Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR CRU/16/ vevvsrnnmancrncnmennvanssssocss

2awarta W dnil coceeereneniennneerennscens w Szczecinie pomigdzy:

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

NIP 851-030-94-10, REGON 811684232

reprezentowang przez:

Lidie Czerwinska - Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie dziatajaca na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Nr WO- 1.0052.1.710.2013.KO
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

a

zwana dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego na podstawie
wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oraz na podstawie zalacznika
nr 1 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Szczecina nr 45/16 z dnia 08.02.2016 r. w sprawie zasad
wykonywania w Urzedzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
ustawy Prawo zamowiefi publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzedu Miasta
Szczecin.

I. Postanowienia ogolne

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ~Przebudowa
fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie w zakresie dostosowania do
obowiazujgcych przepisow p. poz. wraz z instalacja SAP- 1 etap” jako przedmiot umowy, zgodnie
7 wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa skladajaca sig z:

a) projektu budowlanego pod nazwa .Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Nr 35 "
opracowanego w sierpniu 2013r. w ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert,
70-535 Szczecin, ul. Osiek 1/4, stanowigcego zalgcznik do decyzji nr 1476/13 z dnia 16.10.2013r.
wydanej przez Prezydenta Miasta Szezecin o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych:

- branza architektura,
- ekspertyza konstrukcyjna,
- branza elektryczna
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- informacja bioz
b) projektu wykonawczego pod nazwa ..Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Nr 35 "
opracowanego w sierpniu 2013r. w ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert,
70-535 Szezecin, ul. Osiek 1/4:
- branza architektura - czes¢ I/IA  Architektura/Konstrukcja /Informacja BIOZ
- czesc IB Ekspertyza konstrukcyjna,
- branza elektryczna — czesc 11 Instalacja oddymiania klatki schodowej, oSwietlenie awaryjne
¢) dokumenty zwigzane:
— decyzjanr 1476/13 z dnia 16.10.2013r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin
decyzja nr PZ.5580.95.04.201 1.SS z dnia 17.11.2011 r wydana przez Komendanta
Miejskiej Strazy Pozarnej w Szezecinie,
—  ekspertyza techniczna nr 62a/2012 z dnia lipiec-pazdziernik 2012r,
—  postanowienie WZ.5595.1.2013 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej z 7 stycznia 2013r,
— aneks do ekspertyzy technicznej nr 62a/2015 z m-ca 06.2015r,
—  postanowienie nr WZ.5595.123.2015 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 17.07.2015r.

d) projektu wykonawczego pod nazwa "Przedszkole Publiczne Nr 35 Dz.Nr 30/24 Obreb Zdroje
opracowanego w lutym 2016roku w ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert,
70-535 Szczecin, ul. Osiek Ya:

- branza elektryczna — instalacja SAP z 02.2015r.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych:

a) Szczegdlowa Specyfikacja wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,,Przebudowa fragmentu
budynku Przedszkola Publicznego nr 35 w Szczecinie”, branza  architektura, konstrukcja
opracowana w 09.2013r. w ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Krzysztof
Kalert, 70-535 Szczecin, ul. Osiek Y4, tel: 695426810, e-mail: atelier xxi@wp.pl,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacji oddymiania klatki schodowej,
o$wietlenia awaryjnego- ST-E, branza elektryczna w Przedszkolu Publicznym Nr 35 w Szczecinie
przy ul. Jaracza 5a, opracowana w 082013 r. w ATELIER XXI PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA Krzysztof Kalert, 70-535 Szczecin, ul. Osiek ', tel: 695426810,e-mail:
atelier xxi@wp.pl

¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza elektryczna -instalacja SAP opracowana
w 02.2016r. przez ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Krzysztof Kalert, 70-535 Szczecin, ul. Osiek Y4 oraz tel. 695426810, e-mail: atelier xxi{@wp.pl

3) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia.
4) Oferta Wykonawcy, ktorej kopia stanowi zalacznik nr 1 do umowy

I1. Przedstawiciel Wykonawcy,
Przedstawiciel Zamawiajacego

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .......................
posiadajagcy uprawnienia budowlane nr ...l wydane w dniu .............. I

!‘J

Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ osobista obecnosé kierownika budowy codziennie na

terenie budowy.



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robot:

B i e S B - kierownik robot branzy budowlanej

L5}) R S S ——— - kierownik robdt branzy elektrycznej

B) covenasmns s e T A SR - kierownik robét branzy sanitarnej
§3

1. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac beda :

a) Tadeusz Lewicki - inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej

b) Bartosz Czerniak- inspektor nadzoru branzy sanitarnej

¢) Marek Dworzynski - inspektor nadzoru w branzy elektrycznej

Funkcje koordynatora inspektorow nadzoru sprawowat bedzie Tadeusz Lewicki

2. Przedstawiciele Zamawiajacego dzialaja w  granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § | ust. 2 umowy w
sposdb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Przedmiary robdt wszystkich branz maja charakter pomocniczy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

II. Podwykonawey
§5

1.  Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacii dotyczgca wykonania robot
objetych umowa, (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug pozycji kosztorysu na
faczna kwote.................... zh),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju (ryczattowe) co
wynagrodzenie Wykonawcy,

3) forme¢ wynagrodzenia - wynagrodzenie w tozsamej formie, co w umowie wykonawcy
(ryczattowe),

4) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt musi by¢
zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy.,

5) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, Podwykonawcy fub  dalszemu  Podwykonawcy faktury Iub  rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajagcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub -daiszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie [4 dni od dnia otrzymania projektu umowy
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akeceptacje projektu umowy. W przypadku niewykonania
obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowna w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. |
umowy

4. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) edy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni.

3) zawierajacy zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zaptaty od Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

4) zawierajagcy zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

podwykonawstwo przez Wykonawcg Podwykonawcy od — zwrotu zabezpicczenia nalezytego

wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. | umowy. |

6. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopehienia obowiazkdw opisanych w ust. | — 5. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 3 lub 5 jest
nalezna Zamawiajacemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu projektu aneksu
lub poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

7. Umowa pomiedzy Podwykonaweg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust.2 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziataih Podwykonawedw na terenie budowy.

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokolach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcéw. Uchylanie si¢  Wykonawey od  wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkow uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru
robot lub przyjecia faktury.

10. Wraz z faktura koncowa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody
zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, (wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do
umowy), z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcg z zaplata za roboty wykonane przez
podwykonawcéw na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
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powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty

zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w Kwocie stanowigce] rownowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. I umowy.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastegpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w kwocie
stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. I umowy.

. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowigzkow opisanych w ust. 11
- 12. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 12 jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii aneksu do
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jego zawarcia.

. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, umow

z dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszej umowie dla

zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych

bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 15 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey lub  dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry
zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zglaszania uwag bedzie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
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zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub koniecznosce
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktoérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
karg umowna w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé za roboty, ktdre wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ formeg elektroniczng) zglosic¢
przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 25, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza kara wyklucza
naliczenie kary umownej wskazanej w § 15 ust. 1 pkt. 5 umowy.

IV. Prawa i obowigzki stron umowy

§6
Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw
Zamawiajgcego nalezy :
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowe;j,

Specyfikacji Techniczne; Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, prawomocnej Decyzji
Nr 1476/13 o pozwoleniu na budowe z dnia 16.10.2013 wydanej przez Prezydenta Miasta
Szczecin oraz dziennika budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.
4) zamawiajacy dopuszcza prace od poniedziatku do soboty od godz. 7:00 do godz. 19:00.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkow Wykonawcy
nalezy:
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1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelniona kopie zaswiadczenia wlasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis kierownika budowy na liste cztonkow tej izby
i uwierzytelniona kopig uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przej¢cie od Zamawiajacego terenu budowy:

3) dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego stanowiagcego zatacznik nr 4 do umowy

4) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpozniej do momentu podpisania umowy,
szezegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik
nr 5 do umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawieraé elementy robot, terminy ich
wykonania i wartosci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym;

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostaé wczesniej skonsultowany
1 zatwierdzony przez inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego;

5) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbiorkowe, ziemne i porzgdkowe,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowe] w sposob
uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szczegdInvm uwzglednieniem dzieci;

7) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidow
niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia nieczystosci),

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, p0z.953 z pozn. zm.),

9) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zorganizowanie na terenie zaplecza
budowy punktu pomocy przedmedycznej i utrzymywanie go w pelnej sprawnosci przez caly
czas prowadzenia robdt, az do odbioru koncowego,

10) uzyskanie pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego
zajecia,

11) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie
wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o
wigkszym tonazu,

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie strel niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem 0sob wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujagcym firme, na rzecz ktorej dziala dana osoba; brak identyfikatora skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zf za kazdy taki przypadek, codzienne zglaszanie
obstudze szkoty listy pracownikéw pracujacych przy realizacji prac budowlanych objetych
umows;

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych, na wlasny koszt,

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
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bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych — dia tych materiatdw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen
i sprzetu i innych dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami,

17) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

18) wykonanie na wlasny koszt odkrywki clementéw robot budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

19) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

20) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze 1 roboty towarzyszace,

21) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot,

22) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejgcych nawierzchni zniszczonych
w wyniku dziatan Wykonawcy,

23) dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w § 8 ust.
2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) dokumentacji powykonawczej
potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej
(jezeli takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta
branzowego,

b) protokolow odbiorow technicznych (oryginaty);

c) protokotow prob, badan, sprawdzen i pomiardéw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

d) oryginatu i kopii dziennika budowy wewngtrznego,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy.

f) dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urzadzen 1 systemow wraz
z instrukcjami obstugi i eksploatacji.

24) przestrzeganie przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy,

25) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placéwki pracownikow szkoly, w
zakresie obsltugi 1 eksploatacji zamontowanych urzadzen i systemow,

26) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

codziennie,
27) realizacja w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego na:
a) wykonywaniu przegladow technicznych zamontowanych urzadzen 1 instalacji zgodnie z

warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w szczegolnosci § 3 ust 2 do 4 oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) zakonczonych
stosownym protokotem/protokotami potwierdzajacymi prawidlowe — zgodne z warunkami
okreslonymi w w/w rozporzadzeniach dziatanie instalacji 1 urzadzen. (w szczegolnosci badanie
dziatania systemu oddymiania klatek schodowych, systemu kontroli dostepu itp.)
oraz
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b) wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzadzen zgodnie z
warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniajacych utrzymanie ich
w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzien przekazania zamawiajagcemu do
eksploatacji, (w szczegolnosci polegajacych na regulacji parametrOw pracy. wymianie materiatow
eksploatacyjnych i szybko zuzywajacych sie takich jak: np. materialy smarne, osprzet elektryczny i
elektroniczny, uszczelki, zamknigeia, elementy mocowar, szybki ochronne, wkrety. srubki, nakretki.
etykiety, itp. Wykonawca zalaczy do skiadanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez siebie
harmonogram przegladow oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej rekojmi i gwarancji,
uwzgledniajacy tres¢ przepisdw prawa wydanych w tym zakresie oraz tre§¢ powolanych w nich
polskich i europejskich norm technicznych a takze wytycznych i instrukcji  producentow
zastosowanych urzadzeni i instalacji. Harmonogram traktuje sie jako integralng czesc dokumentacji
odbiorowej, ktorej dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koncowego robot

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace
wywozu, np. robot ziemnych beda stanowily wiasno$¢ Wykonawey. Wykonawca jest wytworcg
odpadoéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013,
poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowiazany jest udokumentowac Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudniac przy
realizacji zaméwienia na umoweg o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks
pracy ( tj. Dz. Ust z dnia 2014 poz. 1502 ), co najmniej 50% o0sob wykonujgcych prace wysitkiem
fizycznym skierowanych do realizacji saméwienia. Zatrudnienie 0sob przy realizacji zamowienia
powinno trwa¢ przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. :

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowod zatrudnienia
0s6b, o ktérych mowa w ust.4.

§7
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opéznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych etapow robot powyzej 14 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie.
2 Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razic opoznienia sie¢ Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
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wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia oéwiadezenia o odstapieniu od umowy, Wykonawea przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien rozwiazania umowy oraz termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawey; w
razie niewykonania tych czynnosei przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawey (w tym usunigeie rzeczy nalezacych do Wykonawcey), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,
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¢) Wykonawea w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatléw, ktore nie
zostaty wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robot
objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawee,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3
dniowego terminu.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy i przekazanie
do eksploatacji przedmiotu umowy
§8

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg jako nie dluzszy niz 75 dni
kalendarzowych liczonych od dnia przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
Strony umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji
robét budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow nadzoru poszczegélnych branz i
Koordynatora w dniu nastgpnym oraz pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robdt w terminie, podpisane przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru koficowego bez wad i usterek , bedzie zakres robot okreslony w SIWZ oraz
dokumentacji wymienionej w § 1 ust 2 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
kwote: i
................................. 7} tacznie z podatkiem VAT (stownie:
........................................................ ), zgodnie z oferta stanowigca zafgcznik nr 1 do
umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.,
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiarow i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§10

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

Wykonawea zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

VII. Warunki platnosci
§11

. Zamawiajacy przewiduje platnos¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
. Podstawg zaplaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.
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Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajgcego protokdl koncowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez
wad 1 usterek.

Po wykonaniu przedmiotu umowy., Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych, w formie pisemnej
zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajac proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustalg termin odbioru prac na dzien przypadajacy w ciagu 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbior przedmiotu umowy,
Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

Z czynnoéci odbioru wykonanych prac spisany bedzie protokot odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedurg odbioru i
wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usuniecia.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przyshugiwa¢ bedzie prawo ich usunigcia we whasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawey lub tez moze zada¢ pomniejszenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy. _

Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu calosci prac przewidzianych w umowie.

10.W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma
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obowiazek zalaczy¢ odwiadezenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy lub dowod zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng czgscia protokolu odbioru koncowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob
zagospodarowania odpadow powstalych po realizacji zamowienia. a takze Dokumentacja
Techniczno- Ruchowa o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 23 lit f.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury koficowej - w calosci lub w
czesei - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawey, z ktoregokolwick ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu
opdznienia w zaplacie.

13.Termin platnosci faktury koficowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo

wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

14.Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawey wskazane w fakturze VAT.

15.Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. Platnikiem faktur bedzie Zamawiajacy Przedszkole Publiczne Nr 35 w Szczecinie.
17.Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej : NIP 955-22-08-364 adres: ul. Jaracza S A,

70-775 Szezecin

VIII. Rekojmia za wady i gwarancja

§ 12
Wykonawea jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres zaproponowany w ofercic cenowej, ktory WIS swporssommamms miesiecy od

dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robot bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowi zaproponowanemu w ofercie cenowej,
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ktory wynosi ............... miesiecy, liczac od dnia obustronnego podpisania protokofu odbioru

koncowego robot.
Warunki gwarancji stanowia zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

IX. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
.............................. 7zt (stownie Zlolyehs wrwrsamarmemmsnsrrananesssnmss). U

10% ceny calkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej,

Zabezpicczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego — Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
Wikenawecanwnosiizabezpieczenie W TOIMIC  cusmmmsisursmamsmsammsams s msoms sy .
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji musi w szczegolnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakfadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslonej w
gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace
oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin Zzwrotu gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz terminv wskazane w ust, 5. W
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu
przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji nie bedzie obejmowal nowego
terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji albo nowej gwarancji obejmujgcej ustalony
przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

X. Ubezpieczenie

§14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
CAR (zwanej polisg) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem
ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic polise¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
z odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce lub Podwykonawcow w trakceie realizacji zadania powstale w zwiazku z realizacja
zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000 000
zhotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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3. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie
pozniej niz w dniu przejecia placu budowy, przedlozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoscia cywilna z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem oplaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajagcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow nieuznanych przez zaktad
ubezpieczeniowy, udziatow wilasnych do pelnej wysokosci roszezenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistnialej szkody.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania aneksu, przedluzenie terminu polisy
ubezpieczeniowej min o okres przedluzenia terminu wykonania tych robot.

XI. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci ............ % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,
2) za opoznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy cdbiorze Koncowym Ilub
w okresie r¢kojmi za wady, za kazda wade lub usterkg w wysokosci 0.3 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,
1)} za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 26 kara w wysokosci 250 zt za
kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

2) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez
zgody Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w czgsci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

5) za powierzenie wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z pominigciem
trybu okreslonego w art. 647" § 2 k.c. w wysokosci 15 000,00 zl, za kazdy tego rodzaju
przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w § 5 ust.3, 5, 111 26,.

6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 23 w wysokosei 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

8) za nie wywiazanie si¢ z obowiazku wynikajacego z § 6 ust. 4 i 5, Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kare 1 000 zi za kazde zdarzenie.
2. Roszezenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.




Zatgcznik nr 7 do SIWZ

4. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na
usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

XII. Zmiana warunkow umowy

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
g y 1

b

2)

3)

4.

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy, zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zmianie skutkujaca zmniejszeniem
wynagrodzenia, zmianie polegajace] na wprowadzeniu robot, ktére nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia oraz zmianie osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpic w nastepujacych
przypadkach:

wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
mialy istotny wplyw na przedluzenie terminu zakonczenia zadania;

wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usunigcia bledéw lub  wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

wystapia szczegOlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wydluzenie czasu
trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na t¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel
Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana urzedowej stawki naleznych podatkow i optat, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT,

2) wystgpi koniecznos¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone blgdem. Wycena robét ujetych
projektem zamiennym bedzie sporzadzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementow

robdt w oparciu o ponizsze zasady:

a) pozycje robdt zostana wprowadzone na podstawie Katalogéw Nakladéw Rzeczowych (KNR),

b) wartos¢ wynagrodzenia wynikajgca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu srednich,
dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, cen materialow, sprzetu, stawek robocizny oraz innych
wskaznikow cenotworczych, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, okreslonych w informacjach
»Sekocenbud”, wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa-
Promocja sp. z o.0. W przypadku braku tych cen w informatorze ,,Sekocenbud”, bedg kolejno
stosowane srednie ceny zawarte w innych informatorach lub ceny rynkowe ze wskazaniem ich zrodta.
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W ww. przypadkach na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego zmiany zostang wprowadzone
aneksem do umowy.
5.Pmmﬂd@es@zmkmquegmmanamnMHEsmmdnmpdnknbéwmmzmﬁawtwm
1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):
a) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowg lub calkowita niedostepnos$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkeji)

6. Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia

z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze

wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z obniZzeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonyvch w ust. 4.

7. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

8. Zmiana osob Wykonawcy, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe
proponowane osoby musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody
Zmawiajacego i aneksu do umowy.

9. Podstawa wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 1 6 jest protokol koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

10. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany pisemnie do
niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystapienia o zgod¢ na dokonanie zmian. W przypadku wyrazZenia pisemnej
zgody przez Zamawiajacego na aktualizacj¢ harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje
zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja
ta nie moze spowodowaé przedhuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga
formy aneksu.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarobwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 145 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2015 poz. 2164) z pozn. zm. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
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XIII. Postanowienia koncowe

§17

1. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 1 oferta
Wykonawcy.

2. Roboty dodatkowe lub uzupelniajace, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy mogg by¢ zlecone w drodze odrgbnego postgpowania i na podstawie odrgbnej umowy

3. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie. Integralng czesc
umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2.

4. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych.

5. Wszystkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem jej niewaznosci
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczna w rozumieniu art. | ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015, poz. 2058 ze zm.) i podlega
udostepnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:

Zataczniki:

- Zalacznik nr | — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatgcznik nr 2 — Wzor oswiadezenia Podwykonawcy

- Zatacznik nr 3 — Warunki gwarancji

- Zalgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

- Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy robot

1,

1304
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Zalacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: zadania pn. ,Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 w
Szezecinie w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisow p.poz.” wraz z instalacja SAP
I etap na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164).

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z
(0113 1 zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w catosci/czesci* do dnia ztozenia
niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.

2. Do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ............ zt brutto
9k R — zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia
Podwykonawcy przystugujacego na podstawie umowy laczace] Wykonawce 1 Podwykonawce.

3. Mig¢dzy Podwykonawca, a Wykonawea nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢

17



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

.Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie w zakresie
dostosowania do obowigzujacych przepisow p.poz.” wraz z instalacja SAP I etap w Przedszkolu
Publicznym Nr 35, ul. Jaracza S a, 70-775 Szczecin" , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1 zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu
okre$lonego gwarancjg.

1.Termin udzielonej gwarancji Wynosi ....ceceeceeses miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot bez wad 1 usterek,

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych w uzytych materialach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstalych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 35 w  Szczecinie
4. Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie zobowiazuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wtasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonaweca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usunigceia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie zglasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié¢ z
Dyrektorem PP Nr 35 w Szczecinie.

12. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas od chwili powiadomienia o wadzie do chwili
usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

13. Z procedury usunigcia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza sig protokot.

14. Przeglady serwisowe beda odbywac¢ sig nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy, w przypadku
szczegOlnych wymagan (np. przepiséw prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéw serwisowych oraz przegladow
okresowych wymaganych odrgbnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usuniecia wad, ktore
wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor PP Nr 35 w Szczecinie.

WYKONAWCA:



