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UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Nr C.R.UM ................. /2007 
 
zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: 
................................................................................... – ........................................................... 
................................................................................... - ............................................................ 
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
NIP - ................................... REGON - .......................................... KRS ................................. 
 
zwanym dalej w treści umowy "Projektantem". 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Projektanta w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego w dniu ............................................ na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej ronda i łącznic drogowych na węźle  Morwowa z włączeniem w układ drogowy 
autostrady A6” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z  2006 r.  Nr 164 poz. 1163 z zmianami).  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Projektanta „Opracowanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej opartej na koncepcji Biura Infrastruktury Komunalnej  w 
postaci ronda drogowego w rejonie hotelu Panorama wraz z włączeniem łącznicami 
drogowymi w autostradę A6  zgodnie z załączoną  koncepcją Biura Projektów 
Transprojekt Gdański. 

2. Zakres umowy  obejmuje: 
1) Wykonanie kopii aktualnej mapy zasadniczej (wtórnika geodezyjnego) w skali 1:500, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej wraz z 
mapą stanu władania i wypisem z rejestru gruntów. W ofercie cenowej naleŜy uwzględnić 
takŜe wszelkie prace geodezyjne, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu 
wtórnika, wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania  dokumentacji projektowej. 

 
2) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. 
3) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego układu drogowego obejmującego: 

ulice, chodniki, ścieŜki rowerowe, wjazdy, zieleń oraz w razie konieczności: 
zabezpieczenie skarp, murki oporowe, bariery , ekrany akustyczne. 

4) Wykonanie aktualnych badań natęŜenia ruchu. 
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5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia zarządcy 
ruchu oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem 
pozytywnych opinii Policji, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – projekty muszą uwzględniać zalecenia 
zawarte w piśmie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U.M. znak: 
WGKiOŚ.III.MT/5511/41/06 z dnia 24.04.2006r. w sprawie oznakowania pionowego 
nowych dróg (załącznik nr5). 

6) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej. 
7) Wykonanie projekt budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego. 
8) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną inwestycją drogową. 
9) Wykonanie badań i dokumentacji  geotechnicznej – w niezbędnym zakresie. 
10) Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu oraz w razie konieczności 

uzyskanie zgody na wycinkę i zbliŜenia do drzew lub przesadzenia. 
11a) Wykonanie projektu zieleni. 
11) Wykonanie wszelkich opracowań dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 
12) Uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi wraz z wcześniej przygotowanym projektem 

podziału nieruchomości zgodnie z ustawą  z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 03.80.721) wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. 

13) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
14) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15) Wykonanie projektu regulacji terenowo-prawnych zawierającego:   

a) wykaz nieruchomości – w formie tabelarycznej – a) działki zlokalizowane w liniach 
rozgraniczających teren drogi: nr działki przed podziałem wraz z podaniem 
powierzchni, nr działki po podziale wraz z podaniem powierzchni, obręb, KW, 
dotychczasowy właściciel/uŜytkownik wieczysty/władający/itd.; b) działki poza 
liniami rozgraniczającymi teren drogi, a przeznaczone do zajęcia: nr działki wraz z 
podaniem powierzchni, obręb, KW, właściciel/uŜytkownik wieczysty/władający/itd., 
pow. do zajęcia 

b) mapa w skali 1:500 z naniesionym projektem drogi wraz z uzbrojeniem (plansza 
koordynacyjna), z wkreśloną linią rozgraniczającą teren drogi, z oznaczonymi 
kolorem Ŝółtym granicami działek i numerami działek (stan po podziale),            

c) szkic usytuowania poszczególnych ogródków działkowych na ogrodach Polskiego 
Związku Działkowców w odniesieniu do linii rozgraniczającej teren drogi, w 
odniesieniu do zajęć gruntu poza terenem drogi, składający się z: mapy w skali 1:500 
z naniesionymi poszczególnymi ogródkami działkowymi i wkreśloną linią 
rozgraniczającą teren drogi       (z połoŜeniem altan, wejść, numerem ogródka 
stosowanym na ogrodach działkowych, z podaniem pow. całkowitej poszczególnych 
ogródków, pow. do zajęcia, pow. pozostałej) wraz z wyniesieniem na gruncie linii 
rozgraniczającej teren drogi w miejscu jej przecięcia z ogrodzeniami ogrodu 
działkowego/ogródków działkowych oraz wew. poszczególnych ogródków 
działkowych 

16) Uzyskanie warunków technicznych, oraz wszystkich wymaganych przepisami decyzji           
administracyjnych, uzgodnień, opinii, sprawdzeń. 

17) Uzyskanie zgody właścicieli i uŜytkowników działek na zajęcie terenu na cele 
inwestycyjne, w tym zgoda Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na udostępnienie 
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terenów Miasta i Skarbu Państwa oraz zgoda Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na 
zajęcie działek w pasie drogowym.  

18) Uwzględnienie w projektach budowlanych i wykonawczych  i części  kosztorysowej n.w. 
elementów : 
a) roboty rozbiórkowe, demontaŜowe, odtworzeniowe niezbędne do zrealizowania 

inwestycji ; 
b) sposób odwodnienia wykopów na czas budowy;  
c) ilość gruntów do wymiany, wraz z wywozem; 

19) Skoordynowanie dokumentacji z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi 
terenu przedmiotowej inwestycji. 

20) Wykonanie przedmiarów robót , kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem 
usytuowania zaplecza budowy, uwzględnieniem robót rozbiórkowych, demontaŜowych, 
odtworzeniowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji oraz wykonanie zestawienia 
kosztów inwestycji. 

21) Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz w razie konieczności dokonanie wszelkich uzupełnień, poprawek 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury. 

22) Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje 
techniczne, naleŜy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym 
(Dz.U. z 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389)  

23) Wykonanie wizualizacji multimedialnej, wraz z dostarczeniem w wersji cyfrowej w 2 
kopiach na płycie CD lub DVD. 

24) ŚcieŜki rowerowe naleŜy projektować zgodnie z zasadami projektowania i realizacji 
budowy, przebudowy i remontów ścieŜek rowerowych w  Szczecinie opracowanych przez 
Zespół ds. Organizacji Systemu Komunikacji Rowerowej: 
I. Jako zasadę generalną przyjmuje się: 

a) stosowanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych (np. mastyks 
grysowy, masy bitumiczne o wysokim standardzie równości), jako 
najkorzystniejsze dla rowerzysty, o grubości warstwy co najmniej 3 cm, 

b) czerwony kolor nawierzchni przeznaczonej dla ruchu rowerowego. 

II. Dopuszcza się budowanie ścieŜek rowerowych z płyt betonowych o niefazowanych 
krawędziach o wymiarach co najmniej 50x50x10cm oraz z kostki betonowej o 
niefazowanych krawędziach w czerwonym kolorze, grubości co najmniej 8 cm, 

III. Odstępstwa od zasady generalnej określonej w pkt I. na rzecz rozwiązań 
alternatywnych wskazanych w pkt II i wyjątków wskazanych w niniejszym punkcie, 
będą rozpatrywane przez Zespół indywidualnie dla kaŜdej sytuacji i przewiduje się, Ŝe 
wyjątki będą akceptowane w przypadku: 

a) budowy dróg z własnym przebiegiem np. gdy ścieŜka rowerowa przebiega po 
terenie niezabudowanym i jest znacznie oddalona od ulicy, 

b) w obszarach stref ochrony konserwatorskiej, 
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c) przy naprawianiu, uzupełnianiu i doprojektowywaniu istniejących ścieŜek  
rowerowych, gdy zachowana winna być dotychczas istniejąca technologia 
wykonania. 

3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone we wszystkich 
wymaganych prawem  decyzjach i warunkach a jej treść winna być dostosowana do 
specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych. 

4. Wszelkie opracowania dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko naleŜy 
opracować  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Projektant ma obowiązek bieŜącego konsultowania z Zamawiającym prac projektowych   
i uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia 
w rozwiązaniach projektowych. 

 
§ 2 

 
 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego.  
 
 

§ 3 
 
Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie  
............................................................................................ nr telefonu ....................................... 
wraz z projektantami w  następujących branŜach: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 
 

 
§ 4 

 
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie Andrzej 
Wysokiński  nr telefonu  0 91 42 45 481 wraz z zespołem w następujących branŜach: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 
 

§ 5 
 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego 

naleŜy: 
1) Dostarczenie dokumentacji: 
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a) Projekt koncepcyjny przebudowy łącznic na węźle Morwowa. Autor 
Transprojekt Gdański sierpień 2006r  

b) Koncepcja Programowo Przestrzenna  drogi lokalnej stanowiącej połączenie 
terenów   połoŜonych w dzielnicy Podjuchy na południe od autostrady A-6. 
Autor Biuro Infrastruktury Komunalnej czerwiec 2005r 

2) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej. 
3) Dokonanie oceny przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej w Szczecinie                  

w terminie 14 dni od daty złoŜenia przez Projektanta kompletnej (zgodnie z § 6 
ust.3,4) dokumentacji projektowej. 

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli 
zaawansowania i oceny postępu prac projektowych:  

3. Ocena postępu robót będzie przeprowadzana w siedzibie Zamawiającego jeden raz w 
miesiącu przez cały okres  realizacji zamówienia.  

4. Na Ŝądanie Zamawiającego kontrola i ocena postępu robót moŜe być przeprowadzana w 
dodatkowych terminach.  

 
§ 6 

 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków  Projektanta 
naleŜy: 
1. Uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji: o pozwolenie na budowę, pozwolenie na 
rozbiórkę. Koszty związane z uzgodnieniami, w tym z uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu 
na budowę ponosi Projektant.  

2. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów i dokumentów umoŜliwiających 
kontrolę oraz ocenę postępu prac projektowych, jeden raz w miesiącu oraz kaŜdorazowo 
w terminie narzuconym przez Zamawiającego.  

3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej   w   wersji pisemnej   
w ilościach:  
1) Projekt zagospodarowania terenu                                      - 6 egz. 
2) Projekty budowlane                                                               - 6 egz. dla kaŜdej branŜy 
3) Projekty wykonawcze                                                            - 6 egz. dla kaŜdej branŜy 
4) Informacja bioz                                                                                             - 6 egz. 
5) Opracowania dot. oddziaływania inwestycji na środowisko                                - 3 egz. 
6) Przedmiary robót                                        - 6 egz. 
7) Kosztorysy inwestorskie i zestawienie kosztów                                   - 2 egz. 
8) Inwentaryzacja zieleni                                                                                           - 6 egz. 
9) Dokumentacja geotechniczna                                                                                - 6 egz. 
10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                             - 6 egz. 
11) Badanie stanu władania i projekt regulacji terenowo-prawnych                          - 3 egz. 
12) Projekt docelowej organizacji ruchu                                                                     - 6 egz. 
13) Projekt czasowej organizacji ruchu                                                                       - 6 egz. 
14) Badania natęŜenia ruchu                                                                                        - 3 egz. 
15) Wizualizacja multimedialna na płycie CD lub DVD                                             -2 egz. 
 

4. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa          
w ust.3  w wersji elektronicznej, format zapisu – pdf, nośnik –CD-R lub DVD-R             
(2 komplety). 

5. PrzedłoŜenie oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branŜach, 
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia,                     



 6

Ŝe dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w wydanych decyzjach, wymogami ustawy Prawo Budowlane, i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

6. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji, 
niezaleŜnie od sprawowania nadzoru autorskiego. 

 
 

III. Termin wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 
 
 

§ 7 
 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: nie dłuŜej niŜ 9 miesięcy  od dnia  

podpisania umowy. 
2. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
 

 
 

IV. Wynagrodzenie Projektanta 
 

§ 8 
 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Projektantowi wynagrodzenie  

zgodnie z ofertą cenową  łącznie z podatkiem VAT w wysokości:  ...................... zł 
(słownie złotych: ....................................................) 

2. Strony ustalają, iŜ wynagrodzenie z ust.1 będzie płacone w następujący sposób: 
1) 15% wynagrodzenia umownego po dostarczeniu kopii mapy zasadniczej, decyzji 
środowiskowej oraz kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na 
podstawie protokółu stwierdzającego kompletność złoŜonego wniosku,  

2) 50% wynagrodzenia umownego po dostarczeniu dokumentacji budowlanej i po 
pozytywnej ocenie Komisji Oceny Dokumentacji oraz po złoŜeniu  kompletnego 
wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru dokumentów i na podstawie protokołu Komisji. 

3) 25% wynagrodzenia po dostarczeniu pozostałej części dokumentacji objętej 
zamówieniem i pozytywnej ocenie dokumentacji projektowej przez Komisję Oceny 
Dokumentacji Projektowej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru 
dokumentów i na podstawie protokołu Komisji. 

4) 10% wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
 

V. Warunki płatno ści 
 

§ 9 
 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione przez 

Projektanta dla Zamawiającego. 
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2. Termin płatności faktury  przejściowej wynosi 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia 
faktury przez  Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia   faktur   przejściowych   i faktury końcowej będzie obustronnie 
podpisany protokół odbioru dokumentów zgodnie z opisem w § 8 ust.2 stwierdzający 
prawidłowe  wykonanie oraz pozytywny protokół Komisji Oceny Dokumentacji 
Projektowej.  

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni roboczych od dnia przekazania faktury 
Zamawiającemu. 

5. Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  nr ................  
6. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Dla dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymagane 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 
3. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr  tel. oraz  nr NIP i Regon.  
 
 

VI. Rękojmia za wady 
 

§ 11 
 
 

Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytuły rękojmi za wady projektu 
przez okres 12 miesięcy liczone od dnia  odbioru końcowego  całości dokumentacji. 

 
 

VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 12 
 

1. Projektant wniesie Zamawiającemu najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej umowy  
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego t.j. w wysokości   :............................................ zł, (słownie złotych: 
....................................................) w formie  ............................................................ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niŜej podanych wysokościach i  
terminach: 
1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  odbioru 

końcowego  całości dokumentacji . 
2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia 

rękojmi.                                              
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VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 13 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności             
z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niŜszą niŜ wartość przedmiotu umowy 
na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia i na okres trwania prac 
projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. Projektant dostarczy 
przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających 
zastosowanie warunków ubezpieczenia. 

2. Niezrealizowanie przez Projektanta obowiązku wynikającego z ust. 1 uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1  pkt 2. 

 
 

VII. Kary umowne 
 

§ 14 
 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 7 ust.1 w wysokości:  

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,5  %     wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia. 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 

Projektanta w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Projektant wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 

mu naleŜności. 
3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
§ 15 

 
Projektant przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność 
utworu, w tym równieŜ prawo wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego i wyraŜa zgodę na: 
1. dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań 

projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących 
przepisów itd., 

2. utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), 
3. zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, 
4. udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.     
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§ 16 
 
1. W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej        

w  art. 144  ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.   

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny                     
w Szczecinie. 

5. Integralną częścią umowy jest  oferta Projektanta. 
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej         

ze stron. 
 

                  ZAMAWIAJĄCY                                PROJEKTANT 
 
 


