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         Załącznik Nr 5 do siwz 
 

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU   
Nr C. R. UM ................. / 2008 

 
zawarta w dniu ............................... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Szczecin, w której imieniu działa: 
.................................................   –   ................................................... 
.................................................   –   ................................................... 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
w imieniu, której działa: 
....................................................................................................................................................... 
NIP .....................................  REGON  ......................................  KRS ........................................ 
zwanym dalej „InŜynierem” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty InŜyniera w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 
.................................. na „Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym: 
"Przebudowa  i zmiana sposobu uŜytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i 
Komunikacji w Szczecinie przy ul Niemierzyńskiej” na podstawie ustawy  z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych   
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z przygotowaniem, 

zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych na  zadaniu 
inwestycyjnym: „Przebudowa  i zmiana sposobu uŜytkowania zajezdni tramwajowej na 
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul Niemierzyńskiej”.  

2. Zakres umowy obejmuje pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu tj. świadczenie usługi 
dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia robót budowlanych. 
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą robót, zwanej dalej Kontraktem z udziałem środków z Mechanizmów 
Finansowych EOG. 

3.  Do ogólnych obowiązków InŜyniera naleŜy: 
1) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, uczestniczenie w  
    przygotowaniu dokumentów przetargowych, 
2) pełnienie funkcji „InŜyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach 
    Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i InŜynieryjnych projektowanych przez 
    Zamawiającego” (FIDIC – 1999r.) oraz w Warunkach Szczególnych, stanowiących 
    załącznik do umowy o roboty budowlane, jak równieŜ zarządzanie procesem 
    inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
    inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami      
    odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy w szczególności wymaganiami     
    Urzędu Ochrony Zabytków. 
3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych,      

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  Kontraktu. 
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4)  działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
     zadania inwestycyjnego. 
5)  zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
     działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
6)   w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
     niezaleŜnych od Wykonawcy Robót, InŜynier zobowiązany jest do poinformowania 
     Zamawiającego o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć w celu zaradzenia 
     zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty 
     budowlane. 

4. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych InŜynier jest upowaŜniony  
i zobowiązany do: 
1) dokonania  weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
dostarczonych przez Projektanta; 

2) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 
istniejącego z dokumentacja projektową.  

3) przygotowanie warunków szczegółowych (wg FIDIC) do siwz w przetargu na wybór 
Wykonawcy Robót ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Ustawy Prawo budowlane; 

4) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu 
organizacyjnego zespołu InŜyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i 
uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład 
zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów 
nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawo Budowlane. 

5) uczestniczenie przy opracowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentów 
(Wykonawców Robót) na etapie trwania procedury przetargowej ; 
 

5. Na etapie prowadzenia  robót  budowlanych InŜynier Kontraktu jest upowaŜniony i 
zobowiązany do: 
1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego, biuro                

zespołu inŜyniera będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do piątku         w 
godz. 7.30 do 15.30. 

2)  sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – 
     inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami 
     pozwolenia na budowę; 
3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z        
       zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; 
4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i 

urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 
przygotowywane do wbudowania; 

5) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy ;  
6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inŜynierską; 

7) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagroŜeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłuŜenie czasu 
wykonania lub zwiększenia kosztów ; 

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy; 

9) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących Kontraktu; 
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10) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu; 

11) wyraŜania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 
12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy kaŜdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy;  

13) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangaŜowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, 
InŜynier, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy); 

14) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i 
przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 5 
dni od dnia narady; 

15) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym  harmonogramem robót; 

16) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
17) nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez Wykonawcę Robót; 
18) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości; 
19) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 

wskazanemu przez Zamawiającego; 
20) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości; 
21) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 
22) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 

Robót; 
23) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
24) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
25) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
26) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 
27) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych 
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

28) sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy 
Robót dot.  ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich 
Świadectw Płatności ; 

29) poświadczenia terminu zakończenia robót; 
30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót; 
31) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót; 
32) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieŜnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 
terenie budowy; 

33) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej naleŜnej Wykonawcy Robót; 
34) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
35) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 
36) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą; 
37) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki . 
38) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy i wydanie w terminie dwóch 

miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych,  broszury informującej o 
przedsięwzięciu (format A-4, kolor, 1 strona trzykrotnie złoŜona) w nakładzie 200 
egzemplarzy; 
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39) przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie 
przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura Prasowego i na stronach 
internetowych Urzędu Miasta. 

40) Składanie raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego oraz z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez 
Instytucje Finansujące.  

41) Wnioskowanie  do Zamawiającego o: 
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezaleŜnego 

Inspektora,  lub Rzeczoznawcę; 
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana 

taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót; 
e) konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych. 
f) Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez 

Wykonawcę Robót. 
6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych InŜynier jest 

upowaŜniony i zobowiązany do: 
1) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

konieczności wykonania robót dodatkowych, 
2) przygotowania dla Zamawiającego protokółu spisanego przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy Robót, Nadzoru Autorskiego, InŜyniera i Zamawiającego, zawierającego 
opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji 
projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. 

3) przedstawienia Zamawiającemu sprawdzonej  kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót 
na wykonanie robót dodatkowych; wartość i zakres robót dodatkowych kaŜdorazowo 
będzie podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.  

4) wydania polecenia wykonania robót dodatkowych –  wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie 
dodatkowe – udzielane zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.  

8. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych InŜynier jest upowaŜniony  i zobowiązany 
do: 
1) dokonania odbioru końcowego robót  
2) przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji 

odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, 
3) przygotowanie protokołów odbioru robót, 
4) odebranie wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 
6) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów  PT, OT i ksiąŜki obiektu; 
7) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań; 
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu. 
9) wystawienie Świadectwa Przejęcia , Końcowego Świadectwa Płatności i innych 

wymaganych warunkami Kontraktu 
10) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla Wojew. Urzędu 

Ochrony Zabytków; 
11) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 
12) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków 

gwarancyjnych  Wykonawcy Robót  
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9. InŜynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego , nie wymienione powyŜej , które będą niezbędne dla prawidłowej 
realizacji umowy ( Kontraktu) i słuŜyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 
InŜynier  Kontraktu nie moŜe zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 
obowiązków,  zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy ( Kontraktu). 

9. InŜynier zobowiązany jest do przygotowania dla Zamawiającego dokumentów 
zawierających dane niezbędne do sporządzania harmonogramów i sprawozdań 
wymaganych przy realizacji Projektów dofinansowanych ze środków Mechanizmów 
Finansowych EOG. 

10. Do obowiązków InŜyniera naleŜy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 
raportów: 
1) Raport wstępny 

InŜynier w terminie do 30 dni od podpisania umowy opracuje i przekaŜe 
Zamawiającemu  Raport wstępny zawierający sprawozdanie z  wykonanych 
czynności wstępnych określonych  w § 1 ust.4 pkt 1) ÷4) . 

2) Raport miesięczny:  
InŜynier w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu kaŜdego miesiąca  
kalendarzowego przedłoŜy Zamawiającemu raport miesięczny wyszczególniający 
wykonane przez Zespół InŜyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz 
poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach 
finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty 
budowlane. Raport miesięczny powinien zawierać: 
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym 

harmonogramem, 
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
d) opis powstałych problemów i zagroŜeń oraz działań podjętych w celu ich 

usunięcia, 
e) fotografie dokumentujące postęp robót, 
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

3) Raport końcowy:  
Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, InŜynier przedłoŜy 
Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji 
powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i 
bieŜących potrzeb uŜytkowników branŜowych. 
InŜynier Kontraktu , w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym  przedłoŜy 
Zamawiającemu Raport końcowy,  który będzie zawierał: 
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty 

umownej zgodnie z umową  Wykonawcy Robót 
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego; 
c) protokół odbioru końcowego;  
d) opis przebiegu wykonania kontraktu 
e) całą powykonawczą dokumentację  do odbioru końcowego zawierającą takie  

            dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, 
    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia 
    Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty 
    techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, 
    programy     zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany 
    powykonawczy, informacje     niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT 
     ksiąŜki obiektu   itp.  

      4) InŜynier przekaŜe Raporty w formie: 
a) pisemnej – 1 egz. 



 6 

b) elektronicznej – 1 egz.  
      w tym Raport Końcowy w dwóch egzemplarzach.  

 
§ 2 

 
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 
....................................................................... nr telefonu  .......................................... . 
 

  § 3 
 
1. Zespołem InŜyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: ............................ 

.......................................................... nr  tel. .................................. posiadający uprawnienia 
nr ...................... wydane w dniu ........................... r. 

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół InŜyniera w osobach: 
1) Inspektor nadzoru w branŜy konstrukcyjno-budowlanej ................................................   

nr tel. ....................... nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..................... r.  
2) Inspektor nadzoru w branŜy drogowej  ...........................................................................        

nr tel. ........................ nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..................... r.  
3) Inspektor nadzoru w branŜy sanitarnej ...........................................................................        

nr tel. ........................ nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..................... r.  
4) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej   ...................................................................... 

nr tel. ....................... nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..................... r.  
5) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej  w zakresie sieci elektrotrakcyjnej  

...................................................................... nr tel. ....................... nr uprawnień 

....................... wydane w dniu ..................... r.  
6) Inne osoby wskazane przez InŜyniera ............................................................................ 

3. KaŜda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, 2 wymaga pisemnej zgody 
     Zamawiającego. Personel działa w imieniu InŜyniera.  
 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 4 
 

Obowiązki Zamawiającego: 
1. Zamawiający przekaŜe InŜynierowi Kontraktu na czas trwania umowy kopie 

następujących dokumentów: 
1) Projekt budowlany wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę i Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
2) Umowę o roboty budowlane.  
3) Ofertę Wykonawcy Robót. 
4) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane 
5) Umowę o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
6) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt , 

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i 
administracyjnych mających wpływ na realizację  umowy. 
 

§ 5 
 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków InŜyniera naleŜy: 
1. NaleŜyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 
2. Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy. 
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2. WyposaŜenie biura w sprzęt do wykonania swoich obowiązków, zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
 

III. Termin realizacji 
 

§ 6 
 
1. InŜynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy 

poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia 
końcowego Kontraktu lecz nie dłuŜej niŜ 18  miesięcy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy wymaga zachowania następujących terminów pośrednich: 
1) termin przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na wybór 

Wykonawcy robót, zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt. 1) ÷4) umowy – 20 dni od dnia 
podpisania umowy, 

2) przewidywany termin rozpoczęcia robót - 1 grudzień 2008 r. 
                                              zakończenia  robót - 31 styczeń 2010 r.  

3) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego – nie dłuŜej, niŜ 2 miesiące od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę  Robót zakończenia robót budowlanych. 

3. Terminy wykonania poszczególnych czynności i obowiązków przez InŜyniera określają 
szczegółowo odpowiednie zapisy  § 1.  

 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 7 
 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci InŜynierowi wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową do kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ..................... zł 
brutto  (słownie złotych: ......................................................................................................).  

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie, zgodnie z Harmonogramem płatności stanowiącym  
załącznik nr 1 do niniejszej  umowy. 

3. Za zgodą stron Harmonogram płatności moŜe być aktualizowany w trakcie trwania 
umowy. 

 
V. Warunki płatności 

 
§ 8 

 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez InŜyniera 

dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza, niŜ 10 % 
kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. 

2. Podstawą wystawienia  pierwszej faktury przejściowej będzie potwierdzony przez 
Zamawiającego protokół odbioru Raportu wstępnego, o którym mowa w § 1 ust. 10  pkt 
1. 

3. Podstawą wystawienia kolejnych  faktur przejściowych będzie potwierdzony przez 
Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 
2 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 3. 

5. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia 
faktury przez Zamawiającego. 
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6. Wynagrodzenie InŜyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 
....................................................................................................... 

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur                 

– w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się InŜyniera, z któregokolwiek                      
ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują 
InŜynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.  

 
§ 9 

 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
3. InŜynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta 

bankowego, numeru NIP i REGON. 
 
                                                        VI. Rękojmia za wady 
 

§ 10 
 

InŜynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia przejęcia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego.  

 
VII. Ubezpieczenie 

 
§ 11 

1. InŜynier jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (zwanej dalej polisą), o zakresie określonym w ust. 2  
i 3, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia przez 
InŜyniera polisy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający, po 
wyznaczeniu dodatkowego terminu, ma prawo zawrzeć polisę na koszt InŜyniera. 

2. Polisa ma być waŜna na dzień rozpoczęcia przez InŜyniera działań poprzedzających 
budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót budowlanych. 

3. Minimalne wymagane warunki polisy: 
1) zakres umowy polisy ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich 

następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie 
będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej; 

2) suma gwarancyjna nie moŜe być niŜsza niŜ 1.000.000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami 
w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących 
następstwem szkody rzeczowej lub osobowej; 

3) franszyza redukcyjna dla ryzyka czystych strat finansowych nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 100.000 zł; 

4) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez InŜyniera, które 
są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku  
z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których 
przedmiotem jest wykonanie zadania p.n.: Przebudowa  i zmiana sposobu 
uŜytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w 
Szczecinie przy ul Niemierzyńskiej”- obowiązki InŜyniera określone w umowie 
przez Zamawiającego powinny stanowić integralną część polisy; 

5) polisa  ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu; 



 9 

6) waŜność przedłoŜonej polisy ma być potwierdzona Zamawiającemu 
przedstawieniem przez InŜyniera potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku 
płatności ratalnej, potwierdzenia zapłaty kolejnych składek ubezpieczeniowych; 

7) termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
 
 

VIII. Zabezpieczenie  
 

§ 12 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 
....................................zł (słownie złotych: ........................................................................), 
w formie ....................................................... . 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną, 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  
                                                          IX. Kary umowne 

 
§ 13 

 
1. InŜynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 1 umowy 
– w wysokości  0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7  
ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie InŜyniera w wysokości  
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
1) jeŜeli InŜynier nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie, 
2) jeŜeli InŜynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 
3. InŜynier wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 

mu naleŜności. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
X. Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

 
1. InŜynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji 

w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom 
trzecim. 

2. W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne powszechnie obowiązujące przepisy  prawa. 
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3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić w sytuacji określonej w art. 144 
ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy: 
1) z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, 
2) w przypadku uniewaŜnienia przetargu na wybór Wykonawcy robót na podstawie art. 

93 ust. 1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych; odstąpienie od 
umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem przez InŜyniera z roszczeniami 
finansowymi 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny                     
w Szczecinie.  

6. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta  
InŜyniera 

7. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 

W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu InŜyniera: 

 
 


