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Szczecin, dnia 06.08.2019 r.  

 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Nasz znak: BZP-S.271.84.5.2019.MK 

Znak sprawy: BZP/49/19  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację 

pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie  na pomieszczenia 

dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część 2” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 

1. W załącznik nr 4 do umowy „Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy”  dodaje 

się pkt. 1.5, 2.5 i 2.6. Ujednolicony wzór harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. 

 

2. Pkt 4 rozdziału XV SIWZ: 

zapis o treści: 

„4. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się remont trzech pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze (pom. toaleta dziewcząt wraz z przedsionkiem, pom. 

toaleta chłopców wraz z przedsionkiem, szatnia), które są obecnie realizowane w 

ramach odrębnego postępowania. Należy jedynie uwzględnić dostawę  

i montaż stolarki drzwiowej do ww. pomieszczeń oraz dostawę wyposażenia do szatni. 

Załączone w przedmiotowym postępowaniu przedmiary uwzględniają całość robót do 

wykonania, również te wyłączone elementy robót. 

 

otrzymuje brzmienie:  

„4. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się remont trzech pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze (pom. toaleta dziewcząt (0.11) wraz z przedsionkiem 

(0.10), pom. toaleta chłopców (0.13) wraz z przedsionkiem (0.12) , szatnia dla klas I-

III (0.09)), które są obecnie realizowane w ramach odrębnego postępowania, tzw. 

część I. Należy jedynie uwzględnić dostawę i montaż stolarki drzwiowej do ww. 

pomieszczeń. Załączone w przedmiotowym postępowaniu przedmiary uwzględniają 

całość robót do wykonania, również te wyłączone elementy robót.” 

 

3. Pkt 5 rozdziału XV SIWZ:  

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Zamówień Publicznych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 43 51 271, fax +4891 42 45 534 

biiro@um.szczecin.pl  www.szczecin.eu  

 

 

mailto:biiro@um.szczecin.pl
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 zapis o treści: 

„5.Elementy przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 

w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7”, 

sporządzona w kwietniu 2019r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Anna Płatek, 

Rynek sienny 3/5, 70-542 Szczecin, w skład której wchodzą: 

1) Projekt budowlany:  

 Inwentaryzacja i ekspertyza  

 Architektura 

 Konstrukcja 

 Instalacje sanitarne 

 Instalacje elektryczne 

2) Projekt wykonawczy: 

 Architektura 

 Konstrukcja 

 Instalacje wod.-kan. 

 Instalacje c.o. i gaz 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Instalacje elektryczne 

 Instalacje teletechniczne 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Stwiorb – branża budowlana 

 Stwiorb – branża sanitarna 

 Stwiorb – branża elektryczna 

 Stwiorb – branża teletechniczna 

4) Przedmiary robót 

 Przedmiar – branża budowlana 

 Przedmiar – wyposażenie 

 Przedmiar – branża sanitarna 

 Przedmiar – branża elektryczna 

 Przedmiar – branża teletechniczna 

 

otrzymuje brzmienie:  

„5. Elementy przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik nr 6 do SIWZ pn.  

„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na 

pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7”, sporządzona w 

kwietniu 2019r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Anna Płatek, Rynek sienny 

3/5, 70-542 Szczecin, w skład której wchodzą: 

1) Projekt budowlany:  

 Inwentaryzacja i ekspertyza  

 Architektura 

 Konstrukcja 
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 Instalacje sanitarne 

 Instalacje elektryczne 

2) Projekt wykonawczy: 

 Architektura 

 Konstrukcja 

 Instalacje wod.-kan. 

 Instalacje c.o. i gaz 

 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Instalacje elektryczne 

 Instalacje teletechniczne 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Stwiorb – branża budowlana 

 Stwiorb – branża sanitarna 

 Stwiorb – branża elektryczna 

 Stwiorb – branża teletechniczna 

4) Przedmiary robót 

 Przedmiar – branża budowlana 

 Przedmiar – wyposażenie 

 Przedmiar – branża sanitarna 

 Przedmiar – branża elektryczna 

 Przedmiar – branża teletechniczna 

 

Dokumentacja projektowa pn. „Projekt placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  

Nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 wraz z zagospodarowaniem terenu”, 

sporządzona w lipcu 2019 r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, 

Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzą: 

1) Projekt budowlany 

 Architektura 

2) Projekt wykonawczy 

 Architektura  

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 STWiORB – branża ogólnobudowlana 

4) Przedmiary robót 

 Przedmiar – branża budowlana 

 

Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7  

w Szczecinie przy ul. Unisławy sporządzona w czerwcu 2019 r. przez Pracownię 

Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzą: 

1)  Projekt budowlany 

 Architektura 
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Dokumentacja projektowa pn. Projekt Wykonawczy Wykonanie prac budowlanych 

związanych  

z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 

26  

w Szczecinie do wymogów zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi ETAP I, 

sporządzony kwietniu 2019 r. przez Artura Koniecznego Projektowanie Budowlane 

71-219 Bezrzecze, ul. Nowowiejska 43C.” 

 

4. W rozdziale XV SIWZ pkt 7 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie:  

Decyzji Nr 814/19 z dnia 13.06.2019r.  

Decyzji Nr 1060/19 z dnia 24.07.2019 r.” 

 

5. Pkt 7 ppkt 4 rozdziału XV SIWZ:  

Zapis o treści: 

„4)Dostęp do terenu budowy po zakończeniu prac objętych I etapem przedmiotu 

umowy należy zapewnić poprzez otwór okienny klatki schodowej (poziom I piętra) do 

którego wykonawca jest zobowiązany wybudować tymczasową schodnię na własny 

koszt.” 

  

 Otrzymuje brzmienie: 

 

„4)Dostęp do terenu budowy po zakończeniu prac objętych I etapem przedmiotu 

umowy, należy zapewnić poprzez przebicie otworu z poziomu piwnicy na parter 

(pomiędzy osią E-F, obok osi 5), zgodnie z dokumentacją projektową.” 

 

6. W rozdziale XV SIWZ usuwa się zapis pkt 8 o treści: 

„W kwestii organizacji budowy należy wziąć pod uwagę, że na jednym terenie 

budowy mogą być jednocześnie wykonywane roboty w ramach 2 inwestycji: 

 

1) „Wykonanie robót budowlanych pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 

Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 – Część I” (realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2019, 

planowane zakończenie robót – sierpień 2019) 

2) Wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego postępowania  - 

„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na 

pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część II” 

 

7. W dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego – opis techniczny, w 

pomieszczeniu Nr 0.01 (sala dydaktyczna klasy I), strona 19-21, należy wyłączyć 

wszystko poza następującymi elementami wyposażenia:  

1. Umywalka owalna 50x41 cm z otworem i przelewem oraz ze stalową osłoną 

odpływu – 1szt. 

2. Bateria umywalkową stojącą, chron – 1 szt. 

3. Obudowa grzejnika w kolorze błękitnym (NCS S 0520-R80B) - drewniana 

ażurowa, w formie analogicznej do obudów grzejników z klatek schodowych 
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części nieobjętej opracowaniem (według załącznika graficznego – rys. A45), 

wymiary obudów należy dopasować do wymiarów grzejników – 3 szt.  

4. rolety tekstylne z profilem nośnym i przednią blendą oraz z prowadnicami 

linkowymi, sterowane elektrycznie (montowane w górnej części okna, sięgające 

połowy wysokości szklenia) w kolorze: 1001.2015 beige – 3 szt.  

5. rolety tekstylne z profilem nośnym i przednią blendą oraz z prowadnicami 

linkowymi, sterowane ręcznie (montowane poniżej rolet sterowanych 

elektrycznych, sięgające dołu szklenia) w kolorze: 1001.2015 beige – 3 szt.  

 

8. Z zakresu zamówienia należy wyłączyć wyposażenie szatni opisane w dokumentacji 

projektowej, projektu wykonawczego – opis techniczny, w pomieszczeniu Nr 0.09 

(szatnia dla klasy I), strona 19. 

 

9. W rozdziale X siwz dodaje się ppkt 16)  o treści:  

„16) Koszty związane z serwisowaniem i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do zachowania 

uprawnień z tytułu gwarancji producentów.” 

 

10. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy: 

 

1) Rozdział I § 1 ust. 2 - dodaje się pkt. 2, 3 i 4, tj.: 

 

„ 2) Dokumentacja projektowa pn. „Projekt placu zabaw przy budynku Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 wraz z 

zagospodarowaniem terenu”, sporządzona przez Pracownię Projektową 

ARCHidea 70-542 Szczecin, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzą: 

a) Projekt budowlany: architektura, 

b) Projekt wykonawczy: architektura,  

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: branża 

ogólnobudowlana 

d) Przedmiar robót: branża budowlana 

3) Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy sporządzona w 

czerwcu 2019 r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, 

Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzą: 

a) Projekt budowlany: architektura 

4) Dokumentacja projektowa pn. Projekt Wykonawczy Wykonanie prac 

budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26  

w Szczecinie do wymogów zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi ETAP I, 

sporządzony kwietniu 2019 r. przez Artura Koniecznego Projektowanie 

Budowlane 71-219 Bezrzecze” 

 

2) Rozdział I § 1 dodaje się ust. 4, tj.: 
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Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „robotach budowlanych” należy przez to 

rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie 

oraz w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, w tym także zagospodarowanie 

terenu, dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu oraz przeprowadzenie szkoleń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu z obsługi urządzeń. 

 

3) Rozdział II § 6 dodaje się w ust. 2, pkt. 3) 

 

opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót 

budowlanych oraz Projektu  organizacji budowy,  

 

4) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 5) 

 

przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, wzorów dokumentów dotyczących: 

a) wniosków materiałowych WM,  

b) raportów kontroli jakości RKJ,  

c) programu zapewnienia jakości PZJ,  

d) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności, 

e) zestawienia umów z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w formie 

wykazu (tabeli), 

f) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz końcowego protokołu 

płatności, 

5) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 6) 

 

w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach - 

ustanowienie koordynatora BHP, 

 

6) Rozdział II § 6 – wykreśla się zapis w ust. 2, pkt. 11) o treści: 

 

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

7) Rozdział II § 6 -zmienia się zapis w ust. 2, pkt. 14) 

 

zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

8) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 17) 

 

zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejęcia terenu budowy 

do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego,  

 

9) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 24) 

 

magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i 

urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
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10) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 32)-34) 

 

umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 

organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika, Inspektorowi Nadzoru i 

przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z 

zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie ww. podmiotom 

danych i informacji określonych przepisami prawa, 

 

dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia budynku szkoły, zgodnie z SIWZ; 

 

zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 

zapewni nadzór techniczny 

 

11) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 38) - 44) 

 

zapewnienie udziału w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy, tj. Kierownika 

budowy i kierowników robót,  

 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

etapu II (jeżeli będzie wymagana),  

 

powiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem kierownika 

budowy do Dziennika Budowy (potwierdzonym przez koordynatora czynności nadzoru 

inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) oraz jednoczesne złożenie pisemnego 

oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy wraz z ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana),  

w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. 

Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  

 

dostarczenie Zamawiającemu, wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o 

zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 40 powyżej, 

kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane: 

  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie 

elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi 

przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi 

zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie 

wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i 

inspektorów nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

e) oryginału i kopii Dziennika Budowy, 

f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

 charakterystykę podstawową obiektu budowlanego, 
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  zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji, 

  pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich 

instalacji  

i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

  projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 

zakończeniu robót, 

  wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do 

zachowania uprawnień z tytułu gwarancji producentów, 

  opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w 

czasie awarii, usuwanie skutków awarii, 

g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu, 

i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z 

obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru, 

j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjęcia 

ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa 

musi być wykonana w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w 

formacie SIPGEO-INFO 7- zgodnie z Warunkami technicznymi założenia bazy 

danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin aktualnie 

obowiązujących (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

k) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 

robót  

i z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT, 

udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 

uczestnictwo, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych, na 

wezwanie Zamawiającego,  

 

usuwanie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

12) Rozdział III § 8 - zmienia się w ust. 3 

 

Zapis o treści: 

„Pomieszczenia objęte remontem, wchodzące w zakres ETAPU I i II, muszą posiadać 

sprawną instalację wody ciepłej użytkowej po upływie terminu określonego 

odpowiednio w ust. 2 pkt 1 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres 

ETAPU I) i ust. 2 pkt 2 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres ETAPU 

II) oraz muszą być przygotowane do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 

(dotyczy pomieszczeń wchodzących w zakres ETAPU I) oraz sezonu grzewczego 

2020/2021 (dotyczy pomieszczeń wchodzących w zakres ETAPU II) z chwilą 

wystąpienia temperatur wymagających uruchomienia ogrzewania, celem zapewnienia 

temperatur normowych w tych pomieszczeniach. W przypadku nie wykonania w 

terminie prac umożliwiających osiągnięcie stanu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt: 

1) zabezpieczyć i pokryć koszty tymczasowego źródła wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej, 
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2) zabezpieczyć i pokryć koszty tymczasowego źródła wytwarzania ciepła.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Pomieszczenia objęte remontem, wchodzące w zakres EAPU I i II, muszą posiadać 

sprawną instalację wody ciepłej użytkowej po upływie terminu określonego 

odpowiednio w ust. 2 pkt. 1 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres 

ETAPU I) i ust. 2 pkt. 2 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące  

w zakres ETAPU II).” 

 

13) Rozdział V § 11 - dodaje się w ust. 12 

 

Załącznikiem do każdej z faktur, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie 

każdorazowo oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w 

wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 2, na podstawie umowy o pracę. 

 

14) Rozdział V § 11 - zmienia się zapis ust. 14 jn. 

 

Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od 

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

 

15) Rozdział VI § 12 - dodaje się w ust. 13 

 

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

16) Rozdział VI § 12 - dodaje się w ust. 16-18 

 

W okresie oraz w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonywania przeglądów, a także do serwisowania oraz konserwacji wszystkich 

zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą 

materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych i podlegających konserwacji 

elementów oraz do sporządzenia protokołów z przeglądów, serwisowania  

i konserwacji, niezwłocznie po ich wykonaniu. 

 

Serwis i konserwacja, o których mowa w ust. 16, obejmują w szczególności 

wykonywanie wszelkich czynności, wraz z zakupem, dostawą i wymianą materiałów i 

części, niezbędnych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez 

producentów, a także wykonywanie czynności konserwacyjnych zamontowanych 

systemów i urządzeń zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowej zapewniających utrzymanie ich w sprawności technicznej  

i funkcjonalnej w standardzie jak na dzień przekazania Zamawiającemu do 

eksploatacji (w szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, wymianie 

materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających takich jak: np. materiały smarne, 

osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, szybki 

ochronne, wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.). 

 

W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy 

lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami 
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gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w 

protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie przeprowadzenia 

przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później 

niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie dokumentowej. Brak 

przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego 

z tytułu gwarancji. 

 

17) Rozdział IX § 15 - dodaje się ust. 21) i 22) 

 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w §6 ust. 2 pkt 36, w wysokości 1000 zł,  

 

za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w 

§6 ust. 2 pkt 41, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

 

18) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 3) 

 

w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

 

19) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 5) 

 

w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę, 

 

20) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 7) 

 

w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 

niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej. 

 

21) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 4 pkt. 2) lit g) 

 

w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

 

11. Zamawiający usuwa jeden przedmiar branży ogólnobudowlanej, pozostawiając 

właściwy dokument pn. Właściwy przedmiar, to PRZEDMIAR W1  dotyczy ZSO nr 7 

ul. Unisławy 26. 

 

12. Zamawiający podaje wymiary i parametry techniczne okien połaciowych OP1 -1 szt., 

OP2 -2 szt. (w pom. nr 3.02 i 3.05). 

OP1 - wym. 62x85 cm (1 szt.), OP2 - wym. 62x55 cm (2 szt.), drewniane, kolor 

oblachowania analogiczny do koloru dachu, ramy okien w kolorze analogicznym do 

koloru dachu, szklenie szybami zespolonymi dwukomorowymi, szkło przezierne 

bezpieczne. 
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13. Specyfikacja materiałowa (uwzględniającą również klasy reakcji na ogień) dla niżej 

wymienionych elementów otrzymuje brzmienie: 

- paneli dźwiękochłonnych gr. 3 cm w pom. nr – 2.02, 

- ścianki z płyt meblowych w pom. nr -2.01, 

- zestawu szatniowego 6 osobowego z siedziskiem w pom. -2.01; 

 

Specyfikacja materiałowa paneli dźwiękochłonnych w pom. - 2.02: 

- wykonane z naturalnych materiałów (drewno i cement), 

- gr. paneli 30-35 mm, 

- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0 

Specyfikacja materiałowa ścianek z płyt meblowych w pom. - 2.01: 

- ścianki z płyt niezapalnych MDF (odmiana HDF) posiadające certyfikat 

dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych, 

- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0 

Zestawu szatniowego 6 osobowego z siedziskiem w pom. -2.01: 

- ścianki z płyt niezapalnych MDF (odmiana HDF) posiadające certyfikat 

dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych, 

- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0 

 

 

14. Pkt 7 rozdziału IX siwz otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie 

wykonawców odbędzie się w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 9.00. Miejsce zebranie: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Unisławy 26 (brama wejściowa od ul. 

Felczaka). 
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