Zatacznik Nr 8 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr Lot

zawarta w dniu ......ccoeeeevviiiene, r. w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Zespotem Szkét Ogdinoksztatcacych Nr 6, z siedzibg w Szczecinie przy PI. Mariackim 1;,
ktéra reprezentuja;

Mgr Bozena £o$ — Nowak — Dyrektor Zespotu Szkét Ogoinoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie -

zwang dalej w tredci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Remont gzymsow i
nadprozy $cian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr  6”
Plac Mariacki 1 70-547 Szczecin, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, 2 2014 r. poz. 423)

l. Postanowienia ogélne

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Remont gzymséw i nadprozy
Scian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych Nr 6” Pl. Mariacki 1,70-547 Szczecin, jako
przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
2.Zakres rzeczowy rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja;
1) Dokumentacja projektowa opracowana w Pracowni Projektowej inz. Leszka Demskiego, ul Jagietty 2/22,
70-243 Szczecin , z dnia 29 listopada 2013 roku, skfadajaca sie z:
a) projektu budowlanego branza budowlana wraz z wymiang elementéw mocujacych instalacje odgromowa,
b) projektu wykonawczego branza budowlana wraz z wymiang elementéw mocujacych instalacje odgromowa
Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1708/13 wydang w dniu 26 listopada
2013 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Postanowienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie z dnia 02.10.2013 r.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych opracowane w Pracowni Projektowej
inz. Leszka Demskiego ul Jagietty 2/22., Szczecin w miesigcu listopadzie 2013 roku, sktadajace sie z:
a) STWIOR branza budowlana — wymagania ogdlne,
b) STWIOR branza budowlana — prace remontowe zwigzane z konserwacjg zabytkéw,
¢) STWIOR branza budowlana - roboty dachowe,
d) STWIOR branza budowlana — prace rozbiérkowe, konstrukcje stalowe, rusztowania.
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
4) Oferta Wykonawcy.
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§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac bedzie:
a) Mgr inz. Pawet Ciecidra — Inspektor nadzoru inwestorskiego.
b) Pan Zdzistaw Jabtoniski — nadzér nad elementami mocujacymi instalacje odgromowa.

Przedstawiciele Zamawiajgcego dziatajg w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............cccccoooiiiiiniins posiadajacy
uprawnienia budowlane Nnr..........ccocvvvveiiiiiie i wydane w dniu .............. r. Ponadto Wykonawca
wskazuje nastepujacych kierownikdw robét:
Q) e :
D) e

§5

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez Wykonawce.
Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq wykonania robét objetych
umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,
termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem. Harmonogram robot musi by¢ zgodny z
harmonogramem robét Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia Podwykonawcy, termin
wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczedniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach czes$ciowych jak
i koncowym robdt wykonanych przez Podwykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia obowigzkdow
opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna Zamawiajacemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraC zapisy okreslone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czesciowego i koricowego opisze zakres oraz warto$¢ rob6t wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkdw
uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z kazdg faktura, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty lub
oswiadczenia Podwykonawcow, z ktdrymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcéw na
podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

powstrzymaé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracié réwnowartos¢ kwoty zaptacone;
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku umdw, o ktorych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W
przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci
Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajacemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw z dalszym
podwykonawcg wymaga dopetienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zapfaty dalszym podwykonawcom —
do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie 0 podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowier wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemnej
(dopuszcza sig rowniez forme elektroniczng) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z
zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie
zdarzenie. Powyzsza kara wytacza mozliwos$¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika budowy;
3) dokonanie odbioru koricowego wykonanych robot.
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o0 podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia witasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelniona kopie uprawnien budowlanych;



2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
(harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robét, terminy ich wykonania i wartosci -
opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);

4) przeprowadzenie rob6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia, roboty rozbidrkowe,
ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki oswiatowej w sposéb uniemozliwiajacy
dostep 0séb trzecich ze szczegbinym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r., nr 108, poz.953 z p6zn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy;

10) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wiekszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujagcym firme, na rzecz ktorej
dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy taki
przypadek.

14) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracii
zgodno$ci wyrobdw z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materiatbw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgacego robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwos$¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamédwienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia inne roboty
podstawowe, pomochnicze i roboty towarzyszace;

20) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakoriczeniu robdt;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i naprawy istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatan Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajagcemu najpézniej na dzieri dokonania wpisu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentaciji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw prdb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy ;
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f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracie zgodno$ci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i odpowiednio przez kierownikow robét branzowych).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace wywozu, np. robot

ziemnych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca  zobowigzany  jest ~ udokumentowa¢  Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzuja sie zatrudnic¢ przy realizaciji

tego zadania co najmniej 50 % pracownikow fizycznych (wykonujacych bezposrednio

renowacje gzymsow i nadprozy) na umowe o prace.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét dtuzej niz 7 dni,

2) Przerwa w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapéw robdt powyzej 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia sie¢ Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

lIl. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy do
dziennika budowy ( wewnetrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3,
zaswiadczajacy o zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokétu odbioru koricowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczaftu na kwote:
................................. zt facznie z podatkiem VAT (SIOWNIE: ..vvvvvvieeeeiiiiiiice i)

zgodnie z ofertg cenowg stanowigcq zatacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu
wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci

§ 11

Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Podstawg zapfaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koicowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét
koricowego odbioru robodt, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma obowigzek zataczyé
oSwiadczenie wszystkich Podwykonawcdw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych uméw z
tymi Podwykonawcami, ktdre stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaptaty wszystkich
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng czesScig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy o
zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji zamdwienia.

Termin pfatnosci faktury koricowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy — Zespot Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie.

0 Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 — 10 — 66 — 205

Adres: Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin.
VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
................ od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji WyNoSi .ueeussssseeess miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Warunki gwaranciji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI ...........ceerrivrrerriiivineennnnnn z
(stownie ZEOtYCh: .....vveeieeii ) tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w
ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego -
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
Wykonawca wnosi zabezpieCzenie W fOrMIE .......ccvceeeireiniieiescesse s
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytu’fu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny by¢
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajace o$wiadczenie, ze zaistniaty
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwaranci,



3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

VIll. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisa) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym bedg Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacjq zadania okreslonego w niniejszej
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000,00 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

3. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie pézniej niz w dniu
przejecia placu  budowy, przedtozy polise obejmujaca  wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialnocig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz
z dowodem optaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
3) za wypowiedzenie umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowg Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie tej
kary umownej wytacza naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w § 5 ust. 7, 13 28.
6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieh opdznienia,
7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.
2. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dziern opdznienia, staje
sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
4. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.



5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole korncowym odbioru
robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Xl. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakorczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia, zmianie skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt,
ktdre nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére beda miaty istotny
wptyw na przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia bfedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktdry potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia rob6t, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem
rob6t zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentaciji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowej.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot

zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych

no$nikdw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,

Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga

akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug $rednich cen

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogoinie

dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje sie zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:



1) zmiany technologiczne, w szczegolno$ci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z
uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania produkcii)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

7. Zmiana os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢
wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osob wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.

8. Podstawg wprowadzenia robdt wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokét konieczno$ci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym rob¢t i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwfocznego udzielenia
Zamawiajacemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o0 zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwiocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugie;]
strony, zawierajacy w szczegdlnoSci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473,z 2014 r. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czesci umowy.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktérej mowa
w§ 1ust 2.

15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zataczniki sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DOLYCZY : 1yieieiiiie i —————— .

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie  umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... zawarta z (firma Wykonawcy)  wymagalne w cato$ci/czesci* do dnia ztozenia niniejszego
o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia Zozenia niniejszego  oSwiadczenia  zafakturowano  kwote  ............ zt  brutto
SIOWNIE...ovvviviiiiiiiiiiiiiiieiee zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwaranc;ji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie prac polegajacych na:

~remont gzymsow i nadprozy $cian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych
Nr 6 w Szczecinie” i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie¢ w ciggu terminu
okre$lonego gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego
robot.

2.Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialno§¢ z  tytulu wad tkwigcych w  uzytych  materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Zespotu Szkét Ogoinoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie.

4. Dyrektor Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie zobowigzuje si¢ uzytkowaC wykonany obiekt
zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dyrektor Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcacych Nr 6 moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancii.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sig szkodly.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych Nr 6 zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Zespotu Szkét Ogoinoksztatcacych Nr 6 moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych Nr 6 ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic¢ z Dyrektorem Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 6.
12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito
jeszcze w czasie trwania gwarancii.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladoéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia wad, ktore wystapia
w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 6.

WYKONAWCA:
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