Zakacznik nr 6 do siwz

~Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecie”
Umowa o roboty budowlane
Nr CRU/13/ ..ccevean.

zawarta W dniu ..........coooeveveeennnn. r. w Zzcinie pomgdzy:
Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Secin,
w imieniu, ktorej dziata:

NIP Regon.........ceeieiiiiiiieiiiiee, KRS
zwary dalej w tréci umowy ,Wykonawa Robd6t Budowlanych (WRB)”

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania prZzamawiaacego wyboru oferty WRB w

postpowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego przepdzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla potrzeb realizacji projelwmzebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w
Szczecinie’na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 w@rzamowié publicznych (Dz. U. z

2010 r nr 113 poz. 759 z pdiejszymi zmianami).

l. Postanowienia ogdlne

81. WRB zobowazuje s¢, na zasadach wynikajych z Kontraktu, zrealizowa odda Projekt, a
Zamawiajcy zobowhzuje sé, na zasadach wynikalych z Kontraktu, do odebrania Projektu i
zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie ProjektueBudowy ulic: Potulickiej, Narutowicza w
Szczecinie w zakresie:

1. przebudowy ulicy Potulickiej od skrzgwania z ulia@ Narutowicza @dcznie ze
skrzyzowaniem) do kfca pasa drogowego wraz ztlp tramwajowa wraz z infrastruktuy
techniczna,

2. przebudowy ulicy Narutowicza na odcinku od ulicytitickiej do ulicy 3 Maja (razem ze
skrzyzowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowidkamwajowego oraz sieci
elektrotrakcyjnej tramwajowej,

3. renowacji kanatu ogélnosptawnego o disgjamk. 244m, zlokalizowanego w
ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ul. 3jvido ul. Potulickiej.

83. Zamawiajcy wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zdenia i opinie niezedne  do
realizacji Projektu przeka dla WRB po podpisaniu umowy.

84. Wykonanie Projektu obejmie Prace Budowlane washka w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &oklv szczegolndi:

1. Roboty przygotowawcze.

2. Przebudowa ogrodae

3. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy @dtzvorzenie nawierzchni w rejonie

objetym tymczasow zmiary organizacji ruchu.



4.

© NG

Zwigkszory prae przewozoww oraz wozokilometréw, wynikagych ze zmiany tras
komunikacji miejskiej w trakcie realizacji inwesjiyc

Przebudowa jezdni, chodnikow, zjazddw.

Budowa i przebudowa parkingow.

Przebudowa torowiska tramwajowego w jezdni i giii framwajowe;j.

Przebudowa przystankéw tramwajowych.

Ustawienie wiat na przystankach.

. Budowa i przebudowa ogrodzechronnych.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej z pszylami.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z pizami.

Przebudowa magistrali wodagowe;j.

Przebudowa sieci wodagjowej z przyaczami.

Przebudowa sieci gazowej wraz z pazygami,

Przebudowa sieci elektroenergetycznych 15 kV k¥4

Przebudowa dwietlenia ulic.

Przebudowa sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej.

Budowa sygnalizacfwietlnej na skrzyowaniu ul. Potulickiej i ul. Narutowicza.
Przebudowa sieci teletechnicznych.

Wykonanie zieleni drogowej wraz z pighach przez 1 rok.

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu — oznakowamiziome i pionowe.
Renowacj&anatu ogdlnosptawnego zlokalizowanego w ul. Namitaa na odcinku od ul. 3-
Maja do ul. Potulickiej.

85 W ramach przedmiotu Umowy WRB zobarany jest wykon&nastpujace opracowania wraz z
dokonaniem koniecznych uzgodfie

1.
2.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Programy Zapewnienia, Jala (PZJ) dla wszystkich rodzajow robét, opigig m.in. przygta
przez Wykonawe technologt wykonawstwa. PZJ powinien zapewnzamawiajgcemu
mozliwos¢ kontroli realizacji przedmiotu zaméwienia gdzy innymi poprzez bezzwioczne
przekazywanie liynierowi Kontraktu wszystkich bimcych dokumentéw zwizanych z
funkcjonowaniem PZJ oraz gwarantawaawo do akceptacji decyzji naprawy wad i skutkow
btedow popetnionych przez WykonawcPZJ powinien zostazatwierdzony przez ftyniera
Kontraktu.

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiapeipisOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 m@szymi zmianami).

Harmonogram (Harmonogram Prac Budowlanych) dajgcy planowan kolejng¢
wykonywania robo6t, terminy rozpogza i zakaczenia poszczegolnych elementow robot lub
innych czynnéci zwiazanych z realizagj Projektu oraz planowane nakfady finansowe dla
kazdej pozycji, w kadym z kolejnych miegty, opracowany na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER), w odniesieniu do danej jesthibczasu (dni, tygodnie, migse, itp.,
zgodnie z wymaganiami Zamawiaggo), systematycznie aktualizowany, wskazyjna
zaawansowanie rzeczowe i finansowe Projektuagosite do danego dnia, w ktérym zostat
zaktualizowany), zgodnie z SubklaugzuB.3 [Harmonogram] Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu.

Projekty czasowej organizacji ruchu drogowego resdaidowy w zakresie nieginym dla
prowadzenia rob6t offiych Kontraktem, wraz z niegdnymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami.

Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowezhidne do prawidlowego wykonania
robot.



7. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych diekow drogowych wg statej organizacji
ruchu.
8. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszigdtk prowadzonych robdt, w
szczegolnéci dla robét zanikajcych.
9. Rysunki powykonawcze spadzane na bigco w miag postpu robot.
10. Dokumentac powykonawcz, sporadzorwa w 3 egzemplarzach, zawieteg w
szczegolnéci:
1) Dokumentagj powykonawcz w rozumieniu Prawa budowlanego;
2) protokoty z préb, sprawdaepomiarow i badé
3) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaragjdragci, recepturyswiadectwa jakéci
lub inne dokumenty potwierdzgie dopuszczenie zastosowanych materiatdw do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie;
4) protokoty odbioru;
5) geodezyjm inwentaryzagi powykonawcz wraz ze sporgdzora w jej wyniku
dokumentagj geodezyjno — kartografican(mapa zasadnicza obejmcf caly zakres
robot oraz zmianami lub aktualizaajzytkbw gruntowych i ewentualnymi zmianami w
zakresie wiasri@i gruntéw, skala mapy 1:500 w kolorach, w 6 egz.);
Dokumentacja geodezyjna winnac¢bwykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi
Zatozenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terefucznie z zat@eniem
numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta e8ita, pismo Geodety Miasta
Szczecina, znak BGM/II/JK/6641-223/11 z dnia 12001 r. ; znak
BGM/II/ES/6631/1/11 z dnia 19.04.2011 r.

6) wyzej wymienione elementy zapisane w formie elektromg} na ptytach CD — 2 egz.
Zgodnie z wymogami Zagdu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie, gkorymi
w pismie, znak 1U.ZR.7040.150.07 z dnia 16.07.2007dokumentacja powinna by
zapisana w formatach obstugiwanych przez prograrigradoft Office, Acrobat Reader,
AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumenfamjvykonawczej w programach
jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. plitekstowe - docx, rtf, txt; pliki
obliczeniowe -xIsx, rysunki techniczne — dwg, dghrazy bmp, jpg (w rozdzielczo
400-600 dpi). Pliki nie powinny méezabezpieczenia przed kopiowaniem.

11. Wykonawca sporgdzi wykaz ilgci i wartcsci robot zrealizowanych w ramach Kontraktu
(zarbwno w wersji elektronicznej, jak i drukowanefla zak@éczonych Elementéw
Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Aynierem Kontraktu. Wykaz nalg sporadzic w
rozbiciu wymaganym dla celow ewidengirodkow trwatych, m. innymi: Tramwajow
Szczeakskich, ZDiTM, gestoréw sieci przebudowywanych i bueénych w ramach
Kontraktu.

86.Zamawiagcy przekae Plac Budowy w terminie 14 dni od daty zawarciaddm
Il. Przedstawiciel WRB

87. Przedstawicielem WRB na budowi€dZie ...........cccccvvvvviiiiiiiiiiiiieessimmmenressesneeeeeeeees nr
L= T
88. Personel kierowniczy Wykonawcy :
1. kierownik budowy — kierownik rob6t drogowych .............oeiiiiinnn.
2. kierownik robOt tOrOWYCH.........u i e
3. kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych..............ooooiiiimn e,
4. kierownik rob6t sanitarnyCh...........ocoo i
5. kierownik robét elektryCznyCh..........oooiii i
6. kierownik robot telekomunikacyjnych..........oooooiiiiii e



89.W dniu podpisania Umowy, WRB przedstawi Zamawgamu na pgimie zakres
petnomocnictw udzielonych Przedstawicielowi Wykogw

Il Przedstawiciel Zamawigjego - Ireynier

810.W trakcie realizacji umowy Zamawigly postugiwal si bedzie podmiotem — zwanym
Inzynierem.

811.Inzynier kgdzie $wiadczyt ustugi zwizane z zargzaniem, koordynagj kontroh, nadzorem
przy realizacji prac budowlanych, ktorych przedmiot jest wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: Potulicka, INewicza w Szczecinie”.

812.Niezwiocznie po podpisaniu umowy zzimierem Kontraktu, Zamawigjy przekae j
Wykonawcy Robét Budowlanych.

IV. Personel Zamawiagego

813.Przedstawicielem Zamawig@iego przy realizacji przedmiotu Umowy c¢dzie
Koordynator............c.ovieriiiiiiiiieieeeeeee e

V. Zasady wykonania

814.WRB zobowazuje st do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokuraegt o ktorej
mowa w zadczniku Nr ..... do siwz, Specyfikagjlstotnych Warunkow Zamowienia oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy tedmd] i wymogami poczynionych
uzgodni@é w scistej wspoitpracy z Zamawiggym, Inzynierem Kontraktu i Nadzorem
Autorskim.

815.Projekt realizowany dglzie w oparciu o ,Warunki Kontraktu na budewdla robot
budowlanych i igynieryjnych projektowanych przez Zamawjeggo”, Warunki Ogdlne,
wydanie angielsko-polskie 2000 (ttumaczenie piepgszwydania FIDIC 1999) i Warunki
Szczegolne Kontraktu.

§16.Zamawiajcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zzalic

§17.Wykonawca zobowzany jest do pisemnego informowania Zamagzego o kadej zmianie
swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGOBlefonu.

VI. Termin wykonania

818.Termin wykonania ustalagna 24 miesice od daty podpisania Umowy.

819.Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje wipis Kierownika Budowy do
Dziennika Budowy o zakmzeniu robo6t budowlanych, potwierdzony przezyhiera z
jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Zamawego.

VIl.  Wynagrodzenie WRB

§20.Zamawiajcy za wykonanie i oddanie Projektu zaptaci WRB wgnoazenie kosztorysowo —
ryczattowe ustalone na podstawie oferty WRB oraawgdzonych i potwierdzonych obmiarow
wykonanych robét, zgodnie z zapisami Warunkéw Kakti.

§21.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zgodnie er@WWykonawcy wynosi:

............................... zb (stownie zfoh: ... )
w tym Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netta..............ccc......... zt,
nalegny podatek VAT ..., zt



§22.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje wszystk@szty zwhzane z realizagj
Kontraktu, lecz mge ulec zmianie tylko i wylcznie na zasadach przewidzianych sdig
Warunkéw Kontraktu i wtedy stajeesCery Kontraktows.

§23.Zalacznikiem nr 1 do umowy o roboty budowlane jest Talidementow Rozliczeniowych.

VIIl.  Warunki ptatndci

8§24 .Podstaw zaptaty ledzie jedna faktura wystawiona przez Wykonawta Zamawiajcego.
§25.Termin ptatndci faktury wynosi 30 dni liczc od daty przyjcia faktury przez Zamawiggego,
zgodnie z Subklauzall4.7 [Ptatnéc].
§26.Wykaz dokumentdéw niezidnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwiedia
nas¢powa bedzie zgodnie Klauzal14 [Cena Kontraktowa i Platéd].
§27.Platnég¢ bedzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy azake w fakturze
Wykonawcy.

IX. Okres zgtaszania wad

§28.Strony ustalaj diugas¢ okresu gkojmi (Okres Zgtaszania Wad) na 48 mégsi od dnia
nastpujacego po dniu wystawieniwiadectwa Przefia przez layniera.

X. Zabezpieczenie Wykonania

829.WRB dostarczy Zamawiggemu najpéniej w dniu zawarcia niniejszego Umowy
Zabezpieczenie Wykonania W WYSGED .........cccccoeiiiiimiiiieeennnnnnns zt (sioie ziotych:
.......................................................................................................................... ).

830.Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na abeenie roszcie z tytulu
niewykonania lub nienatgtego wykonania Umowy.

831.Zwrot zabezpieczenia przez Zamawggo nasipi  zgodnie  Subklauzal 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].

§32.Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania zmonasipi¢ wytacznie za pisemn zgody
Zamawiajcego.

XI. Podwykonawcy

§ 34. 1. Zamawiary dopuszcza wykonanie@zi robot za pomacpodwykonawcow.

2. Do zawarcia umowy przez WRB z podwykonaviest wymagana zgoda Zamaviizggo
wyrazona na pimie przez osoby uprawnione do reprezentowania Zaanego.

3. W celu uzyskania zgody okftenej w ust. 2 powsej WRB przedtay Zamawiajcemu
umowg lub jej projekt wraz agcia dokumentacji robot, ktére mapy¢ wykonane przez
danego podwykonawc Do umowy lub jej projektu WRB datzy gwarangj bankows (lub
jej promesg) bezwarunkow i ptatra na pierwszeadanie podwykonawcy w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia w cdto lub czsci przez WRB. W tréci umowy podwykonawca
powinien by zobowhzany, przed zgtoszeniem roszfizevobec Zamawiagcego, do
realizacji uprawni®@ z gwarancji, pod rygorem utraty roszfzeo zaptag wobec
Zamawiajacego. Zamawigjy udzieli zgody lub jej odmowi w terminie 14 dnid o
przedstawienia umowy lub jej projektu.

4. Zamawiaicy nie wyraa zgody na wykonywanie exi robot przez podwykonawcéw, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pismnej, w trgbiokréglonym w ust. 3 powsej.
Wyklucza s¢ odmienm interpretaci zapisbw umowy, nawet geli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiagy lub jego reprezentanci na budowie powgzmedz; o innych
uczestnikach robo6t budowlanych.



XIL. Ubezpieczenie

835. WRB zobowizany jest przedstawpoliss ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR

§36.

837.

§38.

§39.

840.

Z suma ubezpieczenia do 120 % wysokowartagsci kontarktu zgodnie z warunkami
realizowanej inwestycji, z okresm obezpieczeniazes realizacji kontraktu.
Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk ARCmusi zawier& ubezpieczenie
odpowiedzialnéci cywilnej przy sumie gwarancyjnej nie mniejszé ns5 000 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia rozszerzeniem ubezpieczenia o
odpowiedzialné za podwykonawcdéw oraz odpowiedziadfio za szkody wrgdzone
pracownikom Ubezpieczonego powstate w ¢astivie wypadku przy pracy, przy sumie
gwarancyjnej nie mnijszej hil 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzeniaknesie
ubezpieczenia.
Jako Ubezpieczonych na polisie nglevskazé: Zamawiajcego, WRB oraz wszystkich innych
wykonawcow, podwykonawcow, wszystkie spolki zake oraz stowarzyszenia, zimiera
i dorade technicznego, nadzoér oraz rozjericpozostate firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesienal ich odpowiednich praw i interesow
zwiazanych z udzialem w tym kontrakcie, jednakz zastrzeeniem zakresu oraz wagdzen
uzgodnionych w polisie.
Obowhzek zawarcia ubezpieczeniedzie uwaany za spetniony w przypadku, gdy
WRB przedtay poliss budowy od wszystkich CAR wraz z odpowiedzidkio cywilng
zgodnie z zakresem wynikaym z kontraktu na czas realizowanej inwestycjipieniej, niz
w dniu przegcia placu budowy wraz z peintrescia wszystkich majcych zastosowanie
warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki.
Polisa obejmuje ochrarodpowiedzialné¢ za szkody wyrzdzone przez WRB oraz wszystkich
podwykonawcdéw w mieniudalacym wtasnécia Zamawiajcego lub oséb trzecich powstate w
trakcie realizacji prac okénych w Akcie Umowy.
Jezeli WRB nie przekze Zamawiajcemu polisy ubezpieczeniowej w terminie cgkoaym w
836 , to Zamawiary maze odsipi¢ od Umowy z przyczyn lacych po stronie WRB.

X, Kary umowne

WRB zaptaci Zamawiagemu kary umowne:

za przerw w realizacji Robot powstatz winy Wykonawcy powsej 21 dni w wysokéci 0,02
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto zadwadzier przerwy,

za opénienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysadk00,04 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, liczone za kdy dzier op&nienia,

za nie dotrzymanie Wymaganej MinimalnejséoWykonania — 0,05% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za kady dziex zwtoki,

za op@nienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorzerkmwym lub w okresieekojmi
za wady w wysoki 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej bru@ kady dzie
op&nienia, liczone od dnia wyznaczonego na ustieiwad;

za odsipienie od Umowy z przyczyn zecych po stronie WRB w wysokoi 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiajcy zastrzega sobie movosé naliczenia kar umownych w wysala 3 000,00 zt
za kady dzien op&nienia w przypadku uchylania ¢siWykonawcy od obowizku
opracowania i aktualizacji Harmonogramu Robét Buldowch, zgodnie Subklauzul 8.3
[Harmonogram].



841.W przypadku poniesienia szkody przeasyapcej kar umowry, Zamawiajcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetsgp.
842 WRB wyraza zgod@ na zaptai kar umownych w drodze patrenia z przystugapych mu
naleznosci.
843.Roszczenie o zaptatkar umownych z tytutu opienia, ustalonych za kdy rozpoczty
dziea op&nienia, staje siwymagalne:
1.za pierwszy rozpogty dzier op&nienia - w tym dniu,
2.za kady nasgpny rozpoczty dziea op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
844.W przypadku nie usugtia wad lub usterek w terminach wskazanych przama&viagcego
w Swiadectwie Przegia, WRB wyraa zgo@ na usunicie wad lub usterek na koszt WRB.
845W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamaggego kar umownych z tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania obowkkéw przewidzianych Kontraktem,
Zamawiagcy uprawniony bdzie do:
1. powiadomienia Wykonawcy o wymierzeniu kary z poéamjej wysokeéci.
2. potracenia, w formie pisma zawiengego stosowne swiadczenie woli, nalaych
Zamawiagcemu kar umownych z pierwszej ptanpdokonywanej na rzecz Wykonawcy
jaka Ikzdzie miala miejsce po przekazaniu powiadomienia ymierzeniu kary. W
przypadku, kiedy nafmos¢ z tytutu kar umownych przekroczy wysakaopozostatych do
wykonania na rzecz Wykonawcy ptafisg Zamawiagcy uprawniony hdzie do potgcenia
ich wysokdaci zesrodkéw zgromadzonych, jako Zabezpieczenie Wykonania

XIV. Postanowienia kicowe

846.Zalacznik nr 1 do umowy o roboty budowlane stanowiijeggral czeé¢ i razem tworz
Umowe.
847.Zmiana postanowieniniejszej umowy mze nasipi¢ na wniosek Zamawiagego, Irtyniera
Kontraktu lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ugt&rawo zamowik publicznych
848.W sprawach nieuregulowanych umgwmap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane awstz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowie publicznych.
849.Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawieawarte]
umowy w stosunku do téei oferty, polegajcych na:
1. wprowadzeniu zmian do projektu,
2. zmianie czasu na ukozenie,
3. zmianie wynagrodzenia,
4. zmianie Przedstawicieli WRB i Personelu Zamasdgago,
Zmiany te nagpowa beda na warunkach opisanych w Subklauzuli 13 - Zmiatdoiekty,
Subklauzuli 8.4 - Przedhenie Czasu na Ukazenie, Subklauzuli 12.3 — Wycena, Subklauzuli
6 - Personel Kierowniczy i siata robocza.
850.Sprawy sporne rozpatrywaneda przez wiaciwy rzeczowo &d w Szczecinie.
851. Wszystkie zmiany postanowieniniejszej umowy wymagajformy pisemnej pod rygorem
niewaznaosci.
852.Umow o roboty budowlane spai@zono w czterech egzemplarzach, po dwa egzempléaze
kazdej ze stron, natomiast zaknik sporadzono w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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