Zalgeznik nr 5

do waiosku © przeprowadzenie procedury udzielenta zampwienia publicznego dotyczacego
zadania pn. Wykonanie akwalizachi dokumentacji projekiowo-kosztorysowe wraz ze

sprawowaniem nadzoru antorskiego dia zadania pn. Trasa Pélnocs, etap Ib - Praebudowa ulicy

Warcislowa od ul. Orzeszkowej do ul Praviaciol Zolnierza”

Umowa CRU/13/.uuueeeeennnnns

zawarta W dniu ..o w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

w imieniu. ktorej dzialaja:

zwanym w dalej w tresci umowy ..Projektantem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Projektanta
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: “Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowanien
nadzoru  autorskiego  dla zadania pn.  Trasa Pdlnocna, etap Ih - Przebudowa ulicy Warcislawa
od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjacidl ~ Zolnierza’- na podstawie ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien Publicznych ((Dz. U. 22013 r., poz. 907 — tekst jednolity ze zmianami).

I. Postanowienia ogélne

§1
I Przedmiotem umowy jest :

1) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  zadania pn. . Trasa
Polnocna. etap Ib - Przebudowa ulicy Warcistawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciol
Zolnierza™;

23 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

I. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
§2

I Szezegolowy zakres aktualizacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej obejmuje:




4)

6)
7)

8)
9)
10)

Sporzadzenie mapy do celéw aktualizacji dokumentacji projektowej w skali 1:500,
w zakresie niezbednym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;, bedacej
przedmiotem zamoéwienia. Aktualna mapa do celéw projektowych musi uwzgledniaé
dokumentacje bedace w posiadaniu  wlascicieli i uzytkownikow infrastruktury
podziemnej, dokumentacje znajdujacej si¢ w zasobach Miejskiego Osrodka
Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Dodatkowo nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w odleglodciach nie wiekszych niz co 15 metréow celem
ustalenia  rzeczywistego przebiegu (trasa i rzedne posadowienia) istniejacej
infrastruktury z wylaczeniem sieci kanalizacyjnych. Wymagana jest szezegdlowa
dokumentacja geodezyjna wskazujaca miejsca dokonania przekopow  oraz
fotograficzna;
Aktualizacja warunkéw technicznych wydanych przez wilascicieli i uzytkownikéw
przebudowywanej infrastruktury np. sieci wod-kan., sieci energetycznych,
teletechnicznych, teleinformatycznych, gazowych, cieplnych itp.:
Sporzadzenie nowej analizy geologicznej terenu objetego projektem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkdw gruntowo-wodnych i dokonanie oceny statecznoéci skarp
na terenie objetym projektem. Wymagane jest wykonanie odwiertéw w siatce o bokach
nie wigkszych niz 25 x 25 metrow: Wymagana jest dokumentacja geodezyjna
dokumentujaca polozenie odwiertéw i dokumentacja fotograficzna z odwiertow:
Zaprojektowanie drogi dla rowerdéw zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotvczacymi
standardéw drog rowerowych w Szczecinie;
Zaprojektowanie konstrukeji  stabilizujacych  skarpy  wzdluz przebudowywanego
odcinka;
Zaprojektowanie drenazu skarp;
Wykonanie projektow budowlano-wykonawczych zamiennych w branzach

a) Zagospodarowanie terenu,

by  Drogowa,

¢)  Organizacja ruchu,

d)  Sygnalizacja $wietlna —cz¢$¢ drogowa i elektryczna,

€)  Sieci wodociagowe zewngtrzne i sieci kanalizacyjne,

f) Elektryezna — Sieci 15 kV,
g Elektryczna — Siect 0.4 kV,

h)  Elektryczna — Oswietlenie ulic,

1) Sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

i) Gazowa,

k) Wycinki drzew i urzadzenie zieleni;
Sporzadzenie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich:
Aktualizacja wspolrzednych do aktualnego uktadu odniesienia;
Sporzadzenie projektdw usunigcia kolizji ujawnionych w trakcie sporzadzania
przekopow kontrolnych;
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dostosowanych do
przedmiotu zamdwienia;
Sporzadzenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym Tabeli Elementow Rozliczeniowych dla
calego zadania z podziatem na poszczegéine branze (format plikow xls lub xlsx):
Uzyskanie opinii Zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej w Szczecinie;
Przygotowanie dokumentdw niezbednych do zmiany decyzji Zezwolenie na Realizacje

¢

Inwestycji Drogowej Nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r. (z pdZniejszymi zmianami):



b
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Dokumentacje projektowa. przedmiary, kosztorysy. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz. U. Nr 130 22004 r. poz.1389).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072).

3)  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462. wraz z pézn. zmianami)

4)  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003r.).

5)  Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1625 z podzniejszymi zmianami)

6) Ustawa z dn.29.01.2004 — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz. 907 — tekst
Jjednolity z poézniejszymi zmianami)

7)  innymi obowiazujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa wykonywana w tym zamdwieniu bedzie podstawa do ogloszenia przetargu

nieograniczonego na wykonanie robdt budowlanych w zwigzku z tym jej kompletnosc, zawartosé

i szczegolowos¢ powinna by¢ wystarczajaca dla tego celu. Szczegdlnie specyfikacje techniczne

powinny sluzy¢ do precyzyjnego opisania przedmiotu zamdwienia.

Projektant w trakcie prac projektowych jest zobowiazany do dokonywania biezacych ustalen

z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz przedstawiania do konsultacji poszczegdlnych etapdw prac

projektowych, a takze do przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, informacji na temat aktualnego

stanu realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych Projektant jest

zobowiazany do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania w czesci

dotyczacej dokumentacji projektowej - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§3

Do obowiazkéw Projektanta nalezy:

I
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Terminowe i zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami opracowanie przedmiotu umowy
i przekazanie go Zamawiajacemu;

Informowanie o aktualnym stanie prac projektowych — na zadanie Zamawiajacego:

Ponoszenie kosztow z  tytulu uzyskania wszystkich wymaganych  przepisami  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych 1 innych  dokumentow
umozliwiajacych uzyskanie pozwolen na realizacje inwestycji.

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej do oceny Zamawiajacemu w

jednym egzemplarzu;

£ Al &

egzemplarzy wraz z kompletem dokumentdw wymaganych do uzyskania zmiany decyzje ZRID

Przekazanie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego dokumentacje w wymaganych ilosciach

1) Wymagana ilos¢ egzemplarzy w wersji pisemnej:

ay  Projekt zamienny zagospodarowania terenu —8egz
b)  Projekty zamienne budowlano-wykonawcze wszystkich branz po 8 egz.
¢} Projekty budowlano — wykonaweze zgodnie z § 2 pkt 1.4, 1.5, 1.6 po B egz.
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d)  Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu ~4 egz.

e}  Informacja bioz —~4 egz.
f)  Inwentaryzacja i projekt zamienny urzadzenia zieleni -8 egz.
g)  Dokumentacja geotechniczna -6 egz.
h)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —4 egz.
i) Przedmiary robét ~4 egz.
1 Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztow -2 egz.

2) Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji wraz z mapa do celéw projektowych w wersji
elektronicznej —2egz;
wraz ze szezegolowym spisem zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zalaczonym spisem
dla  kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki odpowiednio opisane, oznakowane
i ponumerowane.

Projektant zobowiazany jest dostarczy¢ takze kompletne opracowanie, ostatecznej, uzgodnionej
z Zamawiajacym. dokumentacji projektowo- kosztorysowej w wersji elektronicznej - format zapisu:
e pliki tekstowe — doc, docx, rtf, txt, pdf,

»  pliki graficzne —~dwg, dxf.pdf, obrazy —tiff, bmp, jpg. pdf,
¢ pliki kosztorysoéw — ath,
e tabela elementéw rozliczeniowych (TER) — xls, xlsx

na nosniku CD lub DVD. Pliki nie moga mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem i edycj

Przedlozenie os$wiadczenia o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji
projektowej stanowiacej przedmiot umowy oraz oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostala
wykonana w sposob zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane i przepisami prawa.

I11. Sprawowanie nadzoru autorskiego
§ 4

Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa
woart20 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz.1625 z pézniejszymi zmianami) oraz w szczegdlnoséci do:

D) stme:dzama w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacja
projektowa,

2)  wyjasniania watpliwosci powstalych w toku realizacji robét dotyczacych  projektow
budowlano-wykonawezych i zawartych w nich rozwiazan, ewentualnego uszczegdlawiania
dokumentacji projektowej oraz poprawiania blednych rozwiazan projektowych — w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym w formie pisemne;j,

3)  uzgadniania z Zamawiajacym i Wykonawea mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materialow
i konstrukeji oraz rozwiazan technicznych i technologicznych zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Zamawiajacego,

4)  wykonywania projektéw zamiennych na zlecenie Zamawiajacego,

5) zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowa.

6)  dokonywania oceny (opiniowania) wynikéw badaft sprawdzajacych i kontrolnych lub
zaproponowanych zmian materialéw przez Wykonawcee - na zadanie Zamawiajacego.

7 czynnego udziatu i wspolpracy z Zamawiajacym w zatwierdzaniu materialow i rozwiazan
rownowaznych proponowanych przez Wykonawece,




8)  uczestnictwa w Radach budowy i Radach technicznych — Przedstawiciela Projektanta,

9) uczestnictwa w Radach technicznych Projektantéw branzowych na wniosek Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu,

10)  sporzadzania przez Przedstawiciela Projektanta ..Dziennika pobytow na budowie™, stanowigcej
sprawozdanie z zalatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Nadzoru Autorskiego,

1) Realizacja obowiazkoéw wynikajacych z § 4 pkt 1.8, 1.9 jest liczona jako pobyt na budowie
w sensie rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego;

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych specjalnosciach:
1y drogowej,
2)  konstrukeyjno -budowlane;j.
3y elektrvezne),
4)  teletechnicznej i teleinformatycznej,
5)  sanitarnej,
6) gazowej,
7y urzadzenie zieleni;
3. Podstawa prawng realizacji robot budowlanych, dla ktorych sprawowany bedzie nadzér autorski jest:

1) Decyzja ZRID Nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r.;

2)  Decyzja o zmianie ZRID nr 7/2011 z dnia 06.06.2011 r.;

3) Decyzja o zmianie ZRID nr 2/2012 z dnia 15.03.2012r. ;

4)  Zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowe dla zadania pn. ., Trasa Polnocna, etap
Ib - Przebudowa ulicy Warcistawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciot Zolnierza™ zgodnie
z § 2 ust. | umowy.
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I. Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci Projektantéw poszezegdlnych branz na budowie
pelniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét budowlanych;

2. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje si¢ obecnos¢ jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do
pelnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytow w ramach nadzoru dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego;

3. Za pobyt Projektanta na budowie uznane bedzie réwniez wykonywanie czynnosci nadzoru poza

terenem budowy. jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren
pelnienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Projektanta, Zamawiajacego, badz Wykonawcy robdt, a
udzial Projektanta traktowany bedzie na réwni z pobytem na budowie;

4. Uczestnictwo Projektanta i projektantow branzowych w Radach Budowy i Radach technicznych nie
Jest pobytem na budowie w rozumieniu sprawowania nadzoru autorskiego. Obowiazek ten wynika
z §4 ust. 1 pkt 8 1 9 umowy;

5. Zamawiajacy zglosi zapotizebowanie na wizyte Projektanta z 2-dniowym wyprzedzeniem, poczta
elektroniczna lub telefonicznie;

6. Czynnosci nadzoru autorskiego beda potwierdzane przez Zamawiajacego w ..Dzienniku pobytu na
budowie”.

§6

Zmiany i uzupelnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie petnienia
nadzoru autorskiego beda dokumentowane przez:

I. zapisy na rysunkach wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi

odnosnikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czlonkiem Zespolu
Nadzoru Autorskiego:




2. rysunki zamienne lub uzupelniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja. opatrzone
data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czlonkiem Zespolu Nadzoru
Autorskiego;

3. protokoly uzgodnien lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zalaczone do Kart pobytéw na

budowie:
4. wpisy do Dziennika Budowy.

1V. Przedstawiciele Stron

. Przedstawicielem Zamawiajacego jest ................ccceeiiii .. :

to

Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy bedzie Kierownik Zespotu
Projektowego:..........ooo nrtelefonu ... seemailr o

3. Projektantami i specjalistami nadzoru autorskiego w nastepujacych branzach beda:

a. branza drogowa R tel. oo ,

b. branza konstrukeyjno-budowlana - ........... ... tel. o ,
c. branza elektryczna TP tel ,
d. branza teletechniczna O telo oo,
e. branza sanitarna e teh o,
f. branza gazowa O tel. ..o
g. urzgdzenie zieleni OO tel .o ,
h. geotechnika PR tel

Projektant nie moze powierzy¢ sporzadzenia projektu oraz sprawowania nadzoru autorskiego innym

osobom bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

V. Terminy wykonania umowy
§8

I, Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ w nastepujacy sposdb:
1) Aktualizacja dokumentacji projektowej — 4 miesiace od daty podpisania umowy;
2) Pelnienie nadzoru autorskiego - od dnia podpisania umowy z Wykonawea do dnia zakonczenia
robot budowlanych lecz nie dluzej niz do dnia 31.12.2015r.:
2. Za date wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej w terminie uznaje si¢ dostarczenie do
siedziby Zamawiajacego 1 kpl. dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem o jej kompletnoscei.

V1. Wynagrodzenie

§9
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy. zgodnie z oferta Projektanta, wynosi ................... zk

lgeznie z podatkiem VAT (slownie: ... T ),

wivim:

1) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej(ryczaltowe, lacznie z podatkiem
VATY zh,

2 sprawowanie  nadzoru  autorskiego (za 132 pobyty. lacznie z  podatkiem
VAT .zh

Stawka Projektanta za jeden pobyt wynosi: ..................... 7t brutto.




2. Wynagrodzenie za czynnosci okreslone w § 4, § 51 § 6 umowy beda wyliczane na podstawie ilosci
pobytow, potwierdzonych przez Zamawiajacego. wedtug stawki za jeden pobyt jak w ust.2.:
3. Warunki wyplaty wynagrodzenia
1) Za aktualizacje dokumentacji
80% po uzyskaniu pozytywnej opinii i podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru
dokumentacji:
20% po uzyskaniu decyzji zmieniajacej Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej 2/2010;
2) Za sprawowanie nadzoru autorskiego
Podstawa do wystawienia faktur przejsciowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
.Dziennik pobytu na budowie™ stanowiacy sprawozdanie z wykonania czynnosci nadzoru
autorskiego za dany miesiac. zawierajaca miedzy innymi: wykaz pobytow czlonkow Zespolu na
budowie, z podaniem tematu i przedmiotu zalatwionych spraw, wykaz udzielonych odpowiedzi
na zapytania, wykonanych opinii lub opracowan projektowych.
.Dziennik pobytu na budowie™ musi zosta¢ zlozony Zamawiajacemu najpézniej do 7 dnia
nastgpnego miesiaca, a jezeli jest to dzien wolny od pracy to w pierwszym dniu roboczym po
tym dniu.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych zaakceptuje ..Dziennik pobytu na budowie” lub
pisemnie powiadomi Projektanta o braku akceptacji z podaniem przyczyn. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego uwag w tym terminie jest rOwnoznaczne z akceptacja ..Dziennika pobytu na
budowie”
§10
l. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki;
2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia;
3. Projektant zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie konta
bankowego, numeru NIP i REGON.
VII. Warunki platnosci
§ 11
I. Termin platnosci faktury wynosi 21 dni od dnia wplywu faktury do Zamawiajacego:

Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze;
3. Zadzien zaplaty uwaza sig dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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VIII Rekojmia
§12

1. Projektant udziela rekojmi do dnia przekazania obiektu do uzytkowania, lecz nie dhuzej niz do
31122015 v

2. Okres rekojmi rozpoczyna sig z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru
zaktualizowanej dokumentacji projektowej;
3. Termin zakonczenia okresu rgkojmi moze zostaé przedluzony w zaleznosci od terminu zakonczenia

rohdt budowlanych.
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IX. Zabezpieczenie

§13

Projektant wniesie Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ti. w wysokosci:

.............................. zh (stownie zlotych: ... )

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy;

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoéciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady.

X. Ubezpieczenie

Projektant zobowiazany jest przedstawi¢ w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dedykowanym  przy sumie gwarancyjnej
5000 000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spehiony, jesli Projektant przedlozy polise
ubezpicczenia odpowiedzialnosci cywilnej  zgodnie z zakresem wynikajacym z kontraktu na czas
realizowanej inwestycji;

Brak realizacji  przez Projektanta obowiazku wynikajacego z ust. 1 uprawnia Zamawiajacego
do odstapienia od niniejszej umowy i naliczenia kary umownej.

XI. Kary umowne

§ 15

I, Projektant zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) odstapienie lub wypowiedzenie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za

ktore odpowiada Projektant, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego za
wykonanie przedmiotu umowy;

2)  opoznienie w przekazaniu opracowan projektowych w  wysokosci 0.1 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust.1 pktl) za kazdy dzien opoznienia;

3)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady projektu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust.1
pkt 1) za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad:

4)  Za niewypelnianie obowiazkéw wynikajacych z §4 ust 1 pkt 8) i 9) — wysokosci 250 zt
(stownie: dwiescie pigcdziesiat zlotych 00/100) liczone za kazdorazowa nieusprawiedliwiona
nieobecnosé;

5)  za opoznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z tytulu sprawowania
nadzoru autorskiego, dla ktérego zostal wyznaczony termin w formie pisemnej — w wysokosci
100 zt (stownie: sto ztotych 00/100) liczone za kazdy dzief opdznienia:

Powyzsze kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania

przewyzszajacego ich wysokos¢ az do wysokoscei faktycznie poniesionej szkody:

[ W]




Projektant wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci;
XI1. Prawa autorskie

§ 16

I Projektant przenosi na Zamawiajacego. w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1) unowy,
calos¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasnos¢ utworu, w tym rowniez prawo wykonywania

zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode na:

Fan

dokonywanie w projekcie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
zastosowania materialow, ograniczenia wydatkow, zmiany obowiazujacych przepisow itd.;

utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD-R, DVD);

zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero;

udostepnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na podstawie tego projektu.

2. Zamawiajacy jest wlascicielem calosci autorskich praw majatkowych do jednorazowej realizacji

i ma prawo do:

D)

2)
3)
b

b

dokonywania w projekcie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
zastosowania materialow, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowiazujacych przepisow,

utrwalania projektu w postaci cyfrowej np. na nosniku CD-R,

zwielokrotniania projektu poprzez odbitki ksero,

udostgpniania projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem
prac realizowanych na podstawie tego projektu.

XII. Odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

§ 17
N
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

w nastepujacych sytuacjach:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; zlozenie
oswiadezenia o odstapieniu od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci:

2) gdy Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac projektowych, albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie;

3) gdy Projektant opoznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszezegolnych prac projektowych
w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy:

Zamawiajacemu przystuguje wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy
1) gdy Projektant nie podjat czynnoéci sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie;

feed

2) edy Projektant nie wykonuje obowiazkéw w sposob nalezyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co

&

powoduje opdznienie w realizacji robdt budowlanych.

§18

Odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z winy projektanta i zastosowanie kar umownych
okreslonych w §15 ust. 1 pkt 1) nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania zgodnie z §15 ust. 2 .

.
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XIV. Postanowienia koncowe
§19
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 1 inne
powszechnie obowiazujace przepisy prawa;
Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci:




d

5.

10.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwosé
wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegajacych na zmianie terminu realizacji umowy,
zmianie wynagrodzenia lub zmianie kadry Projektanta lub Zamawiajacego:

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej

bedzie mozliwa jezeli pomimo dolozenia nalezytej starannosci i wystapienia z odpowiednim

wyprzedzeniem, projektant nie uzyska uzgodnien, opinii lub decyzji pozwalajacych ukonczy¢ w

terminie przedmiot umowy opisany w §1 pkt.;

Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego moze ulec zmianie

w zaleznosci od terminu rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych.

Zmiana wygrodzenia umownego bedzie mozliwa w przypadku gdy:

1) wystapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku zmiany ilosci pobytéw w ramach pelnienia nadzoru autorskiego. W przypadku
zwigkszenia ilodci pobytéw. zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem
do umowy przy zastosowaniu stawki za jeden pobyt okreslony w § 9 ust. | umowy;

Zmiana kadry moze nastapi¢ na  uzasadniony wniosek Projektanta, lub wedlug potrzeb

Zamawiajacego. Osoby proponowane na dane stanowisko musza spelnia¢ warunki w zakresie

kwalifikacji i doswiadczenia, ktore zostaly okreslone w SIWZ:

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo Sad w Szezecinie:

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron;

Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ i Oferta Projektanta.

PROJEKTANT: ZAMAWIAJACY:
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