Zalacznik nr 1

do wniosku na udzielenie zaméwienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ,,Przebudowz ulicy Bulgarskiej
wraz z budowsg parkingu” oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej: ,Przebudowy ulicy Bulgarskiej wraz z
budowa parkingu” obejmujacej wykonanie w ramach budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej etap VI parkingu na ok 500 miejsc parkingowych u zbiegu ulic
Arkonska i Bulgarska wraz z przebudowa ulicy Bulgarskiej od ul. Arkonskiej do
ul. Stowianskiej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego. Nalezy przewidzied
wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemmoéci ok.200 m> przy
projektowaniu odwodnienia parkingu.

Kod CPV 71 32 0000-7: Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71 24 8000-8: Nadzor nad projektem i dokumentacja

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Wykonanie koncepcji oraz projektéw budowlanych i wykonawczych ,,Przebudowy
ulicy Bulgarskiej wraz z budows parkingn” wykonanych na mapie do celéw
projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczegblowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t w nastgpujacych branzach:

Projekt budowy parkingu i przebudowy drogi,
Projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
Projekt budowy kanalizacji deszczowe]j wraz ze zbiomnikiem retencyjnym,
Projekt oswietlenia ulicy i parkingu w zakresie niezbednym.
Dokumentacj¢ nalezy wykonaé w nastgpujacych ilosciach:
— Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar rob6t, specyfikacje techniczne — 6 egz.
— Tabela Elementéw Rozliczeniowych robdt, szczegdlowy kosztorys inwestorski
skladajacy sie z kosztoryséw dla wszystkich branz, a takze wycenionego TER - 2 egz.
— Dokumentacja w wersji elektronicznej na plycie CD— 2 egz. Na kazdej plycie CD-R
muszg si¢ znale2¢ dwa pliki z rysunkami: w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf -
zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami oraz w formacie zapisu o
rozszerzeniu dwg. Opis techniczny nalezy przygotowaé, jako plik o rozszerzeniu docx
oraz pdf.

2) Dla zadania nalezy uzyskac decyzj¢ zezwalajaca na realizacj¢ inwestycji drogowej.

3) Do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, nalezy przygotowad:
etap I — Wrykonanie map z projektem podzialu w liczbie 7 egz. zgodnie z
obowiazujacymi przepisami;

IT etap — po ostatecznej decyzji ZRiD przyjecie operatu technicznego do pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na
gruncie nowych punktéw granicznych w formie stabilizacji nietrwalej (dla dziatek
prywatnych). Wystgpienie z wnioskiem do Biura Geodety Miasta (zataczajac kopie
map z projektem podziata i wykazéw zmian danych ewidencyjnych - po jednym dla




kazdej dziatki) o ustalenie numeracji porzadkowe) dla dzialek powstalych po podziale.
Sporzadzenie wykazéw zmian danych do KW.

4) Do obowiazkéw wykonawcy naleZy wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z
powszechnie obowigzujacym stanem prawnym oraz uzyskanie wszelkich nzgodnieni,
opinii i zatwierdzen dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami.

3. Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot zaméwienia zespolem: projektant w
specjalnoéci drogowej, sanitammej i elektroenergetycznej i ewentualnie konstrukcyjno-
budowlanej. Sklad zespolu Wykonawca przekaze przed podpisaniem umowy.

4. Pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie:

a)

b)
c)

d)

g

h)

i)

k)

D

Kontroli zgodno$ci realizacji projektu z dokumentacja w toku wykonywanych
robét,

Whnioskowania o wprowadzenia zmian w dokumentacji,

Uzgadniama i oceny zasadno$ci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwiazan projektowych w dokumentacji, a zgloszonych przez
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawcg Robét Budowlanych w toku
wykonywania rob6ét budowlanych,

Scislej wspolpracy z Zamawiajacym, Inzynierem Kontraktu, Wykonawca Robét
Budowlanych,

Pelnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie
objetym dokumentacija,

Udzielania wszelkich wyjasmen dotyczacych watpliwosci powstalych w toku
realizacji inwestycji wynikajacych z dokumentacji

Udzial w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy lub spotkaniach
organizowanych przez Wykonawce Robét Budowlanych Ilub Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego — po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego
lub Inzyniera kontraktu,

Udzial w sporzadzaniu wnioskéw lub protokoldw koniecznosci w sprawie
wykonania rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych (w przypadku zadania
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu),

Opiniowania dokumentacji  sporzadzonej przez Wykonawce Rob6t
Budowlanych (w przypadku zadania Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu),
Udzialu w odbiorze inwestycji i czynno$ciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiagni¢cia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu wymaganej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu, ‘

Udzial w odbiorach czgéciowych, po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu

Dokonywania kontroli jakodci prac w wytworniach Wykonawcy Robét
Budowlanych kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego lub InZzyniera
Kontraktu,

Sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru
oraz koordynacji w zakresie szczegélowych rozwiazan wykonawczych,
Wykonywanie dodatkowych opracowari projektowych niezbednych dla
zapewnienia prawidlowe]j realizacji projektu.




