

DANE KONTRAKTOWE

Pozycja	Klauzule Warunków Kontraktowych	Dane
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2 i 1.3	Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w imieniu i na rzecz której działa: E-mail:
Nazwa i adres Wykonawcy	1.1.2.3 i 1.3 E-mail:
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 i 1.3 E-mail:
Nazwa i adres Projektanta oraz Nadzoru Autorskiego	1.1.2.11 i 1.1.2.12	Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Czas na Ukończenie	1.1.3.3 i 8.2	15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7 i 11.13	okres obowiązywania rękojmi stanowi jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert i w zależności od treści oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio wypełniona: miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia lub od dnia dokonania odbioru prac zaległych
Waluta Miejskowa	1.1.4.8 i 14.15	Polski złoty
Kraj	1.1.6.2	Rzeczpospolita Polska
Elektroniczny system przekazywania danych	1.3	Poczta elektroniczna
Prawo rządzące Kontraktem	1.4	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Język Kontraktu	1.4	Język polski
Język porozumiewania się	1.4	Język polski
Termin przekazania Terenu Budowy	2.1	do 30 dni od Daty Rozpoczęcia
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu	4.2	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikającej z Oferty i określonej w Akcie Umowy

Strona 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”
Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.

DANE KONTRAKTOWE DLA PROJEKTU PN: „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DK 31 – ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. FLORIANA KRYGIERA Z UL. GRANITOWĄ Z ODCINKIEM DROGI W KIERUNKU AUTOSTRADY A6”

Przedstawienie Zamawiającemu wykazu osób, które realizują przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę	6.1	do 14 dni od Daty Rozpoczęcia
Przedstawienie Zamawiającemu aktualizacji wykazu	6.1	do 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie
Godziny pracy	6.5	6:00 – 22:00
Rozpoczęcie Robót	8.1	Nie później niż 7 dni od przekazania Terenu Budowy
Harmonogram	8.3	Wykonawca przedłoży projekt Harmonogramu w terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia
Odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy	8.7	10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Opóźnienie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Miłowego)	8.7	5.000 zł za każdy dzień opóźnienia
Opóźnienie w Czasie na Ukończenie	8.7	wysokość kary umownej stanowi jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert i w zależności od treści oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio wypełniona: zł za każdy dzień opóźnienia
Nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do: Harmonogramu lub jego aktualizacji, Raportu dziennego lub miesięcznego, szczegółowego rozbitcia cen zawartych w TER z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy	8.7	2.000 zł za każdy dzień opóźnienia dla każdego z przypadków
Przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, Planu BIOZ, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu	8.7	10.000 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości
Każdą nieobecność wymaganego personelu, dla którego stawiano warunki udziału w postępowaniu w okresie realizacji Robót	8.7	5.000 zł za każdy dzień nieobecności

Strona 2

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”
Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.*



Złkowan

M

DANE KONTRAKTOWE DLA PROJEKTU PN: „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DK 31 –
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. FLORIANA KRYGIERA Z UL. GRANITOWĄ Z ODCINKIEM DROGI W
KIERUNKU AUTOSTRADY A6”

Brak zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji przez Wykonawcę lub Podwykonawcę	8.7	5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek liczony za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów
Opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób lub jego aktualizacji	8.7	1 500 zł za każdy dzień opóźnienia
Opóźnienie w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie	8.7	1.500 zł za każdy dzień opóźnienia
Nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany	8.7	10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek
Nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany	8.7	5.000 zł za każde zdarzenie
Brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy	8.7	5.000 zł za każde zdarzenie
Wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu	8.7	5.000 zł za każde zdarzenie
Wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo	8.7	20 000 zł za każdy stwierdzony przypadek
Brak zapłaty lub za nieterminową zapłatą wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z wyłączeniem sytuacji opisanej w <u>Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]</u> w punkcie IV Bezpośrednia zapłata lit. b	8.7	5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek

Strona 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera
z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”
Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.



Rklowaj

RS

DANE KONTRAKTOWE DLA PROJEKTU PN: „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DK 31 –
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. FLORIANA KRYGIERA Z UL. GRANITOWĄ Z ODCINKIEM DROGI W
KIERUNKU AUTOSTRADY A6”

Za niedotrzymanie któregośkolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminach określonych przez Zamawiającego	8.7	1.000 zł za każdy dzień opóźnienia
Niedotrzymanie któregośkolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w protokole z przeglądu okresowego lub zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad, w terminach określonych przez Zamawiającego	8.7	1.000 zł za każdy dzień opóźnienia
w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy z naruszeniem postanowień <u>Subklauzuli 6.8. [Kierownictwo Wykonawcy]</u>	8.7	5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdą zmianę, jeżeli w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” otrzymał 5 pkt
		10% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdą zmianę, jeżeli w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” otrzymał 10 pkt
Opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej	8.7	1.000 zł za każdy dzień opóźnienia
Opóźnienie w sporządzeniu i dostarczeniu Zamawiającemu zestawienia tabelarycznego wartości wykonanych robót z podziałem na rodzaje robót oraz ulice niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT	8.7	500 zł za każdy dzień opóźnienia
Wymagana Minimalna Ilość Wykonania	8.13	Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania stanowi: Kamień Miłowy - 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w terminie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
Okres Gwarancji Jakości	11.12	60 miesięcy od dnia wskazanego w Świadectwie Przejęcia
Termin płatności	14.7	do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy

Strona 4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera
z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”
Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.



Handwritten signature

Handwritten signature

DANE KONTRAKTOWE DLA PROJEKTU PN: „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DK 31 – ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. FLORIANA KRYGIERA Z UL. GRANITOWĄ Z ODCINKIEM DROGI W KIERUNKU AUTOSTRADY A6”

Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis	18.1	Ubezpieczenia wymagane Kontraktem wraz z wymagalnymi dowodami zapłaty zostały przedstawione przed Datą Rozpoczęcia.
Ubezpieczenie Robót i Sprzętu	18.2	100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wynikającej z Oferty i określonej w Akcie Umowy
Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich	18.3	Limit 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

DYREKTOR WYDZIAŁU

B. Kowalczyk
Bożena Kowalczyk

Strona 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.

GLÓWNY SPECJALISTA
Szaepdus
Aneta Szaepdus



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Bartosz Stojecki
Bartosz Stojecki
radca prawny