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Szczecin 2013-03-27 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu  

 
Nasz znak: BZP.S.271.96.19.13.EJ 

Znak sprawy: BZP/10/13 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Budowę Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu 
Ib – część wodna” 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

I 

1. W § 1 ust. 3 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Podstawą prawną wykonania przedmiotu umowy jest Decyzja o pozwoleniu na 
budowę nr 35/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. i Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach  Nr 11/2011    z dnia 19 kwietnia 2011 r.” 
 

2. § 2 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową wskazaną w załącznikach nr 1 i 2, obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.”  

Urząd Miasta Szczecin  
Biuro ds. Zamówie ń Publicznych  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
bzp@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu 
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3. W § 4 ust. 2 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu etapu Ib.” 
 

4. § 8 ust. 1 i 2 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„1 . Wykonawca  najpóźniej w dniu zawarcia aktu niniejszej umowy wniesie 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót zgodnie z 
ofertą cenową, tj. ....................... zł (słownie złotych: 
.....................................................................00/100) albo w wysokości i na  warunkach , o 
których mowa w art. 150 ust 3 i 4  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych. tj: 
…………………………….. zł ( słownie złotych: ………..……………….00/100)   
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady”. 
 

5. § 9 ust. 1 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego w następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. ZłoŜenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy moŜe nastąpić w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyŜszych okoliczności. 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złoŜonego na piśmie. 

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych 
prac w sposób zagraŜający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji robót i przerwa 
ta trwa dłuŜej niŜ 2 tygodnie.” 
 

6. § 9 ust. 3 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

 
„3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie 
na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w § 9 ust. 1 pkt 1), kiedy 
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn określonych w § 9 ust. 1 pkt 1), a Zamawiający dokona ich odbioru w 
ciągu 14 dni roboczych. 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy.” 

 

7. § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Podstawą prawną wykonania zamówienia jest Decyzja o pozwoleniu na budowę    nr 
35/2012 z dnia  14 luty 2012 r. i Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr 
11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.” 
 

8. § 6 ust. 7 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,  w celu wykonania zakresu 
robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić InŜynierowi Kontraktu z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody InŜyniera Kontraktu Wykonawca 
nie moŜe  umoŜliwić  Podwykonawcy  wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy poczytywane 
będzie za nienaleŜyte wykonanie umowy.” 
 

9. § 7 ust. 2 pkt 19 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary zasadnicze 
wykonane przez Wykonawcę były nieprawidłowe.” 

 

10. § 8 ust. 4 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 

 „Wykonawca  zobowiązany będzie  do nadzorowania wykonanych obiektów i robót do 
 czasu wydania pozwolenia na uŜytkowanie dla całego zadania obejmującego  etap Ia i  
 Ib, przy czym wynikłe stad koszty pokrywać będzie wynagrodzenie  określone  w akcie 
 umowy.  
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Zamawiający wystąpi o wydanie decyzji na uŜytkowanie, po zakończeniu etapu  Ib.” 
 

11. § 10 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymują brzmienie: 
 

„2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru 
wykonanych robót, podpisany przez InŜyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego wraz z zaakceptowanym przez te osoby częściowym kosztorysem 
powykonawczym. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, której wartość nie moŜe być niŜsza niŜ 
5% wartości umownej brutto za etap Ia , będzie protokół końcowego odbioru robót  bez 
wad i usterek wraz z końcowym kosztorysem powykonawczym, podpisanym przez 
InŜyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru inwestorskiego.”  

 
12. skreśla się dotychczasową treść § 11 załącznika nr 1 do Aktu Umowy; w związku z 

powyŜszym  § 11 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do  pełnej wysokości 
wartości  robót dla etapu Ia  na okres realizacji  etapu Ia. 
2.  Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR powinna zawierać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców w trakcie realizacji  etapu Ia,  powstałe w związku z realizacją etapu 
Ia, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
3.  Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli 
Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoŜy polisę 
ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk obejmująca równieŜ ubezpieczenie  od  
odpowiedzialności cywilnej wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie 
warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki, zgodnie z zakresem realizowanego 
etapu Ia. 
4.  JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3).” 

 
13. § 12 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

 
„ 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy etapu Ia w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia umownego brutto za etap Ia – za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za etap Ia –  za 
kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  aktu umowy. 
2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, w tym poniesienia 
szkody finansowej, związanej z utratą dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
3. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za 
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2)  za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach zgłoszonych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robot lub w okresie rękojmi za wady w 
wyznaczonych Wykonawcy terminach,  Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 
tychŜe wad lub usterek na koszt  i wyłączne ryzyko Wykonawcy. 
5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie  z przysługującego mu wynagrodzenia 
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych.” 

 
14. § 13 załącznika nr 1 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy, polegających na: zmianie sposobu realizacji przedmiotu umowy 
wynikłej z  konieczności  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie 
terminu zakończenia realizacji robót, zmianie kadry przewidzianej do realizacji 
zamówienia lub zmianie wynagrodzenia. 
3. Zmiana niniejszej umowy moŜe zostać dokonana wyłącznie z uwagi na zaistnienie               
co najmniej jednej z poniŜszych przesłanek: 
1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 
wykonanie  przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a skutków 
tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego - , wówczas cena 
jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niŜej opisane 
zasady: 
a) nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów 
Rzeczowych  ( KNR).  
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b) Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy 
zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów i 
sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień 
sporządzenia wyceny, określonych w informacjach „Sekocenbud”,  wydawanych przez 
Ośrodek WdroŜeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa – Promocja sp. z o.o. W 
przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, będą  kolejno stosowane 
średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, „Orgbud”. 
2) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 
wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych - w takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy Strony w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy   
3) Proces konsolidacji gruntu nie nastąpi w zakładanym terminie i fakt ten będzie miał 
wpływ na harmonogram realizacji robót - w takim przypadku na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy strony w aneksie do umowy określą nowy termin wykonania przedmiotu 
umowy.   
4) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze uniemoŜliwiające prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami 
technicznymi, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla Ŝeglugi przez jednostki 
zarządzające, klęski Ŝywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub 
niekorzystne warunki atmosferyczne - w takim przypadku, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy strony  w aneksie do umowy określą nowy termin wykonania przedmiotu 
umowy. Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w 
dzienniku budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zadania moŜe 
nastąpić jedynie o okres faktycznej przerwy w wykonaniu robót. 
5) Wystąpi zmiana  w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania 
dedykowanych na  wskazane w umowie stanowiska. 
6) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które  będą 
wykraczać poza opis dokonany w Przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawcy, po dokonaniu odbioru końcowego   
i rozliczeniu  końcowym przedmiotu umowy słuŜyć będzie roszczenie o podwyŜszenie 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. W przypadku gdy rzeczywista ilość 
wykonanych robót przekroczy o 20% ilość zaplanowaną w ofercie, na wniosek 
Wykonawcy Zamawiający wprowadzi tę zmianę Aneksem do umowy.  
7) W toku prowadzenia robót okaŜe się, Ŝe w dokumentacji stanowiącej podstawę 
wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach 
przedmiaru i w kosztorysie ofertowym. Pozycje te i zmiana wynagrodzenia zostaną 
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wprowadzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt 1). 
8) Ulegnie zmiana urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane. 
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
1)  opis propozycji zmiany, 
2)  uzasadnienie zmiany, 
3)  opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 
umowy. 
5. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem  niewaŜności.” 
 

W związku z wykreśleniem dotychczasowej treści § 11 załącznika nr 1 do Aktu Umowy 
nastąpiła zmiana numeracji paragrafów. Treść załącznika nr 1 do Aktu Umowy kończy się 
zatem na § 13. 

 
15. § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

 
„Podstawą prawną wykonania zamówienia jest Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 
35/2012 z dn. 14.02.2012 r. i Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2011 
z dnia 19 kwietnia 2011 r.” 
 

16. § 6 ust. 7 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,  w celu wykonania zakresu 
robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić InŜynierowi Kontraktu z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody InŜyniera Kontraktu Wykonawca 
nie moŜe umoŜliwić Podwykonawcy wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy poczytywane będzie 
za nienaleŜyte wykonanie umowy.” 
 

17. § 7 ust. 2 pkt 4, 6 i 19 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Zapewnienie na czas budowy, na własny koszt, jednego pomieszczenia biurowego lub 
kontenera biurowego o pow. min. 15m² wraz z wyposaŜeniem w podstawowe meble: 4 
biurka + 4 krzesła + wieszak na ubrania wierzchnie + regał o wym. szer.1m x wys.2m x 
głęb. 0,35m i instalację elektryczną - dla InŜyniera Kontraktu. 
6. Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które naleŜy wykonać z elementów 
jednorodnych na całym obwodzie, w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich. 
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19. Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary zasadnicze 
wykonane przez Wykonawcę były nieprawidłowe.” 
 

18. § 10 ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymują brzmienie: 
 
„2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru 
wykonanych robót, podpisany przez InŜyniera Kontraktu i Inspektorów branŜowych 
nadzoru inwestorskiego wraz z zaakceptowanym przez te osoby  częściowym 
kosztorysem powykonawczym. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, której wartość nie moŜe być niŜsza niŜ 
5% wartości umownej brutto za etap Ib, będzie protokół końcowego odbioru robót bez 
wad i usterek wraz z końcowym kosztorysem powykonawczym, podpisanym przez 
InŜyniera Kontraktu i Inspektorów branŜowych nadzoru inwestorskiego.” 
 

19. skreśla się dotychczasową treść § 11 załącznika nr 2 do Aktu Umowy; w związku z 
powyŜszym  § 11 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do  pełnej wysokości wartości  
robót dla etapu Ib  na okres realizacji  etapu Ib. 

2. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR powinna zawierać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców w trakcie realizacji  etapu Ib , powstałe w związku z realizacją etapu 
Ib, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoŜy polisę ubezpieczenia budowy od 
wszystkich ryzyk obejmująca równieŜ ubezpieczenie  od  odpowiedzialności cywilnej 
wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i 
dowodem opłaty składki, zgodnie z zakresem realizowanego etapu Ib. 

4. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3).” 
 

20. § 12 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy etapu Ib w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto za etap Ib – za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za etap Ib –  za 
kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto aktu umowy. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, w tym poniesienia szkody 
finansowej, związanej z utratą dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za 
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w 

protokole końcowym odbioru robot lub w okresie rękojmi za wady w wyznaczonych 
wykonawcy terminach,  Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia tychŜe wad lub 
usterek na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie  z przysługującego mu wynagrodzenia 
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. 

 
21. § 13 załącznika nr 2 do Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy, polegających na: zmianie sposobu realizacji przedmiotu umowy 
wynikłej z  konieczności  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie 
terminu zakończenia realizacji robót, zmianie kadry przewidzianej przy wykonywaniu 
zamówienia lub zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiana niniejszej umowy  moŜe zostać dokonana wyłączenie z uwagi na zaistnienie co 
najmniej jednej z poniŜszych przesłanek: 

 1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 
wykonanie  przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a skutków 



 
 
 
 
 
 

               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Nr sprawy BZP/10/13 

 

 

10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

10

tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego  , wówczas cena 
jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niŜej opisane 
zasady: 
a) nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów 

Rzeczowych ( KNR).  
b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie  wyliczona przy 

zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen  materiałów i 
sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych,      aktualnych a 
dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach „Sekocenbud”, 
wydawanych przez Ośrodek WdroŜeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa 
– Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, 
będą  kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, 
„Orgbud”. 

 2) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 
wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych - w takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy  Strony  w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy   

 3) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze uniemoŜliwiające prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami 
technicznymi, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla Ŝeglugi przez jednostki 
zarządzające, klęski Ŝywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub 
niekorzystne warunki atmosferyczne - w takim przypadku, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy strony w aneksie do umowy określą nowy termin wykonania przedmiotu 
umowy. Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w 
dzienniku budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zadania moŜe 
nastąpić jedynie o okres faktycznej przerwy w wykonaniu robót. 

 4) Wystąpi zmiana  w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania dedykowanych 
na wskazane w umowie stanowiska. 

 5) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które będą 
wykraczać poza opis dokonany w Przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawcy, po dokonaniu odbioru końcowego i 
rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy słuŜyć będzie roszczenie o podwyŜszenie 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. W przypadku gdy rzeczywista ilość 
wykonanych robót przekroczy o 20% ilość zaplanowaną w ofercie, na wniosek 
Wykonawcy Zamawiający wprowadzi tę zmianę Aneksem do umowy. 
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 6) W toku prowadzenia robót okaŜe się, Ŝe w dokumentacji stanowiącej podstawę 
wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach 
przedmiaru i w kosztorysie ofertowym. Pozycje te i zmiana wynagrodzenia zostaną 
wprowadzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt 1). 

 7) Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 
8.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez Stronę 

inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
 1)  opis propozycji zmiany, 
 2)  uzasadnienie zmiany, 
 3)  opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy. 
9. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania  formy pisemnej 

pod rygorem  niewaŜności.” 
 

W związku z wykreśleniem dotychczasowej treści § 11 załącznika nr 2 do Aktu Umowy 
nastąpiła zmiana numeracji paragrafów. Treść załącznika nr 2 do Aktu Umowy kończy się 
zatem na § 13. 
 

W załączeniu ujednolicona wersja wzoru umowy wraz z załącznikami uwzględniająca 
dokonaną modyfikację.  

II 

1. W rozdziale XIII pkt 2 siwz dodaje się ppkt 9 – 12 w brzmieniu: 

„ 9. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z naleŜności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. 

10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 9, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 
obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. 

11. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 
którym dokonuje zapłaty faktury. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ppkt 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia 
nie moŜe nastąpić później niŜ do połowy okresu, na który została zawarta umowa.” 

2. Załącznik nr 1 do siwz, oferta cenowa, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 

 
........................................................................................................................................... 
 
w tym: 
 
za realizacje etapu Ia 
........................................................................................................................................... 
 
oraz 
 
za realizacje etapu Ib 
........................................................................................................................................... 
 

 w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki” 
 

W załączeniu zmodyfikowany wzór załącznika nr 1 do siwz, oferta cenowa. 

3. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 
12.04.2013 r. Ilekroć w siwz występuje data 03.04.2013r. zastępuje się ją datą: 
12.04.2013 r. 

 
Do niniejszej modyfikacji zamawiający załącza ujednolicone załączniki nr 8a – kosztorys 
ofertowy dla etapu Ia – część lądowa oraz nr 8b – kosztorys ofertowy dla etapu Ib – część 
wodna.  

Przedmiotowe załączniki zostają takŜe pomocniczo załączone w wersji edytowanej. 
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Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają 
niezmienione. 
 

Członkowie komisji przetargowej:  

 

 

  Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych 
  ………………………………………… 

Dyrektor Komórki merytorycznej 

      ………………………………………… 

 


