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Zatacznik nr .2... do SIWZ

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ
WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
NECRU/ .o eeviivrnrsrennanns

zawarta W dnit .....ccoeceeeeereeieennn, r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, ktorg reprezentuje:

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................

zwanym dalej w treSci umowy , Projektantem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Projektanta w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,Park Dabie — strefa przedsiebiorczosci dla malych i $rednich
firm” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamGwien publicznych (t.j. Dz. U. 22015 1.
poz. 2164 - z pozniejszymi zmianami ), zwanej dalej w tredci niniejszej umowy ,ustawa pzp”.

L Postanowienia ogdlne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo -
kosztorysows wraz ze sprawowaniem nadzoru auforskiego dla zadania pn. ,, Park Dabie — strefa
przedsigbiorczo$ci dla malych i $rednich firm”.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) opracowanie w minimum 3 wariantach koncepcji projektowej wraz z wizualizacja komputerows
przebudowy skrzyzowania ul. Struga z ul. Gryfifiska wraz ze skomunikowaniem ,,Parku Dabie”
z zewnetrznym uldadem drogowym;
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe drég wewnetrznych
i infrastruktury na terenie strefy ,,Park Dgbie”;
3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na skomunikowanie ,,Parku Dabie” z
zewngtrznym ukiadem drogowym wraz doprowadzeniem niezbednej infrastruktury do granic
Parku, na podstawie Koncepcji Programowej pn.: ,Analiza mozliwoéci realizacji ,,Parku
Dabie” — strefy przedsigbiorczoéci dla matych i érednich firm na terenie o powierzchni facznej
ok. 7,8 ha” opracowanej przez Biuro Projektow INBUD S.C. z siedzibg przy ul. Dabrowskiego
1A w Szczecinie, w listopadzie 2014 r.;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych.
3. Zakres przedmiotu niniejszej umowy dotyczacy koncepcji, okreslonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego
paragrafu obejmuje w szczegdlnosei:
1y wykonanie koncepcji w oparciu o:
a) uwarunkowania terenowe,
b) analiz¢ ruchu na podstawie aktualnych pomiaréw natezenia ruchu wykonanych przez
Projektanta,
c) dostarczone przez Zamawiajacego materialy pomocnicze wymienione w § 5 niniejszej

Umowy;
2) wykonanie dla kazdego wariantu oszacowania kosztéw robot budowlanych;

Stronalz 18



3) przygotowanie prezentacji koncepecji projektowej wraz z wizualizacja komputerowa.
Wizualizacja powinna wykazywaé proponowane rozwigzania projektowe na tle stanu
istniejacego oraz planu zagospodarowania przestrzennego;

4) publiczng prezentacje wariantéw koncepcji przebudowy ulic.

4. Zakres przedmiotu niniejszej umowy dotyczacy opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, okreslonej w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmuje w szezegblnosei:

1y

2)

3)

4)

sporzadzenie mapy do celéw projektowych wskali 1:500 w wersji elekironicznej (*dwg),
w zakresie niezbednym do opracowania kompletnej dokumentacii projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu wiadania i WYpISOW 2
rejestru gruntéw. Mapa do celéw projektowych musi uwzgledniaé dokumentacje bodace w
posiadaniu wiascicieli i uzytkownikow infrastruktury podziemnej, a nie znajdujgce sie w
zasobach Miejskiego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy
sporzadzaniu mapy do celdéw projektowych nalezy stosowaé standardy techniczne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 9 Hstopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Przy
sporzadzaniu mapy nalezy stosowaé si¢ do wytycznych Biura Geodety Miasta — pismo znak:
BGM-11.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 1. i Wytycznych Technicznych zatozenia bazy danych
GESUT i BDOTS500 na terenie Miasta Szczecin — pismo znak: BGM-11.6631.1.2016.MP z dn.
25.01.2016 r. Podczas wykonywania mapy nalezy dokonaé pomiaréw geodezyjnych
charakterystycznych punktéw, w tym wszystkie wjazdy i wejscia na posesje, do budynkoéw oraz
obiekty typu: schody, porgeze, drzewa itp.;
uwzglednienie w ofercie cenowej prac geodezyjnych, takich jak np. uzupehnienie, rozszerzenie
zakresu wtornika wynikle w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej i uzyskiwaniu decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji administracyjnej
umozliwiajacej realizacje robot budowlanych;
sporzadzenie pelnych badad geotechnicznych i geologiczno ~ inzynierskich, sporzadzenie
dokumentacji geotechnicznej terenu objetego dokumentacja projektowo — kosztorysowa.
Projektujac przebieg planowanych drég nalezy wziaé pod uwage kryterium
wysadzinowosci gruntéw, nosnosé gruntu oraz warunki gruntowo-wodne gruntéw
zalegajacych w podlozu. W sytuacji, gdy podioze nie spelni warunkéw stawianych
podiozu gruntowemu (w szezegdlnosci nalezy uwzglednié¢ zroznicowang jakoséé podioza
gruntowego wplywajacg na nierdwnomierne osiadanie nawierzchni). Projektant
przedstawi technologie wzmocnienia podioza lub wymiane gruntéw stabonosnych.
Wymagane jest wykonanie odwiertdéw w siatce nie rzadziej, niz co 50 metréw (ok. 30
odwiertow) i co 25 metréw wzdhuz drég na terenie strefy. Wymagana jest dokumentacja
geodezyjna dokumentujgca polozenie odwiertéw idokumentacja fotograficzna
z odwiertow;
opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, na podstawie: Koncepcji Programowej
pn.: ,Analiza mozliwosci realizacji ,,Parku Dabie” — strefy przedsigbiorczosci dla matych i
srednich firm na terenie o powierzchni facznej ok. 7,8 ha” Wariant 11, z podzialem na budowe
drég wewngtrznych na terenie ,Parku Dabie” zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 ninigjszej umowy i
skomunikowanie ,,Parku Dabie” z zewnetrznym ukladem drogowym zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, w zakresie wynikajacym z warunkéw techniczaych i wytycznych uzyskanych
od uzytkownika drogi i gestoréw infrastruktury technicznej, w nastepujgcych branzach:
a) zagospodarowanie teresu,
b) drogowa,
¢} od$wietlenie uliczne,
d) kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ wodociggowa,
€) kanaly technologiczne zgodnie zart. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1440),
) zielen i matla architektura, w tym inwentaryzacja zieleni, plan wycinek, plan nasadzen,

g) stala organizacja ruchu,
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3)

6)

h) informacja bioz;

zaprojektowanie sieci wodociagowej o srednicy co najmniej dn 125 mm na terenie ,,Parku
Dabie™;

zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej o srednicy dn 150 mm spinajgey koncowke
istniejgcego rurociggu dz160 mm w ul. Hangarowej z istniejacym rurociagiem dz160 mm w ul.

- Citroena — dl. ckolo 300 m, zlokalizowany wzdiuz pasa drogowego;

7

)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)
17
18)
19)

20)

zaprojektowanie przylaezy wodociggowych do granicy nieruchomosdei o srednicy 50 mm;
zaprojektowanie odprowadzenia wod opadowych z terenu ,Parku Dagbie” do strumienia
Rudzianka (dz. nr 32/4 z obr. 4039) z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

a) dostosowaé parametry koryta strumienia do przejecia zwigkszonych ilosci wody,

b) caly otwarty odeinek strumienia, do wigczenia do kanahu ulgi, nalezy wzmocni¢ w sposéb

" trwaly materiatami naturalnymi,

¢) przewidzie¢ odmulenie cieku,

d) wilascicielem koficowego odeinka strumienia (dz. nr 20/1 i 21/3 z obrebu 4006) jest Skarb
Panstwa, dlatego tez nalezy uzyskaé warunki na jego przebudowe od Zachodniopomorskiego
Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych,

e} Projekt odprowadzenia wod opadowych nalezy uzgodni¢ z ZUK i przekazaé 1 egzemplarz do
celow stuzbowych;

przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie odprowadzenia wod deszezowych z poszezegblnych

zlewni i przyj¢cie do obliczent prawdopodobienstwo pojawienia sig deszezy raz na dwa lata i tym

samym zweryfikowanie $rednic kanalow przyjetych w Koncepeji Programowej pn.: ,,Analiza
mozliwosci realizacji ,,Parku Dabie™ — strefy przedsiebiorczosei dla malych i érednich firm na
terenie o powierzchni tgcznej ok. 7,8 ha”

zaprojektowanie zbiornika retencyjnego o pojemnosei dla deszezu pojawiajacego sie raz na 10

lat;

sporzgdzenie analizy odwodnienia nawierzehni z uwzglednieniem zabezpieczenia nawierzchni

przed wystgpowaniem wysadzin i przetomow;

naniesienie wspdhrzednych do aktualnego ukladu odniesienia;

w dokumentacji projektowo — kosztorysowej nalezy przewidzieé przepusty pod drogami,

umozliwiajgce ulozenie infrastruktury przez przyszlych przedsicbiorcéw, bez rozbidrek

nawierzchni tj. kable energetyczne, gazociagi;

sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawezych usunigcia kolizji ujawnionych w trakcie

projektowania wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych i wytyeznych od wlascicieli i

uzytkownikdw kolidujacej infrastruktury;

wykonanie innych opracowan niezbednych do uzyskania decyzji ZRID Ilub dokumentu lub

decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robdt budowlanych, np.:

a) inwentaryzacja obiektow kolidujacych z projektowana inwestycja zawierajgca zestawienie
obicktow (np. zabudowania gospodarcze, altany ogrodowe, ogrodzenia, banery reklamowe,
elementy matej architektury itp.) z usytuowaniem na mapie oraz podaniem adresu, nr dzialki,
opisem i parametrami,

b} projekt rozbidrki obiektdw kolidujacych,

c) projekt zabezpieczenia terendw przylegtych,

d) raport o oddzialywaniu na $rodowisko, itp.;

sporzgdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;

sporzadzenie Przedmiaréw Robdt;

sporzadzenie Kosztorysdow Inwestorskich 1 Zbiorczego Zestawienia Kosztow,

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) z podzialem na poszezegdlne branze.
TER powinien zawieraé nastepujgce kolumny: Lp., Pozycja przedmiaru, Nr Specyfikacji
Technicznej, Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych, Jednostka rozliczeniowa, Iloé,
Cena jednostkowa, Wartos¢. W kazdej poz. TER nalezy podaé, jakie pozycje Przedmiaru
obejmuje dana poz. TER;

skoordynowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 2z innymi opracowaniami
projektowymi dotyczacymi terenu przedmiotowej inwestyciji;
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21) przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji
umozliwiajacych realizacje robot budowlanych;

22) uzyskanie decyzji ZRID Ilub dokumentu lub decyzji umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych;

23) w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) Etap I — wykonanie map z projektem podziatu w liczbie 7 egz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Etap II — po ostatecznej decyzji ZRID uzyskanie przyjecia operatu do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem na gruncie nowych
punktow granicznych w formie stabilizacji (dla dzialek prywatnych). Wystapienie z
wanioskiem do Biura Geodety Miasta (zalgczajac kopie map z projektem podzialu i wykazow
zmian danych ewidencyjnych — po jednym dla kazdej dzialki) o ustalenie numeracji
porzadkowej dla dzialek powstatych po podziale. Sporzadzenie wykazéw zmian danych do
KW.

24) przygotowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w wersji elektronicznej.

. Projektant, w zwigzku z mozliwoscig finansowania niniejszej wmowy ze srodkéw finansowych

uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba w Luksemburgu, ma obowigzek:

1) niezwilocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziby w
Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do
przestepstw zwigzanych z projektem (zadaniem okres$lonym w § 1 ust. I niniejszej umowy);

2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
w zwigzku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
sig z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Projektanta w odniesieniu do projektu
(zadania okreslonego w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy) oraz wykonywania kopii dokumentéw, w
zakresie dozwolonym przez prawo.

1L Przedstawiciele Stron

§2
Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu niniejszej] umowy jest:
.......................................................... nrtelefonu ...
Przedstawicielem  Projektanta przy  realizacji przedmiotu ninigjszej umowy  jest:
............................................................ artelefont ..o
Projektant bedzie dysponowal zespolem projektantéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (na
czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy), w nastepujacych branzach:
1) AT OO ottt e e
2) BANIAINE] ..ttt ier e e
3) elektryczne] i elektroenergetyCznej......oooovvivienininieneannnnnn
4y telekomunikacyingj,
5} ds. realizacji zieleni.
Kazda zmiana osoby ze skladu Zespoht Projektowego nast¢powad moze na wniosek Projektanta, za
pisemng zgoda Zamawiajacego. Projektant do wniosku dolgeczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Osoby proponowane przez Projektanta musza speiniad wymagania opisane w SIWZ z zastrzezeniem
ust. 5 niniejszego paragrafi.
Jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium Doswiadezenie projekianta w
specjainosci drogowej, zmiana projektanta w specjalnosci drogowej, mozliwa jest w przypadku
zastapienia danego projekianta, przez odpowiadajacego mu branza projektanta, ktéry wykonal co
najmniej taka sama liczbe dokumentacji za ktoére Projektant otrzymal punkty w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z kryterium Doswiadczenie projektanta w specjalnosci
drogowej.
Projektanci branzowi bioracy udzial w wykonywaniu przedmiotu umowy musza posiadac aktualne
ubezpieczenic obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej o0séb wykonujacych samodzielne
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funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleinosci do Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa lub Izby Architektéw RP.

Projektant zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajgcych — w
odniesieniu do pelnego skiadu Zespohu Projektowego - przynaleznosé do wlasciwej Izby InZynierdw
Budownictwa lub Izby Architektéw RP oraz oplacenie skiadek obowigzkowego ubezpieczenia OC
przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy oraz rekojmi.

1L Dokamentacja projektowa

§3

Projektant jest zobowigzany wykona¢ dokumentacjg projektowa zgodnie zpowszechnie

obowigzujacym stanem prawnym oraz uzyskaé wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki

techniczne, wytyczne projektowania wlascicieli 1 uzytkownikow infrastruktury technicznej, decyzje,
pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacii wymagane obowiazujacymi przepisami. W szczegdinosci
dokumentacje projektowa, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot, informacjg dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy wykonaé zgodnie z:

1) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz, U. 22015 r. poz. 2164 -
Z péin. zm.);

2) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péZn. zm.),

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z pdZn. zm.);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440},

3} Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (1]
Dz U. 22016 1. poz. 124);

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393 z
pé7n. zm.);

7y Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z péin.
Zn.),

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729 z poZn. zm.),

9} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126);

10) Roeporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z2004 r. Nr 130, poz. 1389);

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

12) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. poz.
462 z pbin. zm.);

13) Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych
(Dz. U. 22012 r. poz. 463);

14) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (1.].
Dz U. z 2016 1. poz. 353 z pdin. zm.);

15) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na érodowisko (t.j. Dz, U. 22016 1. poz. 71},
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16) Uchwala Rady Miasta Szczecin Nr 1X/177/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie Systemu
Informacji Miejskiej w Miedcie Szczecin;

17) Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta Szczecin;

18) Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestoréw infrastruktury
podziemnej w zakresie opracowania np. ZDiTM, ENEA, ENEOS, ZWiK, operatorzy
telekomunikacyjni itp.;

19) Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przylaczami obowiazujace od lutego 2017r.;

20) Warunkami technicznymi zaloZenia bazy danych GESUT i BDOTS00 na terenie miasta
Szczecina narok 2016;

21) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 2134
z pOZn.zm. ),

22) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409);

23) Innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo —
koszorysowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy na kazdym etapie zaawansowania. W takim
przypadku Projektantowi bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za zakoficzone etapy.

Projektant przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa ze szczegdlowym
spisem zawartoSci, spakowana w odpowiednie kartony z zalaczomym spisem dla kazdego
egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki musza byé odpowiednio opisane, oznakowane i
ponumerowane.

Koncepcjg projektows wraz z wizualizacjg oraz dokumentacje projektowo - kosztorysows nalezy
wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

1) Wymagana ilo§¢ egzemplarzy w wersji drukowanej:

a) Koncepcja min. 3 warianty z wizualizacjg -6 egz.
b} Projekt zagospodarowania terenu -begz
¢) Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branz, -po 6 egz.
d) Informacja bioz - 6 egz.
e) Inwentaryzacja zieleni -6egz.
f} Dokumentacja geotechniczna -begz.
g} Projekt podziate niernchomodci -7 egz.
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 6 egz.
1) Przedmiary robét - 4 egz.
i) Tabela Elementéw Rozliczeniowych -4 egz.
k) Kosztorysy inwestorskie i Zbiorcze zestawienie kosztow -2 egz.

2) Wymagana ilos¢ egzemplarzy koncepeji projektowej wraz z wizualizacjg oraz dokumentacii
projektowo — kosztorysowej wraz z mapg do celdw projektowych w wersji elektronicznej — 2
egz. na nosniku CD lub DVD,

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo - kosztorysowej musi zawieraé nastepujace pliki:
a) koncepcja projektowa wraz z wizualizacjg w kolorze w formacie pdf,
b} zeskanowana kompletna dokumentacja w formacie pdf,
c} mapa do celdw projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym
geodety,
d) komplet rysunkow w podziale na branze w formacie dwg,
e) komplet opisdw w podziale na branze w formacie doc ub docx,
przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls.
Pliki nie mogg posiadaé zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Projektant wraz z dokumentacja projektowo - kosztorysowa zobowiazany jest przediozyé

oswiadczenie o kompletnodcei, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy oraz oé$wiadczenie, ze dokumentacja ta

zostata wykonana w sposéb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 1.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) | innymi powszechnie obowigzujacymi

przepisami prawa.
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6. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonywana na podstawie niniejszej umowy bedzie
podstawa do ogloszenia przetargu nieograniczonego na wykonanje robdt budowlanych, w zwiazku
z tym jej kompletnosé, zawarto$é i szezegblowosé powinna byé wystarczajaca dla tego celu.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
powinny shuzy¢ do precyzyinego opisania przedmiotu zamoéwienia oraz ustalenia wartoéci
zaméwienia na roboty budowlane.

7. Projektant w trakcie prac projektowych jest zobowiazany do dokonywania biezgcych ustalen
z Zamawiajgcym oraz z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury oraz na wezwanie Zamawiajgcego do
przedstawiania do konsultacji spotecznych poszczegdinych etapoéw prac projektowych.

8. Projektant jest zobowigzany do uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, w tym do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na zapytania
Wykonaweow robét budowlanych w czgsei dotyczacej dokumentacji projektowo — kosztorysowej -
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Projektant jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania
tozwigzan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocg dostatecznie dokltadnych i zrozumiatych okre$len. W dokumentacji projektowo -
kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
sformulowania, Zrodta lub szczegolne procesy, ktore charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw lub utrudniaé uczciwa konkurencje, W
przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiky zamoéwienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego
okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomocg dostatecznie dokladnych
okreslen, Projektant moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne
wymagania techniczne materialéw lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw
wiasnych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia lub sformulowan lub Zrédet lub
szezegolnych proceséw, kidre moglyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktdw lub utrudniaé uczciwg konkurencie, Projektant powinien
przediozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia,

10. Projektant, na swqj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnies, opinii, sprawdzen,
warunkéw technicznych, wytycznych do projektowania whascicieli i uzytkownikéw infrastruktury
technicznej, decyzji, pozwolef I zatwierdzert dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz innych
dokumentoéw, wymaganych obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacych uzyskanie decyzji ZRID
lub dokumentu lub decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych.

v. Obowiazki stron

§4
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z ninigjszej umowy do obowiazkéw Projektanta nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej umowie;

2) dostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiajgcemu skladu
zespolu projektowego oraz kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem dokumentéw
okreslonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy oraz kopii uprawnien potwierdzonych za zgodno$é z
oryginatem, dla oséb okreslonych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

3) dokonywanie biezgcych ustaledl z Zamawiajacym oraz Powiatows Spoleczng Rada ds. Osdb
Niepelnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szezecin 1 przedstawianie do konsultacji
poszczegoinych etapdw prac projektowych Zamawiajacemu oraz Powiatowe]j Spolecznej Radzie
ds. Osob Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin,

4) skoordynowanie dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej z innymi opracowaniami
projektowymi dotyczacymi terenu przedmiotowe] inwestycii.

§5

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej umowy do ocbowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie Projektantowi nastepuiacych materialow:
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-

a) Koncepcji Programowej pn.. ,Analiza mozliwodci realizacji ,Parku Dabie” — strefy
przedsigbiorczosei dla malych i $rednich firm na terenie o powierzchni tacznej ok. 7,8 ha”
opracowana przez Biuro Projektéw INBUD S.C. z siedziba przy ul. Dgbrowskiego 1A
w Szczecinie, w listopadzie 2014r.

b) .,Opinii geotechnicznej do analizy mozliwosci realizacji .Parku Dabie™ na dziatkach nr 6/57,
6/59 1 6/60 w rejonie ul. Hangarowej w Szczecinie” opracowanej przez ArtGeo Marek Ober
w paZdzierniku 2014r.

¢) Inwentaryzacji i waloryzacji zieleni opracowansj przez PARK-PLAN Tadeusz Fiszer,
kwiecien-maj 2014r.

d) Pisma znak: BGM-I1.6631.1.2016.MP z dn, 28.01.2016r.

¢) Pisma znak: BGM-IL6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016r. Warunki Techniczne
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecina na rok 2016.

f) Pisma ZDiTM znak: 1U.0607.13184.2015.GK z dn. 26.10.2015r. w sprawie
oswietlenia ulicznego.

g) Wytycznych ZDiTM dotyczgce stosowania opraw LED z dnia 18.02.2015r.

2) udzielenie Projektantowi, na wniosek Projektanta, odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji
przedmiofu niniejszej umowy;
3) biezace konsultowanie z Projektantem przyjetych rozwigzas.

V. Sprawowanie nadzora autorskiego

§6

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa

wart. 20 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z

poZn. zm. ) oraz w szczegbdinosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w
toku wykonywanych robot budowlanych;

2) wnioskowania o0 wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

3) uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiazan
projektowych w dokumentacji projektowo -~ kosztorysowej, a zgloszonych przez
Zamawiajacego, Wykonaweg robot budowlanych w toku wykonywania robét budowlanych;

4) Scislej wspoipracy z Zamawiajacym, Wykonawca rob6t budowlanych;

5) pelnienia funkcji doradezej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dolkumentacja projektowo — kosztorysows;

6) udzielania wszelkich wyjadnien dotyczacych watpliwosci powstalych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

7) udziahi w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych
przez Wykonawcg robdt budowlanych Jub Zamawiajacego — po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajacego;

8) wudziatu w sporzadzaniu wnioskéw lub protokoléw koniecznosci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub uzupehiajacych (w przypadku zadania Zamawiajacego);

9) opiniowania dokumentacji sporzadzonej przez Wykonaweg robét budowlanych (w przypadku
zadania Zamawiajacego);

10) udzialu w odbiorze inwestycji i czynnodeiach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia
projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu wymaganej do wuzyskania pozwolenia na
uzytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego;

11) udzialu w odbiorach czedciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego;

12) dokonywania kontroli jakodci prac w wytwoérniach Wykonawcy robot budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;

13) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegdlowych rozwigzan wykonawczych;

14) wykonywania dodatkowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji robdt budowlanych. Jezeli zmiany w dokumentacji wynikng z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia Projektantowi bedzie przyshigiwalo dedatkowe wynagrodzenie
wyliczone na podstawie aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyeeny Prac Projektowych, ktére
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zostanie przeliczone na réwnowazng ilo$é wizyt na budowie, zaokraglona w dét do liczby
catkowitej pobytow,

15} wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych
na wniosek Zamawiajacego;

16) zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzemia mozliwodci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowo - kosztorysowa;

17) sporzadzania przez Przedstawiciela Projektanta ,Dziennika pobytéw na budowie”,
stanowigcej sprawozdanie z zalatwienia wnioskéw i spraw skierowanych do nadzoru
autorskiego.

2. Za wszelkie zmiany lub uzupelnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej wnoszone przez
Projektanta, jako uzupeinienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konieczne do prawidtowe;j
realizacji robot, a wynikajgce z wadliwego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
Projektantowi nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Wszelkie wady w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktére nie pozwolg na prawidlows
realizacjg robot przez Wykonawce robdt budowlanych beda usunigte przez Projektanta na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§7

1. Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) drogowej;

2) sanitarnej;

3) elektryczne] i elektroenergetycznei;
4) telekomunikacyjnej;

5) ds. realizacji zieleni

2. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Zespol Nadzoru Avutorskiego pod kierownictwem
Przedstawiciela Projektanta: ..., Zespol tworzy¢ beda projektanci, autorzy
projektow branzowych — Czlonkowie Zespolu Nadzoru Autorskiego. Projektant nie moze powierzy¢
sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

3. Nadzor autorski polegajacy na osobiste] obecnosei Projektanta na budowie pelniony bedzie wedtug
potrzeb wynikajgcych z postepu robét budowlanych. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje sie
obecno$¢ jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego.
Potwierdzenia pobytow w ramach nadzoru dokonuje Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru,

4. Za pobyt Projektanta na budowie uznane bedzie rowniez wykonywanie czynnosci nadzoru poza
terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacii robét budowlanych. W takim przypadku za
teren peinienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Projektanta, Zamawiajacego, bad? Wykonawcy
robot budowlanych, a udzial Projektanta traktowany bedzie na rowni z pobytem na budowie.

5. Zamawiajacy zglosi zapotrzebowanie na wizyte Projektanta z min. 2 dniowym wyprzedzeniem,
droga elektroniczna Iub telefonicznie.

§38
Zmiany i uzupeinienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia
nadzoru autorskiego beda dokumentowane przez:

1} zapisy na rysunkach wchodzaeych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnoénikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czionkiem
Zespolu Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjs, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czlonkiem Zespotu
Nadzoru Autorskiego,;

3} okreélenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

4) protokoly uzgodnien Iub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zalgezone do Kart pobytéw
na budowie;

5) wpisy do Dziennika Budowy.
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VI Terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy

§9
Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy: do 31.12.2019 r. {j. od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia podpisania protokelu odbioru koncowego robét budowlanych, w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowe;j:

a) opracowante w minimum 3 wariantach wraz z wizualizacja koncepcji projektowej
przebudowy skrzyzowania ul. Struga z ul. Gryfifiskg wraz ze skomunikowaniem ,,Parku
Dagbie” z zewngtrznym ukladem drogowym - w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej wmowy,

b) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 2
ninigjszej umowy, w tym projektéw budowlanych i wykonawczych we wszystkich
branzach, wszelkich wymaganych uzgodnien i opinii, kosztorysow inwestorskich,
STWiOR wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku do wiadciwego organu
administracji architektoniczno ~ budowlanej zawierajacego dokumenty konieczne do
vzyskania decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji na prowadzenie robét budowlanych -
w terminie 8§ miesigcy od dnia podpisania niniejsze; umowy,

c) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej okreslongj w § 1 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, w tym projektéw budowlanych i wykonawezych we wszystkich
branzach, wszelkich wymaganych uzgodniefi 1 opinii, kosztoryséw inwestorskich,
STWiOR wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku do wiasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlane] zawierajgcego dokumenty Kkonieczne do
uzyskania decyzji ZRID fub dokumentu lub decyzji na prowadzenie robét budowlanych -
w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania ninigjsze) umowy,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego — w terminie do 31.12.2019 r. tj. od dnia przekazania placu
budowy Wykonawcy robét budowlanych do dnia podpisania protokolu odbioru koficowego
robot budowlanych, Planowany termin rozpoczecia robdt budowlanyeh: IV kwartal 2017 r.

Za date wykonania koncepeji w minimum 3 wariantach wraz z wizualizacja, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 1 lit a niniejszego paragrafu uznaje si¢ dafe przekazania 1 egzemplarza w wersji papierowej
kompletnej koncepcji w minimum 3 wariantach wraz z wizualizacjs do Zamawiajacego,
potwierdzone protokolem przekazania. Zamawiajgey w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
Projektanta ww. koncepcji sprawdzi jej kompletnosé oraz zglosi swoje uwagi. Termin ten moze ulec
przediuzeniu w przypadku koniecznosci dokonywania przez Projektanta uzupelnien Iub poprawek, w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Za datg wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. I pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu
uznaje sie date przekazania Zamawiajacemu ] egzemplarza kompletnej dokumentacji w wersji
papierowe] wraz z oS$wiadczeniem, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 niniejsze}] umowy oraz z
kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID lub deokumentu lub decyzji umozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, potwierdzone protokolem przekazania zawierajacym spis
przekazywane] dokumentacji. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Projektanta
ww. dokumentacji zglosi swoje uwagi. Termin ten moze ulec przedluzeniu w przypadku
koniecznosci dokonywania przez Projektanta uzupehnieri lub poprawek, w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego.

Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu
uznaje sie date przekazania Zamawiajacemu 1 egzemplarza komplete; dokumentacji w wersji
papierowej oraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzii
umozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanyeh, potwierdzone protokolem przekazania
zawierajgcym spis przekazywanej dokumentacji. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przekazania przez Projektanta ww. dokumentacji zglosi swoje uwagi. Termin ten moze ulec
przediuzeniu w przypadku koniecznosci dokonywania przez Projektanta uzupetnien: lub poprawek, w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Protokoly przekazania, o ktérym mowa w § 9 ust. 2-4 niniejszej umowy majg tylko taki skutek, ze
potwierdzaja date zloZenia opracowan Zamawiajgcemu, a w szezegélnodei nie stanowig
potwierdzenia przyjecia opracowan bez uwag.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, co do przekazanych opracowarn Projektant
zobowigzuje si¢ dokona¢ odpowiednich uzupelnien lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

W ciagu 14 dni od podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru 1 egzemplarza w wersji
papierowej kompletnej koncepcji w minimum 3 wariantach wraz z wizualizacja, Projektant przekaze
pozostale egzemplarze koncepcji w wersji papierowej i elektronicznej, w wymaganych ilosciach, co
zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu koficowego odbioru koncepcii.

W ciagu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokofu odbioru 1 egzemplarza w wersji
papierowej kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu
Projektant przekaze pozostate egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w
wymaganych ilodciach, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu koficowego odbioru
dokumentacji, o ktdrei mowa w niniejszym ustepie.

W ciggu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru 1 egzemplarza w wersji
papierowej kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu
Projektant przekaze pozostale egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w
wymaganych ilo§ciach, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotn koficowego odbioru
dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie.

VII.  Wynagrodzenie

§10
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertg
Projektanta, wynosi, Igczmie 2z podatkiem VAT, .. zt  brutto (stownie:
........................................ ), W tym:
I) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 9 ust. 1 pkt 1 lit a, b, ¢ niniejszej
umowy wynosi Iacznie z podatkiem VAT, ............... zt  brutto (stownie
Ziotych:............ /100), w tym:

a) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okre§lony w § 9 ust. I pkt 1 lit. a niniejszej
umowy wynost 20% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, co
stanowi lacznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto (stownie zlotych:............. );

b} wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej
umowy wynosi 30% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, co
stanowi lgcznie z podatldem VAT, ............... z} brutto (stownie zlotych:.............. %

¢} wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy wynosi 30% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt I niniejszej umowy, co
staniowi 1gcznie z podatkiem VAT, ............... zi brutto (stownie ziotych:.............. )

d) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID Iub dokumentu Jub decyzii
umozliwiajacej prowadzenie robot budowlanych dla zakresu ninigjszej umowy okreslonego w §
9 ust. 1 pkt I lit. b niniejszej umowy wynosi 10% wynagrodzenia okredlonego w § 10 ust. T pkt
I niniejszej umowy, co stanowi lacznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto (stownie

e) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub dokumentu Iub decyzji
umozliwiajacej prowadzenie robdt budowlanych dla zakresu ninigjszej umowy okreélonego w §
9 ust. 1 pkt 1 1it, ¢ niniejszej umowy wynosi 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt

1 niniejszej umowy, co stanowi lacznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto (stownie
zlotycho. ..ol )

2} wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 9 ust. 1 pkt. 2 ninigjszej umowy za
przewidywane 150 pobytéw wynosi, facznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto (slownie
zhotych:. . ........... ). Cena jednostkowa ryczattowa za jeden pobyt wynosi, facznie z podatkiem
VAT z} brutto (stownie zlotyeh:.............. ).

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie wyliczane na podstawie ilodci pobytdw,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Iub Inspektora Nadzoru, wedlug ceny jednostkowej
ryczaltowe] za jeden pobyt.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.]l ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie niezbgdne do terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT, Wynagrodzenie za

Strona 11 z 18



[—

R

e

sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzorn,
w tym koszty dojazdu na budowg oraz koszty poniesione poza placem budowy zwigzane z
przedmiotem niniejszej umowy.

§11
Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Projektant zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie firmy, numeru
rachunku bankowego, numeru NIP i REGON, siedziby.

VII.  Warunki platnosci

§12

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur wystawianych przez Projektanta dla

Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

1) dla kwoty okreslonej w § 10 wst. 1 pkt 1 lit. a niniejsze] umowy - podpisany przez
Zamawiajacego protokét koficowy odbioru koncepeji okrelony w § 9 ust. 7 niniejszej umowy;

2) dla kwoty okresSlonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lLit. b niniejszej umowy ~ podpisany przez
Zamawiajgcego protokdl konicowego odbioru okreslony w § 9 ust. 8 niniejszej umowy;

3) dla kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy — podpisany przez
Zamawidajgcego protokét koficowego odbioru okreslony w § 9 ust. 9 niniejszej umowy;

4) dla kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy -ostateczna decyzji ZRiD lub
dokument lub decyzja umozliwiajaca prowadzenie rob6t budowlanych dla zakresu niniejszej
umowy okrelonego w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej umowy,

5) dla kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 pkt I lit. e niniejszej umowy —ostateczna decyzji ZRiD lub
dokument lub decyzja umozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych dla zakresu niniejszej
umowy okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej umowy,

6) dla kwoty wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 2 — zaakceptowany przez Zamawiajgcego ,,Dziennik
pobytu na budowie” stanowigcy sprawozdanie z wykonania czynnosci nadzoru autorskiego za
dany miesige, zawierajacy miedzy inmymi: wykaz pobytow czlonkéow Zespolu Nadzoru
Autorskiego na budowie z podaniem tematu i przedmiotu zalatwionych spraw, wykonanych
opinii Iub opracowan projektowych. ,Dziennik pobytu na budowie” musi zostaé ztozony
Zamawiajgcemu najpdzniej do 7 dnia nastepnego miesigea, a jezeli jest to dzien wolny od pracy
to w pierwszym dniu roboczym po tym dnin. Zamawiajacy w ciagu 14 dni roboczych zaakeeptuje
»Dziennik pobytu na budowie” Iub pisemmnic powiadomi Projektanta o braku akceptacji z
podaniem przyczyn. Niezgloszenic przez Zamawiajgcego uwag w tym terminie jest
rébwnoznaczne z akceptacja ,,Dziennika pobytu na budowie”.

Termin platnodci kazdej faktury wynosi do 21 dni od dnia wplywu do Zamawiajacego prawidlowo

wystawionej faktury.

Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzieni zaplaty uwaza sig dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur - w calosci lub

w czgsci - w przypadku nie wywigzania sie Projektanta, z ktéregokolwiek ze zobowiazan

wynikajgcych z niniejsze] umowy. W takim przypadku nie przystugujs Projektantowi odsetki

z tytulu opdinienia w zaplacie.

IX. Rekojmia

§ 13
Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady w przedmiocie
niniejszej umowy przez okres 48 miesigey.
Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokohn koncowego
odbioru dokumentacji okreslonego w § 9 ust. 8 lub w § 9 ust. 9 niniejszej umowy, w zaleznodei od
tego, ktéry zostanie podpisany poiniej.
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X. Zabezpieczenie

§ 14

Projektant wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem ninigjszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosei:

...................... (stownie zlotych: ... i), do momentu

podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzn nalezy wnieéé na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania tub

nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokos$ciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréei w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokolu koricowego dokumentacji okreslonego w § 9 ust. 8 lub w § 9 ust. 9
niniejszej umowy, w zaleznosci od tego, ktory zostanie podpisany pdiniej;

2} 30 % wartodci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji Iub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego odbioru
dokumentacji okreslonego w § 9 ust. 8 lub w § 9 ust. 9 ninigjszej umowy, w zaleznosci od tego,
ktdry zostanie podpisany poZniej;

2) z tytutu usunigeia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowiazywania nie moze
byé krotszy ni2 terminy wskazane w ust. 5 ninigjszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowieni art,
150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku przediuzenia terminéw wskazanych w § 9 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres
obowiazywania gwarancji lub porgezenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5
ninigjszego paragrafu, Projektant, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedhuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywatl si¢ z terminem wynikajgcym z ust. 5
niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 - 9 pzp.

X1. Ubezpieczenie

§15
Projektant zobowigzany jest przedstawié, przed pedpisaniem niniejszej wmowy, do momentu jej
podpisania, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta (trigger act committed) w
zakresie obejmujgcym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,Park Dabie -~ strefa
przedsigbiorczosci dla malych i Srednich firm” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”, wraz
z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow, przy sumie gwarancyjnej 2.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpicczenia, z okresem ubezpieczenia na pelny okres opracowania
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, zuwzglednieniem czystych strat finansowych
w wysokosei 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Projektant zobowigzany jest przedstawic, najpdzniej na 7 dani przed podpisaniem umowy o roboty
budowlane, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej w zakresie obejmujgcym sprawowanie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania ,,Park Dagbie - strefa przedsigbiorczodei dla malych i $rednich firm™ oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego™, wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow, przy sumie gwarancyjnej
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia
na pelny okres sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, z uwzglednieniem
czystych strat finansowych w wysokosei 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Wymog zawarcia ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jezeli Projektant przediozy:
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a) polise vbezpieczenia odpowiedzialnodei cywilnej na pelny okres opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, wraz z potwierdzeniem oplaty skladki w pelnej wysokosci oraz
odwiadczenie 0 zobowigzaniu do zawarcia stosownego ubezpieczenia podczas sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) polise ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej, na pelny okres sprawowania nadzoru
autorskiego, zokresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji inwestycji wraz
z potwierdzeniem oplaty skiadki w pelnej wysokodei.

Projektant zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaklad Ubezpicczen,

wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosei, udzialdw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych

limitéw odpowiedzialnosci do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej
szkody.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkujacego

tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktérych mowa w ust.

1 i 2 niniejszego paragrafu bylby krotszy, anizeli przediuzony okres wykonania przedmiotu

niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy, Projektant

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na okres wykonania
przedmiotu niniejsze} umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakorficzenia.

X, Kary umowne

§16

Projektant zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Projektant, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpilo odstgpienie lub
rozwigzanie umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito przed
podpisaniem kofcowego protokotu odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § Y ust. § lubw § 9
ust. 9 niniejszej umowy, w zaleznoSci od tego, ktéry zostanie podpisany pdZniej albo w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy, jezeli odstapienie lub rozwiazanie umowy nastapito w okresie rgkojmi;

2) opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej
umowy, w wysokodci 0,3 % wartodci wynagrodzenia umownego brufto okreslonego w § 10 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, za kazdy dziefi opdZnienia;

3) opdinienie w przekazaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b) niniejszej
umowy, w wysokosei 0,3 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, za kazdy dziefi opdznienia,

4) opdznienie w przekazaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) niniejsze;
umowy, w wysokodcei 0,3 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6Znienia;

5) za uzycie nazwy wlasnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy pzp lub pominigeia dokonania opisu
réwnowaznego, zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia numownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, za kazde
tego rodzaju naruszenie;

6) za opdinienic w dokonywaniu uzupemien lub poprawek przez Projektanta, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego na ich dokonanie, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien opoznienia, liczone od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie uzupehien fub poprawek;

7) za opdinienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rgkojmi za
wady przedmiotu niniejszej umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dziet op6Znienia, liczone od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigeie wad;

8) za opoZnienie w udzielaniu wyjasnien i odpowiedzi w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na
wykonanie robot budowlanych na zapytania Wykonawcow robét budowlanych wezgsci
dotyczacej dokumentacii projektowo — kosztorysowej i decyzji ZRID lub dokumentu Iub decyzji
umozliwiajgcych realizacje robdt budowlanych, w wysokosci 100 2 (stownie: sto zlotych 00/100)
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za kazdy dzien opéinienia, liczone od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na udzielenie
wyjasnies i odpowiedzi;

9) za opdznienie w wykonywaniu obowiazku, ktérego nie uwzgledniono w niniejszym paragrafie, a
wynikajacego z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostal wyznaczony termin
w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem — w wysokodei 100 2t (slownie: sto ztotych 00/100)
liczone za kazdy dzieh opdZnienia;

10) za niewypelnianie obowigzkéw wynikajacych z § 6 ust. 1 pkt 7, 10, 11 niniejszej umowy — w
wysokosei 200,00 zt (stownie ztotych: dwiedcie 00/100) liczone za kazdg nieusprawiedliwiong
nieobecnos¢ kazdego projektanta bedacego Czlonkiem Zespolu Nadzoru Autorskiego;

11} za niezapewnienie przy wykonywaniu niniejszej umowy skladu zespotu specjalistéw zgodnie z
Metodologiq wykonania przedmiotu zamowienia w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

12} w przypadku dokonania zmiany projektanta w specjalnodci drogowej z naruszeniem postanowien
§ 2 ust. 5 niniejszej umowy, Projektant zaptaci kare umowng w wysokosei :

a) 2 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazda zmiane,
Jjezeli w kryterium Doswiadczenie projektanta w specjalnosci drogowej, otrzymat 5 pkt, lub
b} 4 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg zmiang,
Jjezeli w kryterivm Doswiadczenie projektanta w specjalnosci drogowej, otrzymat 10 pkt, lub
¢) 6 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazda zmiane,
jezeli w kryterium Doswiadczenie projektanta w specjalnosci drogowej, otrzymat 15 pkt, lub
b) 8 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazda zmiane,
Jezeli w kryterinm DosSwiadczenie profekianta w specjalnosci drogowey, otrzymal 20 pkt.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dziefi
opdZnienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia— w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziest opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Powyzsze kary umowne sg niezaleine od siebie i nie wylgczajg mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania przewyiszajacego ich wysokosé az do wysokosei faktycznie
poniesionej szkody.
Projektant wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznogéci
przyshigujacych Projektantowi. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnoscei naleznosei
Projektanta.
Xill. Prawa autorskie

§ 17
. Jezeli w wyniku wykonania ushug objetych niniejsza umows powstanie utwoér (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 666 z pdzn. zm.), bedg miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
. Projektant przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy, catosé autorskich praw majatkowych oraz wlasnodé utworu, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa auforskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian catosei
lub czesdci dokumentacii bedacej przedmiotem ninigjszej umowy, wynikajacych z aktualoych potrzeb
Zamawiajgcego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego
przez osoby trzecie, a takze oswiadeza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na
zlecenie Zamawiajagcego nie stanowia naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta,
w szezegolnosci prawa do integralnosci dokwmentacji ani débr osobistych Projektanta.
. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowat,
dziel - stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegdlnodci:
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji ub jej czgscei,
2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacji
w calodci lub czedci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacii,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng technika
i utrwalanie dziela zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki,
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plyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nogniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

¢} w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub noénikéw, darowizna,

d)} w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposdb inny niz okreslony w lit. ¢ -
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu
{(dokumentacji} w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych;

3) zgode Projektanta na rozporzadzanie i korzystanie z ufwordw zaleznych stanowiacych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na Korzystanie 1 rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na zlecenie
Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa wart. 50 ww. ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzej.

. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw, ktére powstang w ramach

realizacji niniejszej umowy oraz wlasno$¢ nodnikéw, na ktérych te utwory sie znajduja, w ramach

wynagrodzenia okredlonego w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

. W przypadku wystapienia przez jakakoiwick osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku

do Zamawiajgcego, z tytulu autorskich praw osobistych Iub majatkowych, Projektant pokryje

wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku z pojawieniem sig¢ takich
roszczen.

. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utwory,

Projektant zobowigzuje sie przekaza¢ umowy na podstawie ktdrych nabyl autorskie prawa majgtkowe

do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej zakres przedmiotu

niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowad wykonanych w ramach niniejszej umowy

przez Projektanta, réwniez w ramach nadzoru autorskiego czy zobowigzan z tytulu gwarancji i

rekojmi.

X1V, QOdstapienic od umowy, rozwigzanie nmowy

§18

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé rozwiazania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu Projektant moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zardwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinnoe zawieraé uzasadnienie,

Zamawiajacemu przyshiguje prawo do jednostronnego rozwigzania ninigjszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastgpujaeych sytuacjach;

1) gdy Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal prac projektowych, albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie;

2) gdy Projektant opbZnia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacjs poszezegdlnych prac
projektowych w sposdb zagrazajgey terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

3) Projektant nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie;

4) Projektant nie wykonuje obowigzkéw w sposdb nalezyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co
powoduje opdZnienie w realizacji robét budowlanych;

5) w przypadku, gdy Projektant utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Projektant powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu w postgpowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Projektant utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
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tego Podwykonawcy, Projektant nie wskaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Projektant
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Projektant powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

XV. Postanowienia keficowe

§19

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie

okreslonych w ww. ustawie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i inne powszechnie chowigzujace przepisy prawa.

Wszelkie zmiany tredci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewidoie mozliwosé wprowadzenia zmian do

niniejszej umowy polegajgeych na;

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego,;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy;

4) zmianie skladu zespohu projektantow, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Zmiana termino wykonania przedmiotu ninicjszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach

opisanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do

ninigjszej umowy,

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej

umowy bedzie mozliwa, jezeli:

1) pomimo dolozenia nalezytej starannosci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Projektant nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkdéw technicznych lub decyzji pozwalajgcych
wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastapi zmiana stanu prawnegoe lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majgca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy,

3) wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych Iub uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ i dzialan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy.

Zmiany te zostana wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

Termin wykonania niniejszej umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego

okre$lonego w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejsze] umowy moze ulec zmianie w zaleznosci od terminu:

przekazania placy budowy lub terminu wykonania robdt budowlanych lub terminu podpisania
protokolu odbioru koncowego robdt. Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej

WmMowy.

Zmiana wynagrodzeniz umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, zmiany te zostana
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) nastapi konieczno$é zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, koniecznoéé uwzglednienia wplywn innych przedsigwzigé, dzialan powigzanych
z przedmiotem niniejsze] umowy. W tym przypadku Projektant przediozy wyceng prac
projektowych sporzadzong w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
{(wydanie aktualne na dzien sporzadzenia) uwzgledniajaca aktualng na dany rok stawka za
umowng jednostke nakladu pracy. Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej
umowy.,

3) w przypadku zmiany ilo$ci pobytéw w ramach pelnienia nadzoru autorskiego. W przypadku
zwiekszenia iloéci pobytéw, zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem do
niniejszej umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczaltowej za jeden pobyt okreslonej
w § 10 ust. | pkt 2 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktdrej] mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto

wynagrodzenia Projektanta nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Projektanta ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany caltkowitego kosztu Projektanta wynikajgcego
ze zmiany wynagrodzen za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Projektanta ulegnie modyfikacji o wartosé zmiany catkowitego kosztu Projektanta, jaki bedzie on
zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowanin dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujaeych zaméwienie.
Zmiana wysokosei wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywad
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1 ninigjszego paragrafu, lecz nie wczesniej niz od dnia
zlozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 9 ninigjszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniege zloZenia przez Projektanta oéwiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wplyw zmian, o ktérych mowa
w ust. 101 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Projektanta.
Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzieé, dzialafi powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy;
2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych Iub decyzji;
3) nastgpi zmiana stanu prawnego fub powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej vmowy;,
Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiajacego, aneksem
do niniejszej umowy, przy nwzgledunieniu art. 140 ustawy pzp.
Zmiana polegajgca na zmianie skladu zespolu projektantéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
niniejszej umowy, nastepowac moze na wniosek Projektanta, za pisemng zgods Zamawiajgcego.
Projektant do wniosku dolgczy dokumenty potwierdzajace, 7e proponowana osoba posiada
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana na
stanowisko projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3 niniejszej umowy musi spelniaé
wymagania opisane w SIWZ. Dodatkowo, jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w
SIWZ kryterium Doswiadczenie projektanta w specjalnosci drogowej, zmiana projektanta w
specjalnosci drogowej mozliwa jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i 5 niniejszej
umowy. Wprowadzenie zmiany skladu zespol projektantdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3
niniejsze} umowy nastapi aneksem do niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Projektant wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Projektant powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Projektant obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacernu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Projektant powolywal
sig w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana niniejszej umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Projektanta.
Strony beds dazyly do zalatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie
niemoznogci osiggnigcia porozumienia zwrdcy sie o rozstrzygniecie do wladciwego rzeczowo Sadu
w Szczecinie.
Integralng czesé niniejszei umowy stanowi SIWZ i oferta Projektanta.
Niniejsza umowse sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Projektanta.
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