
 
 

 Załącznik nr 9 

Nasz znak: ZDiTM-IU/DM/7040/43/02 

Szczecin'dnia 15.1 1.2002 r. 

Urząd Miejski w Szczecinie 
Wydział Inwestycji Miejskich 
PI. Armii Krajowej 1 70-456 
Szczecin 

Dotyczy: dokumentów wymaganych do odbioru ostatecznego robót 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie prosi ponownie1-' o ujmowanie w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówjenia- do przetargów na roboty -w pasie drogowym na 
terenie m. Szczecina nw. zestawienia, które będzie wymagane na dzień odbioru ostatecznego 
robót. 



Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
Specyfikacje TeGhniczne;.(podstawowe'SrWZ z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne)'. Recepty i ustalenia..technologiczne. 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały-),--------------------   
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew, PZJ (Program Zapewnienia Jakości). 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i ew. PZJ. 
Opinię .technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i-PZJ.  

8. Rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   przełoŜenie   
linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.' 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
11. Inwentaryzację materiałów drogowych na przekazaniu placu budowy, protokół 

przekazania 
materiałów z odzysku na magazyn ZDiTM, protok.óHikwidacji materiałów niezdatnych 
do 
ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru BranŜ i 
InŜyniera 
Kontraktu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez- 'komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW BETONOWYCH. 

I.         ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH śELBETOWYCH, 
IOMB, SZEŚCIOKĄTNYCH itp. 
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Wyszczególnienie robót: 

1.   Ręczne wyłamanie płyt betonowych z nawierzchni. 
Przesortowanie i oczyszczenie krawędzi płyt. 
UłoŜenie  gruzu   betonowego  w stosy i  zagospodarowanie   we  własnym zakresie. 

Dokumenty utylizacji odpadów naleŜy okazać przy rozliczeniu zadania. 

4. Załadowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na środek transportu 
przy uŜyciu urządzeń mechanicznych" (dźwig, HDS itp.) oraz ich ułoŜenie w foremne 
stosy.         . . 

5. Przewóz   środkiem   transportu   i .."''ich.' rozładunek   przy   pomocy   w/w   urządzeń 
mechanicznych.   Zakazuje  się  zrzucania płyt  betonowych   bezpośrednio  ze  środka 
transportu. 

6. UłoŜenie materiałów na placu składowym w foremne stosy. 

II.       ROZEBRANIE   OBRZEśY  I   KRAWĘśNIKÓW   BETONOWYCH   ORAZ 
NAWIERZCHNI  BETONOWEJ WYKONANEJ  Z  POŁBRUKU,  PŁYTEK 
CHODNIKOWYCH itp. 

Wyszczególnienie robót:  
1. Ręczne wyjęcie materiałów betonowych. 
2. Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki. 
3. UłoŜenie   gruzu   betonowego  w  stosy i  zagospodarowanie   we, własnym, .^zakresie. 

Dokumenty utylizacji odpadów naleŜy okazać przy rozliczeniu zadania. 
4. UłoŜenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach i owinięcie 

folią palet z płytkami. . 
5. Załadowanie na środek transportu przy uŜyciu urządzeń mechanicznych ( HDS) lub 

ręcznie.  

6. Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy uŜyciu w/w urządzeń na placu 
składowym. 

UłoŜenie materiałów znajdujących się na paletach, na placu składowym.  
 
PROCEDURA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW KAMIENNYCH 

I.         ROZEBRANIE KRAWĘśNIKÓW KAMIENNYCH [ NAWIERZCHNI Z 
PŁYT KAMIENNYCH.  

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne wyjęcie płyt granitowych i krawęŜników kamiennych ( nie powodując kruszenia 
ich krawędzi). 

2. Ręczne przesortowanie i oczyszczenie materiałów. 
3. Załadowanie na środek transportu przy uŜyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.) 

i pasów oraz ich ułoŜenie w stosy . Sprzęt mechaniczny nie moŜe powodować uszkodzeń 
materiałów. 

4. Przewóz środkiem transportu i ich rozładunek przy pomocy w/w urządzeń mechanicznych 
i pasów. Zakazuje się zrzucania płyt i krawęŜników bezpośrednio ze środka transportu. 

5. UłoŜenie materiałów na placu składowym w foremne stosy. 

II.        ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ. 

Wyszczególnienie robót: 
1. Ręczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni. 
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2. Przesortowanie i oczyszczenie materiału uzyskanego z rozbiórki. 
3. Załadowanie na środek transportu przy uŜyciu urządzeń mechanicznych ( ładowarka) lub 

ręcznie. 
4. Przewóz środkiem transportu i  ich rozładunek na placu  składowym,  wg wskazań 

przyjmującego. 
5. UłoŜenie materiałów na placu składowym wg asortymentów.  


