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ST – 00.00.00.    Część ogólna. 
 
1.1.  Przedmiot zamówienia 
                                            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I-go etapu robót w ramach 
REMONTU I MODERNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO OSIEDLOWEG O KLUBU 
SPORTOWEGO „ŚWIT” SZCZECIN – SKOLWIN 
 UL. STOŁCZYŃSKA 100, 71-871 SZCZECIN, DZIAŁKI NR 1/7 I 1/5, OBRĘB 3052 
 
1.2.  Zakres stosowania STWIO 
                                                              Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (określana w dalszej części jako: STWIO) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót ujętych w STWIO 
                                                                       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
1.3.1.Prac demontaŜowych: 

a) ogrodzenia zewnętrznego terenu, 
b) słupów oświetleniowych wraz z kablami wieloŜyłowymi 
c) ogrodzenia boiska A  

1.3.2. Prace modernizacyjnych: 
a) montaŜ nowego ogrodzenia zewnętrznego z paneli Ŝelbetonowych 
b) remont istniejących piłkochwytów  
c) remont istniejących trybun wraz z montaŜem siedzisk  
d) zakup i montaŜ dwóch nowych bramek na boisku „A” oraz dwóch wiat dla 

zawodników rezerwowych, 
j) remont płyty boiska trawiastego „A”- renowacja pyty głównej. 

 
STWIO naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą .  
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach 
prac zasadniczych. 
 
1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia 
                                                                                   Specyfikacja obejmuje wszystkie prace 
związane z realizacją następujących robót - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV).  
Kod podstawowe 
45000000-7 Roboty budowlane 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
Kody rodzajowe 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 
45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 
1.5. Organizacja placu budowy  
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                                                                   1.5.1. Teren objęty opracowaniem składający się z  
boisk piłkarskich Osiedlowego Klubu Sportowego „Świt” Szczecin – Skolwin, leŜy w 
północnej części Szczecina przy ul. Stopczyńskiej 100- Działka nr 1/7 obręb 3052 o pow. 
3.1941 m2  Teren sąsiaduje: od północy: działka 42 obręb 3050 o pow. 0,3040 ha, właściciel 
Miasto Szczecin, stanowi rów melioracyjny; od strony zachodniej: działka nr 1/6 Skarbu 
Państwa oddana w wieczyste uŜytkowanie, zabudowana- 2 budynki; od strony wschodniej: 
działka 3052-1/21 o pow. 17.3121 m2 teren niezagospodarowany, zadrzewiony; od strony 
południowo – zachodniej:działka 1/4 o pow. 0,2259 i działka 1/1 o pow. 0,1889- obie działki 
są zabudowane i naleŜą do Skarbu Państwa, natomiast uŜytkownikiem jest „NORHAUEN” 
A/S S.A. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z 
robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować 
InŜyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru, o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót  jest w pełni odpowiedzialny za: 
-    Stan placu budowy oraz wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy aŜ do dnia 
odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego; 
-  Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych 
temperatur -  obciąŜa wykonawcę . 
 -  Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na 
okres rękojmi. 
-   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania , aŜ do przekazania go zamawiającemu 

1.5.2. Przekazanie placu budowy. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie, przekaŜe Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dokumentację 
techniczną zgodnie z zapisami umowy.  

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy. Fakt 
przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu 
/ Inspektorem Nadzoru. Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
     1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji 
robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel Wykonawcy 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru 
podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym 
"Planem BIOZ". 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów elementów i wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację 
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robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać waŜny 
sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w 
trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Stan prawny sąsiednich terenów przedstawia mapa stanu władania wraz z wykazem 
władających działkami zamieszczona w teczce dokumentacji technicznej. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi InŜyniera Kontraktu / Inspektora  nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.  

                                                          1.5.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania 
robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.  Dokumentacja budowy 
                                                             1.6.1.  Kolejność waŜności dokumentów. W razie 
wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót t w kontrakcie oraz praw i 
obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność waŜności 
dokumentów: 
Kontrakt – umowa stron.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. 
Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.6.2. Dokumentacja projektowa.  Dokumentacja 
techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań 
konstrukcyjnych.  

1.6.3. Dokumentacja powykonawcza . Powykonawcza 
dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego i końcowego 
przedmiotu Zamówienia . Obowiązkiem Wykonawcy jest bieŜące uzupełnianie  dokumentacji 
i prowadzenie dokumentacji budowy.     

1.6.4. Dziennik budowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
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dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
   tych robót, 
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 
  częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
   podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
   warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone 
InŜynierowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

1.6.5. Rejestr obmiarów. Stosuje się jeśli przewiduje to 
umowa lub w przypadku robót dodatkowych. Rejestr obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 1.6.6. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z InŜynierem Kontraktu / Inspektor Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

    1.6.7. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 

 - pozwolenie na budowę 
 - plan BIOZ 
 - protokoły przekazania terenu budowy 
 - protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją 
 - instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane 
 - umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót 
 - protokoły z narad  
 - korespondencję na budowie 

 

  II. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót  
Wszelkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania, a takŜe wskazanymi w dokumentacji technicznej.  
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Obowiązkiem wykonawców robót jest dostarczenie wymaganych atestów (dopuszczeń i 
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
STWIO oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. 

2.1.1. Wymagania wynikające z przedmiaru robót.  
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w załoŜeniach ogólnych i załoŜeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów.  
 
2.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram robót oraz na Ŝądanie wykaz materiałów, wykaz maszyn i urządzeń 
oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie lub wyznaczenia 
wysokości i wyznaczenie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera Kontraktu / Inspektora 
nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
przepisów, programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
InŜyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIO, a takŜe w normach i wytycznych, 
wykonania i odbioru robót.  
 
2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące  

2.3.1. Roboty tymczasowe. Są to wszystkie roboty, 
które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. W tabelach  
przedmiaru robót nie uwzględnia się tych robót, jako odrębnej pozycji. Roboty te naleŜy 
wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt naleŜy przewidzieć w kosztach 
ogólnych. Do robót tymczasowych naleŜy między innymi zaliczyć: 

 - konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów 
mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak równieŜ zapewnienie 
niezbędnych środków i narzędzi do montaŜu itp. 

- dostawa i dzierŜawa deskowań 

- zabezpieczeniem wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie. 

2.3.2. Prace towarzyszące. Pracami towarzyszącymi są 
wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak równieŜ wszystkie roboty, które zgodnie z 
kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania a nie stanowią robót tymczasowych. 
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Roboty te naleŜy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt naleŜy przewidzieć w 
kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących naleŜy między innymi zaliczyć: 
-  operaty geodezyjne , pomiary i protokoły badań, dokumentacja budowlana powykonawcza . 
 
2.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów   

2.4.1. Materiały. Wykonawca po podpisaniu umowy 
jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt 
atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane przy realizacji 
robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne oraz 
być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branŜowymi.  

W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne 
rozwiązanie techniczne niŜ przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i być co najmniej równorzędne oraz uzgodnione 
z Projektantem. 
Na Ŝądanie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, 
odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu / Inspektora 
Nadzoru.KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, 
odpowiednio do wymagań wynikających z umowy. 

2.4.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. 

2.4.3. Atesty materiałów.  W przypadku materiałów, 
dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
 
2.5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w 
STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
 
2.6. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 
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zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami InŜyniera 
Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 
 
 

III.  Odbiór robót i rozliczenia (przedmiotu zamówienia) 
 
3.1. Kontrola, badania i odbiory robót  

3.1.1 Procedura odbioru robót. Roboty podlegają 
odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do uŜytku 
nowych materiałów i technologii. NaleŜy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru 
robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zaleŜności od charakteru robót 
badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych 
oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich 
pozycjach STWIO.W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
odbiorowi częściowemu 
odbiorowi ostatecznemu 
odbiorowi pogwarancyjnemu 

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru / InŜyniera Kontraktu. 
Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej 
części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane 
przez InŜyniera Kontraktu. 

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robót jakości 
materiałów, badania. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w STWIO, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki, do  akceptacji  InŜyniera Kontraktu 
InŜynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek    niedociągnięciach    dotyczących    urządzeń    laboratoryjnych,    sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜyniera Kontraktu 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji 
zgodności i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
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dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. NaleŜy szczególnie 
zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

3.1.3. Odbiór robót zanikających, ulegających 
zakryciu lub odbiory międzyfazowe. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega 
na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy 
ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w 
zaleŜności od kompetencji, jeŜeli jest to wymagane zapisami umowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub 
pomiarów i badań na budowie ,  w  konfrontacji  z STWIO. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niŜ w ciągu 2 
dni od daty zgłoszenia, jeŜeli umowa nie stanowi inaczej. 

3.1.4. Odbiór częściowy lub potwierdzenie 
wykonanych elementów, jeśli umowa przewiduje rozliczenie częściowe lub za skończone 
i odebrane elementy. Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny 
przedmiot odbioru, polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego i elementów  robót lub obiektu komisja 
sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do 
rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy i 
właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub 
procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego) , jest wstępną oceną poprawności wykonania  i jest podstawą rozliczenia  robót 
w zaleŜności od postanowień kontraktu. 

3.1.5. Odbiór końcowy. Odbiór ostateczny polega 
na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWIO. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych wyznaczy komisja. 
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3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) 
 - dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów (jeśli były wymagane) 
 - geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót (robocza z kopią mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku inwentaryzacji) 
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane, 
 -  inne wymagane Kontraktem 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją, sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin. 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów. 

- wymiarów elementów i ich części składowych. 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i 

płaszczyznach. 
- sprawdzenie prawidłowości montaŜu elementów gotowych. 

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich zakończeniu. 

3.1.7. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3.1.8. Postępowanie w przypadku niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją 
wykonawczą ,umową lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami  (podstawa 
odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie 
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. JeŜeli wady nie są 
istotne, nie obniŜają wartości uŜytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 
moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona co najmniej o 1 
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10%, 
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z 
tym elementem zostanie wydłuŜony o 3 lata, 
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 
wartości elementów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji 
3.2. Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz         
dodatkowych.          

3.2.1. Rozliczenie robót podstawowych zgodnie z 
zapisami umowy.  

3.2.2. Rozliczenie robót dodatkowych. Podstawą 
płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej. 
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3.2.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt. 2.3. STWIO 
nie stanowią przedmiotu odrębnej wyceny a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w 
cenie oferty. Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu naleŜytego wykonania 
zamówienia i następować będzie pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych 
w kontrakcie.   
  

IV. Definicje stosowane w STWIO 
          

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt     
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

2.  Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby 

3.   Zamawiający – udzielający zamówienia, tj. Gmina Miasto Szczecin 
4.  InŜynier Kontraktu  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako InŜynier 

dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do 
działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem 
Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie. 

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. 

6. Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania 
wymienionego w p.1.1.   

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

8. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126). 

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej. 

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna 
osoba bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane. 

13. Kontrakt / umowa  – umowa wiąŜąca Wykonawcę i Zamawiającego. 
14. STWIO –  ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
15. ST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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V. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
 

ST – 06.01.01. /1  Roboty przygotowawcze: przygotowanie terenu oraz 
roboty rozbiórkowe 

 
 

1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych . 
 
2. Zakres stosowania – zgodnie z STWIO 

 
3. Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
a)  ogrodzenia zewnętrznego terenu, 
b) słupów oświetleniowych wraz z kablami wieloŜyłowymi 
c) poręczy ogrodzenia boiska A  
 
4. Określenia podstawowe – zgodnie z STWIO. 

5. Materiały. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

6. Sprzęt. 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

 
7. Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.  

 
8. Wykonanie robót. 
8.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- sprawdzić czy są odcięte od sieci miejskich wszelkie instalacje. Odcięcia te winny być 

wykonane przez jednostki do tego uprawnione, a fakt odcięcia winien być stwierdzony 
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy lub dzienniku rozbiórek.  

- przeszkolić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych w zakresie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i co do zakresu prac, kolejności i 
technologii ich wykonania.  

8.2. Roboty rozbiórkowe. 
-  DemontaŜ ogrodzeń betonowych rozpocząć od usunięcia przęseł z pomiędzy słupów 

poczynając od górnego przęsła. Po usunięciu wszystkich przęseł moŜna demontować 
słup wraz z blokiem fundamentowym, w którym jest zakotwiony. Podczas prac nie 
uszkodzić elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. 

- Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować 
w miejscu wyznaczonym . 

- Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złoŜenie elementów w 
miejsce składowania  



 14

9. Kontrola jakości. 
BieŜąca kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Zamawiającego, wykonawca 
przedstawi świadectwo utylizacji odpadów. 

 
10.Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru są : 
m2 - ogrodzenie z elementów Ŝelbetowych, 
mb- ogrodzenie z elementów rurowych-wewnętrzne, kable; 
szt. – słupy oświetleniowe. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót. 

 
11. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadą odbioru robót zanikających podanym w 
STWIOR. 

 
12. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane i odebrane. Sposób płatności i fakturowania zawarty jest w 
umowie. 
 
13.Dokumenty związane. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, 

-Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126) 
 
 

ST – 06.01.01. /2  Ogrodzenia 
 
 
1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ogrodzenia oraz malowania piłkochwytów. 
 
2. Zakres stosowania – zgodnie z STWIO. 

3. Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaŜ ogrodzenia Ŝelbetonowego zewnętrznego (wymiana starego) posadowionego na 

fundamencie wg projektu konstrukcji. Ogrodzenie Ŝelbetowe z paneli Ŝelbetonowych: 
wysokość ogrodzenia: 210 cm, rozstaw osiowy słupów 210 cm 
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-montaŜ, po demontaŜu istniejącego ogrodzenia boiska „A” ,ogrodzenia systemowe np. wg 
systemu „Mati – Met” lub np. systemu WIŚNIOWSKI - panelowe ogrodzenie kratowe, 
stalowego z paneli wys. 123cm  

- montaŜ   bram i furtki. Zaprojektowano dwie bramy szerokości 4 m i jedną furtkę. Bramy 
systemowe szerokości 4 m, obustronnie rozwierane. Furtka szerokości 1m10.  
- oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie istniejących piłkochwytów. 

 
4. Sprzęt. 

MontaŜ elementów ręcznie. 
 
5. Materiały. 
- panele Ŝelbetonowe: wysokość ogrodzenia: 210 cm, rozstaw osiowy słupów 210 cm 
-ogrodzenea systemowe np. wg systemu „Mati – Met” lub np. systemu WIŚNIOWSKI - 

panelowe ogrodzenie kratowe, stalowego z paneli wys. 123cm  
- dwie bramy szerokości 4 m i jedną furtkę. 
-farby wytwarzane fabrycznie powinny odpowiadać PN i świadectwom dopuszczalności do 
stosowania w budownictwie. Dostarczone w opakowaniach trwałych winny być 
oznaczone etykietą podającą nazwę producenta, nr partii, ilość i datę produkcji, symbol 
barwy, termin i sposób uŜycia. Powinien być podany nr normy lub świadectwa 
dopuszczalności. Magazynowane powinny być w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych, wentylowanych. 

 
6. Transport. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
 
7. Wykonawstwo. 
Zgodnie z projektem architektury i konstrukcji oraz instrukcją montaŜu. 
Wykonawca powinien równieŜ sprawdzić czy nośność podłoŜa gruntowego jest zgodna z 
dokumentacją, w przeciwnym przypadku przed rozpoczęciem robót naleŜy wystąpić do 
zamawiającego o dokonanie dodatkowych badań gruntu. 
 
8. Kontrola jakości. 
8.1.Kontrola jakości materiałów. 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej STWIOR , 
dokumentacji projektowej.  
8.2.Kontrola jakości wykonania. 
Zgodnie z instrukcją montaŜu producenta oraz zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 

 
9. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru są : 
m2 - ogrodzenie z elementów Ŝelbetowych, powierzchnia piłkochwytów do malowania 
mb- ogrodzenie z elementów rurowych-wewnętrzne, kable; 
kmpl. – wrota i furtki. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót. 

 
10. Odbiór robót. 
Na zasadach podanych w STWIOR oraz umowie. 
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11. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane. Sposób płatności i fakturowania zawarty jest w 
umowie. 
 
12. Dokumenty związane. 

PN – 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
WTWO Robót budowlano-montaŜowych- tom 1- budownictwo ogólne: rozdziały1,5,6,7,8,12 
Instrukcja montaŜu producenta. 
Związane normatywy 

 

ST – 11.01.01. /1 Renowacja płyty istniejącego boiska A  
 
 
1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru remontu płyty boiska trawiastego. 
 
2.Zakres stosowania – zgodnie z STWIO. 
 
3. Zakres robót objętych ST. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- renowacja płyty trawiastej istniejącego boiska „A”- renowacja pyty głównej w 
zakresie zgodnym z dokumentacją projektową 
 

4. Sprzęt. 
Do pielęgnacji nawierzchni trawiastych boisk. 
 
5.Materiały. 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6.Transport. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego.  
 
7.Wykonawstwo. 
Zgodnie z projektem architektury oraz instrukcją stanowiącą zał. Nr 3 do projektu 
„Pielęgnacja powierzchni trawiastych” 
Remont nawierzchni trawiastej naleŜy przeprowadzić profesjonalnie po przez: 

1. wertykulację, 
2. drenaŜ pionowy czyli aeracja tzn. napowietrzenie, 
3. piaskowanie, 
4. nawoŜenie po zbadaniu PH i składników mikroelementów. 

 
8. Kontrola jakości. 
8.1.Kontrola jakości wykonania 
Zgodnie z instrukcją pielęgnacji oraz zgodnie z projektem architektury . 
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9. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru są : 
m2 – renowacji płyty trawiastej. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót. 

 
10. Odbiór robót. 

Na zasadach podanych w STWIOR oraz umowie. 
 

11. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane. Sposób płatności i fakturowania zawarty jest w 
umowie. 
 
13. Dokumenty związane. 

Instrukcja pielęgnacji nawierzchni trawiastej. 
 
 

ST – 11.01.01. /2  urządzenia sportowe – boisko A 
 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót z montaŜem urządzeń sportowych. 
 
2. Zakres stosowania – zgodnie z STWIO. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- remontem istniejących trybun wraz z zakupem i montaŜem siedzisk, 
- zakup i montaŜ dwóch nowych bramek na boisku „A”  
- zakup i montaŜ dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 
- wykonanie fundamentów betonowych pod urządzenia, 
- montaŜ słupów do chorągiewek naroŜnikowych, 
- ułoŜenie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce 

 
4.  Sprzęt. 
Nie narzuca się wykonawcy. 
Roboty montaŜowe wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego 
zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
5.Materiały. 
5.1.WyposaŜenie: 

− zakup i montaŜ dwóch nowych bramek na boisku „A” oraz dwóch wiat dla 
zawodników rezerwowych, 

− siedziska. 
5.2. Składowanie 
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz 
wytycznymi producentów. 
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6.Transport. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego.  
 
7.WYKONANIE ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją 
projektową . 
7.2. Remont i uzupełnienie istniejących trybun siedziskami. 
Projektuje się siedziska w ilości ~550 sztuk. Jako uzupełnienie istniejących siedzisk. 
Np. siedziska z okapem o wymiarach  
 szerokość  410 mm 
 głębokość  370 mm 
 wysokość  95 mm 
 okap  70 mm  
 kolor niebieski 
Montowane bezpośrednio do stopni betonowych trybun np. systemowe „MONDOSEAT 1”. 
Posiadające klasyfikację „M2” niepalności. 
Na trybunach o długości pod siedziska 95 m mieści się 190 sztuk w jednym rzędzie, a w 
trzech rzędach 570 sztuk. 
Remont polegający na uzupełnieniu ubytków i wygładzeniu powierzchni betonowych trybun 
przez  przetarcie zaprawą cementowa na gładko gr. 25 mm. Wzmocnienie i uodpornienie 
powierzchni. 
 
7.3. Wiaty dla zawodników rezerwowych. 
Projektuje się dwie wiaty systemowe produkcji np. POLSPORT do ustawienia lub wg 
projektu zagospodarowania lub np. TRANSFERSPORT 071 326 0894 
7.4.Bramki. 
Jw. Projektuje się dwie nowe bramki piłkarskie dla boiska „A” 
 
8. Kontrola jakości. 
Sprawdzanie przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco jakości uŜywanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 
STWIOR, a w szczególności: 
-kontrolę prawidłowości montaŜu, 
-ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
9. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru są : 
Jest sztuka zamontowanego wyposaŜenia 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót. 

 
10. Odbiór robót. 

Na zasadach podanych w STWIOR oraz umowie. 
 

11. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane. Sposób płatności i fakturowania zawarty jest w 
umowie. 
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14. Dokumenty związane. 

Pełna instrukcja montaŜowa wiat, bramek, siedzisk dostarczona przez producenta 


