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 ST - 0  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 1. WSTĘP 
 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – 
roboty ziemne; 
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
Szczecin; ul. Dąbska 90 działka nr 19/5 obręb 4153; 
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin 
 

 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w 
pkt.1.3  
 

 1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pt. „Projekt budowlany rozbiórki 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Szczecin; ul. Dąbska 90 działka nr 19/5 obręb 4153”. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną 
Specyfikacją Techniczną : 

 

ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ROZBIÓRKA BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

 
 1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 1.4.1. Charakterystyka obiektu 

Budynek z 2 kondygnacjami mieszkalnymi i poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. 
Budynek w rzucie ma kształt równoległoboku o bokach 12,00 m i 10,05 m. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny podłużny. Ściany murowane z cegły 
ceramicznej. Stropy drewniane ze ślepym pułapem. Dach drewniany dwuspadowy w 
konstrukcji płatwiowo krokwiowej, ze ścianką kolankową, pokryty papą na deskowaniu. 
Pochylenie połaci dachowej około 10°. 
Wymiary budynku mieszkalnego w rzucie: 
- długość  12,00 m 
- szerokość 10,05 m 
- wysokość   9,52 m 
Zestawienie powierzchni i kubatury 
- powierzchnia zabudowy 121,5 m2 
- powierzchnia całkowita 235,0 m2 
- powierzchnia użytkowa 185,8 m2 
- kubatura    1156 m3 
Budynek przeznaczony do rozbiórki jest obecnie użytkowany. Stan techniczny budynku jest 
średni. W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające 
bezpieczeństwu publicznemu. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej ST-1 

  
  
 1.4.2. Zakres zasadniczy 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących:  
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
- segregację materiału z rozbiórki; 
- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci lub inny skład odpadów; 
- uporządkowanie terenu. 



 

Prace rozbiórkowe prowadzone będą,  wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej ST-1. 
Powyższe prace zaliczane są do: 
Klasa 45.11.0000-1 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych – roboty ziemne 

 
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót: 
Dokumentację projektową stanowi: 
•  Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
•  Przedmiar robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie robót nieujętych w 
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty za zgodą i akceptacją 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wymagają zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

 1.6. Informacja o terenie budowy 
 1.6.1. Lokalizacja 

Budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 90, na działce nr 19/5 obręb 4153. 
Budynek usytuowany jest w odległości 2,70 m – 4,00 m od granicy działki drogowej 6/2. Jeden 
z narożników budynku leży na granicy z działką nr 19/8. 
 

 1.6.2. Uzbrojenie terenu 
Teren, na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w 
instalacje wodociągową, sanitarną, deszczową, gazową i energetyczną.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić czy wszystkie media zostały 
odłączone. 

 
 1.7. Prowadzenie robót 
 1.7.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy 
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel 
oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Placu Budowy. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 
Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



 

 
 1.7.2. Teren budowy 

C h a r a k t e r y s t y k a  t e r e n u  b u d o w y  
Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 90, na 
działce nr 19/5 obręb 4153. 
Teren na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w 
instalacje wodociągową, sanitarną, deszczową, gazową i energetyczną.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
P r z e k a z a n i e  t e r e n u  b u d o w y  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.5 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 

 1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania  
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 
z budową. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów.  
W trakcie realizacji robót wykonawca  dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca 
uzgodni i wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi  
drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem 
prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 



 

 
 1.7.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje 
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich 
wyłączenia eksploatacyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zaznaczenia istniejących instalacji i urządzeń 
nie podlegających rozbiórce i demontażu w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym 
uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i 
urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu bud., takich jak rurociągi i kable etc.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
 

 1.7.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych..  

 
 1.7.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa 
określonych w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy 
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
należy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. W sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 
1126) 
Szczególną uwagę należy zwrócić na  zagrożenia  bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające  
z prowadzenia robót  rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości 
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni pracownikom urządzenia socjalne. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane 
 

 1.7.7. Dokumenty rozbiórki 
D z i e n n i k  r o z b i ó r k i   
Dziennik rozbiórki jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika 
rozbiórki będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika rozbiórki powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika rozbiórki powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku rozbiórki powinny być zapisywane następujące informacje: 
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów   
  wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  
  z polecenia zarządzającego realizacją umowy;  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
  odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające  
  wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
  wynikających z warunków  klimatycznych;        
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na  
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiórki przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do 
dziennika rozbiórki, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 



 

 
I n n e  i s t o t n e  d o k u m e n t y  b u d o w y  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.7.7, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na rozbiórkę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
P r z e c h o w y w a n i e  d o k u m e n t ó w  b u d o w y  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

 1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  

 
 1.7.9. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 
z budową. 



 

 
 1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie projektowania, budowy, 
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Ponadto sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Niektóre określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. 
z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 
• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 
• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe, place pod śmietniki; 
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 



 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik rozbiórki, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty 
wykonawcy; 
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 
• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 
Wykonawcę wg Kontraktu, 
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych, 
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione 
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 
• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, 
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały, 
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez 
Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 

 
 

 2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA   
Do robót związanych z rozbiórką należy stosować wymagania ogólne: 
- materiały pomocnicze użyte do wykonywania rozbiórek muszą posiadać odpowiednie 
dokumenty dopuszczające je do obrotu i wykonywania robót do których są używane; 

- na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
materiałów i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami. 
 

 3. SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. 



 

Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót . 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność Sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  i musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
akceptacji Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 4. TRANSPORT 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w 
terminie określonym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, przepisami Prawa 
Budowlanego obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia 
na rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, którego zakres należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujący m.in.: 
1. szczegółowe zestawienie ilości robót  z charakterystyką techniczną; 
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: maszyny, 
urządzenia pomocnicze, zatrudnienie; 
3. harmonogram wykonania robót; 
4. plany zatrudnienia 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół 
budowy.  



 

 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 6.1.Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu  
 

 6.2. Wyniki kontroli   
Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku rozbiórki  
Do Dziennika rozbiórki należy wpisywać w szczególności: 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
 przerw w Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

 7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli ST , właściwe dla danych robót , nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 



 

 7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarów.W razie braku miejsca, szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

 8.  ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 

 8.2.  Odbiór Częściowy 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 

 8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika rozbiórki z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

 8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
 wykonywania robót, 



 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i  ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
� Dzienniki Budowy,  
� sprawozdanie techniczne,  
�         inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami   
    jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i  
    demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
   budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza  
   budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi  
  obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  
   oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie  
   gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
   nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

 10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 10.1. Dokumentacja projektowa 

Tytuł: Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
Jednostka Autorska: Pracownia Projektowo Kosztorysowa Irena Ciesielska 
Autor opracowania „ mgr inż. Irena Ciesielska 



 

 
  10.2.Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 
poz. 2016  ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 
poz. 313)  

- PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
(Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  
 
 
 
 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 ST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Budynek mieszkalny wielorodzinny 
 
 11. WSTĘP 
 11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji projektu pn: „Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Szczecin; ul. Dąbska 90 działka nr 19/5 obręb 4153”. 
11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.11.1. 
 
11.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe jak: 
•  Ogrodzenie terenu : 

Przyjęto ogrodzenie terenu ogrodzenie z desek na słupkach drewnianych ,o wysokości 2,5m, 
zaopatrzonym w bramę wjazdową z desek zbijanych na styk o szerokości 2,5m oraz furtkę o 
szerokości 1,0m. Odłączenie od źródła zasilania instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej 
oraz gazu.  

•  Rozbiórka budynku mieszkalnego; 
1. Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 
2. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 
3. Rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej, 
4. Zerwanie papy na lepiku wraz z obróbkami blacharskimi; 
5. Rozbiórka deskowania oraz elementów więźby dachowej; 
6. Rozbiórka ścian poddasza; 
7. Rozbiórka stropów nad I piętrem; 
8. Rozbiórka ścian I piętra oraz nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi; 
9. Rozbiórka stropu nad parterem;  
10. Rozbiórka ścian parteru oraz nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi; 
11. Rozbiórka warstw podłogowych na parterze; 
12. Rozbiórka ścian fundamentowych; 
13. Rozbiórka fundamentów. 

•  Uporządkowanie terenu rozbiórki 
 
11.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi 
w ST -0 „Wymagania ogólne”  
11.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową i 
ST. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia 
na rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, którego zakres należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca dokona segregacji materiałów porozbiórkowych. 
Wywóz gruzu zanieczyszczonego papą Wykonawca zleci  specjalistycznej firmie. 
Wykonawca sam znajdzie odbiorcę  materiałów rozbiórkowych oraz wywiezie pozostały gruz 
na wybrane składowisko odpadów. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  



 

 

 
12. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją są; 
- materiały pomocnicze stosowane  przy rozbiórkach takie jak klamry, haki itd. 
13. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 
•   podnośnik montażowy samochodowy; 
•   sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4÷5m3/min; 
•   agregat prądotwórczy; 
•   zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy; 
•   sprzęt do robót ręcznych; 
•   koparko-ładowarka kołowa; 
•   zsyp do gruzu; 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
14. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 
Powyższa specyfikacja nie uwzględnia środków transportu, ponieważ umowa z Zakładem 
który podejmie się utylizacji materiałów z rozbiórki obejmować będzie podstawienie 
kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 

 
15. WYKONANIE ROBÓT  
15.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 
Kontraktu. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Przyjęto, że roboty rozbiórkowe prowadzone będą systemem ręcznym z użyciem sprzętu 
mechanicznego oraz dźwigu i wysięgnika. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
•  podrażnienia błon śluzowych  
•  uszkodzenia głowy 
•  upadek z wysokości 
•  uszkodzenia rąk i nóg 
Materiał uzyskany z rozbiórki ma być gromadzony w kontenerach, które to wywożone będą 
przez Zakład przeprowadzący utylizacje. 
Materiał ten należy posegregować.  
 
15.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
•  teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i  
 oznakować tablicami ostrzegawczymi; 
•  zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 
•  przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.  okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp.; 
•  zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu; 
•  zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej  
 wykonania. 

 



 

 

15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac: 
 
NIE WOLNO:  
•  ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
•  obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
•  zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
•  prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 
•  prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach  atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s 
prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

•  prowadzić robót rozbiórkowych jeśli w strefie zagrożenia przebywają ludzie; 
•  gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu; 
 
R o b o t y  r o z b i ó r k o w e  n a l eż y :  

•  prowadzić metodą ręczną, poprzez wykuwanie, cięcie i rozkruszanie za  pomocą młotów, 
pił i wiertnic; 

•  prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

•  elementy stalowe należy przecinać za pomocą pił lub palnikiem acetylenowym;  
•  prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

•  znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 

•  do usuwania gruzu można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych.  
 
P r z y  w y k o n y w a n i u  r o b ó t  r o z b i ó r k o w y c h  n a l eż y :  

•  każdorazowo przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych kierownik budowy sprawdza czy w 
budynku lub jego otoczeniu nie znajdują się osoby postronne oraz dokonuje oględzin stanu 
technicznego rozbieranego obiektu; 

•  maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 
sprawność, stosowane do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez 
przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

•  .używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie  uszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych  

•  środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem; 

•  przy prowadzeniu robót spawalniczych ( cięcie stali) minimalna długość przewodów 
•  powinna wynosić co najmniej 5m, a każdy cięty przedmiot uziemiony; 
•  utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 
•  konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
•  w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne;  
•  w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

 
 
 
 
 
 



 

 

15.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
•  bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
•  o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
•  w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
•  każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a  stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 

15.5. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

 
15.6.Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
 
16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na 
podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
•  przygotowanie i zabezpieczenie robót w tym ogrodzenie terenu; 
•  zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót; 
•  wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie sprzętu niezbędnego do 

wykonania lub zabezpieczenia robót określonych w umowie; 
•  rozbiórkę konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych 
•  tymczasowe zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy; 
•  oczyszczenie i zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania  
•  transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz  obiektów, 
•  niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
•  składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy 
•  podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki; 
•  zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
•  utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
•  wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 
 
 
17. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•  PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie gólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr  47 
poz. 401 z 2003 r. 

•  Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
•  Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 



 

 

•  Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz.  686) 
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