Załącznik nr 1 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

USTALENIA OGÓLNE

1. Miejsce wykonania: rejon ul. Stary Szlak w Szczecinie (działki nr nr 44, 45, 69, 70,71,72,77, 80, 81 z obrębu ewidencyjnego nr 4217).
2. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy – do dnia 31.05.2017r.
3. Wykonawca otrzyma szczegółowy opis przedmiotu zlecenia (zamówienia), w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na przedmiotowym terenie, które punkty graniczne danych działek będą podlegały wznowieniu oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

4. Wykonawca przekaże wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

5. W przypadku istnienia na danym terenie analogowej mapy zasadniczej, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia tej mapy wynikami swoich prac związanych z realizacją tego zamówienia.

6. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich uwierzytelnieniu na potrzeby postępowania administracyjnego.
7. Formularze protokołów przekazania/odbioru poszczególnych etapów zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy przez Inspektora prowadzącego z BGM.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU,  DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYZNACZENIE I OKAZANIE NOWYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH.
W wyniku połączenia działek (w ramach jednej nieruchomości) i ich podziału powstaną 72 projektowane działki ewidencyjne. Wznowieniu będą podlegały 63 punkty graniczne wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zlecenia (zamówienia).
Termin realizacji zamówienia – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie:
· w zakresie wykonania I etapu zamówienia –  80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
· w zakresie wykonania II etapu zamówienia – 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy postanowienia WUiAB UM Szczecin,  

· w zakresie wykonania III etapu zamówienia – 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji (z załącznikami) zatwierdzającej podział nieruchomości.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac wyszczególnionych poniżej:
I etap

· aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia technicznego (np. kanalizacja lokalna, szamba, studnie, oczyszczalnie przydomowe, itp.), ogrodzeń, murów oporowych, innych elementów zagospodarowania terenu  istotnych dla dzierżawców przedmiotowego terenu i mogących mieć wpływ na usytuowanie granic działek projektowanych do wydzielenia,
· wznowienie wskazanych punktów granicznych - doprowadzenie istniejących punktów wyznaczających granice nieruchomości do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),

· połączenie w jedną działkę ewidencyjną działek wskazanych w „Ustaleniach ogólnych”,

· okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości przed jej podziałem,
· sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne, aktualizacji użytków gruntowych (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takich zmian),

· wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości (po połączeniu działek w jedną działkę ewidencyjną) - na zaktualizowanym  podkładzie mapy zasadniczej,

II etap 

· wykonanie map z projektem podziału  nieruchomości na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych w zakresie podziału
· sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,
III etap

· odebranie egzemplarza ostatecznej decyzji (z załącznikami) zatwierdzającej podział nieruchomości – do dołączenia do operatu technicznego,

· wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji -  po zatwierdzeniu podziału,
· okazanie zainteresowanym stronom granic nowych działek, 

· sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW.
W ramach I etapu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany wypis z rejestru gruntów dla dzielonej działki (powstałej z połączenia wskazanych działek) oraz wydruk z mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu (po aktualizacji map i danych ewidencyjnych).
Termin realizacji II etapu zamówienia rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego postanowienia WUiAB UM Szczecin  pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.
Termin realizacji III etapu zamówienia rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ostatecznej decyzji (wraz z załącznikami) zatwierdzającej podział nieruchomości. 
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