Zatacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NY CRU/T 7 ccevitecrentnsnsrsioressssssines

zawarta w dnil e w Szczecinie pomiedzy:

(Gming Miasto Szczecin, PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, ktérej dziala:

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP e Regon ..ovvcivvceninn et te et e st teaen et reannnns
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.. ,,Osiedle Oséw — Budowa ulicy
Miodowej (kierunek Gubaléwka)” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej w tredci niniejszej umowy ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Osiedle Oséw — Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubaléwka)”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegonosei:

1} Roboty rozbidrkowe obejmujace:

a) rozebranie istniejgce] nawierzchni ul. Miodowej z plyt zelbetowych oraz mas mineralno-
asfaltowych,

b) rozebranie zjazdéw na posesje,

¢) frezowanie nawierzchni na skrzyzowaniu ulic: Miodowej i Tadeusza Piotrowskiego,

2) Budowe jezdmi o nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych SMA, przy czym na
wyniesionych tarczach skrzyzowan oraz na progach zwalniajacych nawierzchnig nalezy
wykona¢ z kostki betonowej o grubosci § cm bez fazy,

3) Budowe chodnikdw i ciggdw pieszych z kostki betonowej o grubosei 8 cm bez fazy,

4) Budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej o grubosei
& cm bez fazy,

5} Oznakowanie poziome i pionowe,

6) Zakup i montaz nowych wiat wraz z fundamentem, wyposazonych w lawki dla pasazerow
i gabloty pod informacje pasazerska,

7) Budowe przyigczy energetycznych do wiat przystankowych,

8) Budowe kanalizacii deszczowej z przykanalikami, wpustami kanalizacji deszczowe] oraz
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku Oséwka z ukladem podczyszczania
Sciekow deszczowych,

9) Budowe kanalizacji sanitarnej,
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10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

Budowe sieci wodociagowe;j,

Budowe nowego oswietlenia drogowego stanowiagcego wilasno$¢ Gminy Miasto Szezecin z
wykorzystaniem opraw o$wietleniowych w technologii LED montowanych za pomocg
wysiggnikéw na stupach stalowych,

Likwidacjg kolizji sieci elektroenergetycznych 15 kV 1 0,4 kV z budowana ulica,

Likwidacje kolizji sieci teletechnicznych Orange i ZWiK z budowang ulica,

Likwidacje kolizji sieci gazowej z budowang ulica,

Crganizacie zieleni,

Organizacje ruchu na czas budowy.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, opracowanej przez Pracownie
Projektowyg TRASKO Zygmunt Sobolewski z siedziba w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego
2/171, zawierajacej:

1)

2)

3)

4)

Projekt budowlany-drogi wewngtrzne na teremach elementarnych Z.0.3103KDW,

Z2.0.3104. KDW:

a) TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu,

b) TOM 2 Projekt architektoniczno-budowlany ~ Budowa ulic wraz z niezbednym
uzbrojeniem terent,

c) Opinia geotechniczna,

d) Informacja dotyezaca BIOZ,

opracowany w styczniu 2017r.,

Projekt budowlany— budowa ulicy Miodowej od posesji nr 100 do skrzyzowania z ulica

Piotrowskiego oraz fgcznika pomiedzy ulicami Miodowg i Andersena (Z.03062.KD.L i

Z.0.3080.KD.D):

a) TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu,

b) TOM 2 Projekt architektoniczno budowlany — Budowa ulicy Miodowej,

c) TOM 3 Oswietlenie uliczne,

dy TOM 4 Kanalizacja deszczowa,

e} TOM 5 Kanalizacja sanitarna,

f) TOM 6 Sie¢ wodociagowa,

g) TOM 7 Usunigcie kolizji z sieciami teletechnicznymi,

h) TOM 8 Usunigcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,

i) TOM 9 Usunigcie kolizji z siecig gazowa,

j) TOM 10 Nasadzenia zieleni,

k) Opinia geotechniczna,

1y Informacja dotyczaca BIOZ,

opracowany w styczniu 2017r,,

Projekt Wykonawczy Budowa ulicy Miodowej wraz z niezbednym uzbrojeniem terenu na

odcinku od posesji Miodowa nr 100 do posesji Miodowa nr 191 (tereny elementarne

Z.0.2058.KD.1, Z.0.4043 KD.L):

a) Budowa ulicy Miodowe;j,

b) Projekt organizacji ruchu,

c) Oswietlenie uliczne,

d) Kanalizacja deszczowa,

e) Kanalizacja sanitama,

f) Sied wodociggowa,

g) Usuniecie kolizji z sieciami teletechnicznymi ORANGE,

k) Usunigcie kolizji z sieciami teletechnicznymi ZWiK,

i}  Usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,

7)) Usuniecie kolizji z siecia gazows,

k) Nasadzenia zieleni,

opracowany w maju 2017r,, _

Projekt Wykonawczy Budowa ulic wraz z niezbednym uzbrojeniem terenu na terenach

elementarnych Z.0.3062. K11 1 Z.0.3080.KD.D oraz Z.0.3103. KD W 1 Z.0.3104 KD.W;

a) Budowa ulic,

b) Oswietlenie uliczne,

¢) Kanalizacja deszczowa,
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d) Kanalizacja sanitama,

e} Sied wodociggowa,
f)  Usuniecie kolizji z sieciami teletechnicznymi ORANGE,
g) Usunigeie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,

h) Nasadzenia zieleni,

opracowany w maju 2017r,,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

6) Przedmiary robét.

. Podstawsg prawng wykonania robét jest Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr

3/2017 z dnia 3 lipca 2017r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Decyzja o pozwoleniu

na budowe nr 807/17 z dnia 12 czerwca 2017r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin.

. Wykonawca, w zwigzku z mozliwodciz finansowania niniejszej umowy ze srodkdw finansowych

uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:

1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego =z siedzibg w
Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
przestgpstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy);

2) prowadzenia ksiag rachunkowych 1 zapisdw wszystkich transakeji finansowych { wydatkdw w
zwigzku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust 1 niniejszej umowy).

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania

si¢ z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do

projektu (zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii
dokumentdw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
................................... Lartel oo e
. Kierownikiem Budowy bedzie: ........................... ,oor tel posiadajacy
uprawnienia budowlanenr ... wydane w dnit ...

. Zmiana Kierownika Budowy, kidry zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dofgezy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowana
osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1 dodwiadczenie zawodowe. Osoba
proponowana przez Wykonawce musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafis.

. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doéwiadczenie Kierownika
Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia Kierownika Budowy
osoba, ktéra spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ,.Dodwiadczenie
Kierownika Budowy”, za ktore Wykonawca otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy”.

. Zamawigjacy okreéla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
operatoréw sprzetu oraz osoby wykonujace czynnoscl objgte zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, zwigzane z robotami rozbiérkowymi, bitumicznymi, brukarskimi, ziemnymi,
instalacyjnymi, porzadkowymi, oznakowaniem pionowym 1 poziomym, jeZzeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnda 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22016 1, poz. 1666 z pdZn. zm.).

. Obowiagzek okreslony w ust.5 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawceow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na wmowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosci
wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz
0s6b, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie
umowy © pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykaza i przekazywaniu jej
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10.

11.

1Z2.

13

o]

Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana

os0b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosei do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 1 dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w ust. 7

niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym

mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osdb wykonujacyeh czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadezenie to
powinno zawiera¢ w szezegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oéwiadczenie,
dat¢ zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0séb, rodzajn
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia odwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawee
kopi¢ umowy/umoéw o pracg osdb wykonujgecych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadezenie Wykonawcey lub Podwykonawcey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia wmowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szezegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawee lub Podwykonawee
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczed,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj, Dz.U. z
2016r., poz. 522). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

Zamawiajacy moze 2adaé przedtoZenia jednoczednie wszystkich lub tez kazdego z osobma

dowodéw okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Brak preedlozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, w

termninie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zafrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwoscei, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociC si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwows

Inspekcje Pracy.

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie:

...................................... sartel oo

Funkcje Inspektora Nadzoru petnié beds:
1) wbranZy drogowe] e tel
2) wbranzy sanitarne] e tel
3} wbranzy elektrycznej . tel
4) wbranzZy teletechniczngj ... tel
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§ 4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okredlonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z
Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do $cistego przestrzegania ustaleft zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacyi robét branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWIOR, wchodzacych w skiad dokumentacii.

§5
‘Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sig ze Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ) i
dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 niniejsze] umowy oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i
uznaje ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

111. Podwykonawcy
§6

1. Wykonaweca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, z wylgezeniem
kluczowej czesci zaméwienia zastrzezonej przez Zamawiajgcege w SIWZ do osobistego
wykonania przez Wykonawce, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemngj pod
rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt nmowy 1 kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorei
przedmiotem sa_roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezefi, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy hib jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za  zgodnodé zorvginalem kopie zawarfej  umowy
o_podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia j¢j
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dai od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dniz otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemne] sprzeciwu, uwaza sxfg, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4, Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegolnosei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcey wraz z czedcia dokumentacii dotyczacg wykonania
robét objetych umows;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by$ wyzsza, niz wartod¢ tego zakresu robdt
wynikajaca 2z zatwierdzonego Harmouogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey
(wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem -- harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcey,

4y terminy odbioru robét — muszg by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzied, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pdiniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia dorgezenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone] Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushagi i powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadal wezesdniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
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7) termin rekojmi nie mozZze uplywad wezeéniej niz termin rc;koym wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

&) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Umowa na rtoboty budowlane z Podwykonawca Iub z dalszymi Podwykonawcam; nie moze
zawierad postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;,

2) uzalezniajgeych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajacego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawey z  tytulu  niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawee w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznege oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej niz 50 000
zl. |

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

8. Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia
okre§lone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie mozZe zawieraé postanowien okreslonych
w ust. 5. Zalgeznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo
¢ tredci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawedw.

11. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawey
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosié Zamawiajacemu z ¢o najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zag
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonamie umowy,

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czedci robot przez Podwykonawedw, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

2
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IV. Prawa i obowigzki stron umowy

§7
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczge od daty podpisania
niniejsze] UmMowy,

2) przekazanic Wykonawey dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz decyzji
okre$lonych w § 1 ust. 4 ninigjsze} umowy.

3) dokonanie odbiorow czesciowych i koncowego robot.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy w ciagu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy;

2) osobistego wykonania c¢ze¢Sci zamoéwienia polegajace] na wykenaniu robdt
drogowych z wylaczeniem:

a}  obslugi geodezyjnej,
b) wykonania oznakowania poziomego i pionewego,
¢}  urzadzenia zieleni;

3) opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej
umowy do akceptacji Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
okreslajgcego planowana kolejnosé wykonywania robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszezegdlnych elementdw robdt z uwzglednieniem etapdw czasowej organizacji ruchu wraz z
planowanymi nakfadami finansowymi w kazdym z koleinych miesigcy, Wykonawca bedzie na
biezgco aktualizowat harmonogram rzeczowo-finansowy 1 przedkladat go do akceptacii
Zamawiaiacego;

4) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic w
ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymanie do odbioru koficowego;

5) zapewnienia kierowania i nadzoru nad robotami przez pracownikdéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

6) zapewnienia sity roboczej, materialow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania robét oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach kontraktowych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane;

7) opracowania Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

8) opracowania, uzyskania wymaganych opinii oraz zatwierdzenia projektu czasowe] organizacji
ruchu na c¢zas budowy;

9) wykonania projektéw technologicznych i warsztatowych niezbednych do prawidlowego
wykonania robdt;

10) dostarczania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materialdw uzytych do realizacii
przedmiotu zamoéwienia (zgodnie ze STWIOR) — celem uzyskania ich akceptacji przez
inspektoréw branzowych — w terminie co najmmiej 7 dni przed ich wbudowaniem;

11) wykonania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami STWIOR;

12) wykonania projektéw odcinkdw tymczasowych jezdni, chodnikdéw i innych obiektéw z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektdéw organizacji ruchu na czas robét;

13) wykonania inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektow oraz drogach dojazdowych w
sgsiedztwie prowadzenia robdt (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczgeiem robét;

14) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujace; stan istnigjacy terendw przyleghych,
przed rozpoczgciem i po zakonczeniu robot;

15) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu nie péZniej niz w ciagu 21 dni kalendarzowych
od wpisu Kierownika Budowy do Dzienmika Budowy o zakoficzeniu realizacji robdt
budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajgoej:
a) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b} dokumentacj¢ powykonawcza opatrzong tytulem ,Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawcezymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
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16}

17}

18)

19)

20)

21)

22)

23)

¢) Inwentaryzacie powykonawczg wraz ze sporzadzona w jej wyniku dokumentacjg
geodezyino - kartograficzna (mapa inwentaryzacji powykonawcze] w skali [:500,
przedstawiajaca polozenie 1 ksztalt obiektéw budowlanych oraz sposdb zagospodarowania i
uksztaltowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposob, poprzez wyrdznienie kolorami,
obiektami bgdacymi elementami przedmioctowe] inwentaryzacji; mapa winna by¢ opatrzona

“klauzula potwierdzajaca przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przy sporzgdzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, nalezy zaktualizowaé uzytki
gruntowe, przekazujgc Zamawiajgcemu zgloszenie zmian danych ewidencji gruntéw i
budynkdéw oraz kople przekazania zgloszenia zmian do MODGiK w Szczecinie) Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢é wykonana zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
ZALOZENIA BAZY DANYCH GESUT I BDOT500 NA TERENIE MIASTA SZCZECINA
NA ROK 2016 - w formacie kolorowym, w ilodci 6 egzemplarzy. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ sporzadzona przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz Informacje geodety o
zgodnogei usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
dy protokoly utylizacji wszelkich odpaddw budowianych,

e) protokoly przekazania materialéw z odzysku na magazyn ZDiTM, protoko{y likwidacji
materialéw niezdatnych do ponownego wbudowania - calo$¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru,

f) protokoly préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWIOR i obowigzujacymi przepisami,

g) protokoly odbiorn technicznego przez uzytkownikéw,

b} stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakoéei i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatéw do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnyrm,

1ydzienniki budowy;

sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu, najpézniej w dnin pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, zestawienia wykonanych robdt i
poniesionych kosztéw z podziatem na branze, niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego
przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentéw przyjecia Srodkdw trwatych do ewidencji
{(dokumenty OT);

wykonania rob6t wodno — kanalizacyinych zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania 1 wykonawstwa
steci, urzadzen i obiektdw wod.-kan, Wymagania w zakresie odbiordw dla Miasta Szezecina ZWiK
Wydanie V, styczen 2017 r.” do nabycia w BOK ZWIK Szczecin przy ul. Golisza 10;

szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji zadania,
winny zawieraé informacje geodety czy zinwentaryzowane roboty wykonane zostaly zgodnie z
dokumentacja projektowa, a w przypadku wystapienia rdznic, na czym one polegaja;
przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robdt na
terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy;

realizowania zadania inwestycyjnego pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej
strony nadzdér omnitologa, w celu dokonania przegladu koron drzew pod katem obecnodci
czynnych gniazd ptasich; prowadzony przez Wykonaweg nadzdér przyrodniczy ma
zweryfikowaé mozliwoé¢ wystapienia gatunkdw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich
wystepowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego) bedzie zobowigzany do uzyskania
stosownego zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
{(Dz. U. 20151, poz. 1651 ze zm.);

organizacji pracy w taki sposéb aby utrzymad ruch drogowy w obrebie drdg znajdujacych sie w
obszarze oddzialywania prowadzonych robdt. Podstawa realizacji robdt moze byé projekt
tymezasowe] organizacji ruchu lub projekt tymcezasowej organizacji ruchu opracowany przez
Wykonawce — dla ktérego uzyska on konieczne opinie i zatwierdzenie;

wprowadzenia na wniosek organu zarzadzajacego ruchem zmian i korekt w tymczasowej
organizacji ruchu. Koszty zmian w organizacji ruchu poniesie Wykonawca;

wykonania robdt wynikajaeych z projektu tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w
szezegblnodel polegajacych na: budowie  nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i

Strona8z19

O



utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji $wietlnegj
oraz urzadzefi bezpieczefistwa ruchu kolowego;

24) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia
Zamawiajacego © zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowe] organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem. Do informaci nalezy dolaczyé kopie
projelktu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmiar;

25) przez caly okres prowadzenia robot Wykonawca, odpowiedzialny jest za:

a) organizacje ruchu w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 1.
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 20171, poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania calodobowo zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy komunikacji miejskiej (Zarzad Drég i Transportu Miejskiego) i
podejmowania calodobowo dziatann zabezpieczajgcych (w szczegdélnosci podezas dni
wolnych od pracy 1 podezas przerw $wigtecznych,

c) przestrzeganie warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda zarzadey ruchu.

26} zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujacego si¢ na placu budowy;
27) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia

rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp;

28) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych — zgodnie =z

obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elekirycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbgdne media placu budowy, zainstalowanie licznikéw zuzycia
wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robét objetych umowa, dokonania koniecznych vzgodniefy;

29) uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zajeé terendéw, niezbednych do

prowadzenia rob6t budowlanych;

30) zapewnienia bezpieczeénistwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy;

zapewnienia przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sagsiedztwie przekazanego frontu
robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszezegodinych posesji przez
caly okres prowadzenia robét budowlanych;

31) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
32) poinformowania, przed przystapieniem do robodt, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robdt;

33) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia pedziemnego robdt ziemnych recznie;

34) przy wykonywaniv fukéw ulic nalery zastosowaé krawezniki fukowe;

35) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

36) przeprowadzania prob, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wilasny koszt;

37) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych; Wykonawca

poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daty wynik negatywny;

38) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzed tymezasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu

robot;

39) uporzadkowania terenu oraz naprawienie nawierzehni ulic sasiadujacych z terenem budowy —

uszkodzonych w trakeie prowadzenia robdt;

40} utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnodei za wybudowane obiekty do czasu przekazania do

3.

eksploatacji.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych protokotdw,
wynikow badan i zadwiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty uprawnienia, itp.)
muszg by¢ potwierdzone za zgodnodé z oryginatami przez Kierownika Budowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i wersji elektronicznej w 2
kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obshugiwanych przez programy Microsoft

Strona 9z 19



Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w
programach jak przy wykonanin projektu wykonawczego, tj.:- pliki tekstowe — doc, rtf, txi;-
rysunki techniczne — dwg, dxf;- obrazy p bmp, JPG ( w rozdzielczosdci 400-600 dpi).Pliki nie
powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniemn.

. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca winien zawiadomié poszezegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztow
nadzordw, uzgodnien 1 odbiordw.

. Wszystkie materialy nie nadajgce si¢ do ponownego whudowania, a pochodzgee z prowadzonych
w ramach inwestycii robot, wymagajgce wywozu, np. z robét rozbidrkowych, ziemnych, a takze
$cinaria oraz karczowania drzew i krzewow, beda stanowily wiasnosé Wykonawcy.

. Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (shupy, oprawy itd) Wykonawca winien
dostarczy¢ do depozytu ENEA Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szczecinie.

. Wykonaweca jest wytworeg odpaddw w rozumienin przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pbén. zm. - tekst jednolity) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm). Na Wykonawcy
spoczywaja obowiazki w zakresie gospodarki odpadami wynikajgce z ww. ustaw.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosei
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn techmologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania edbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy. Materiaty
drogowe, pozyskane z rozbidrki jezdni i1 chodnikéw (krawezniki, bruk, plyty chodnikowe, plyty
JOMB, zelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowig whasno$cé
Gminy Miaste Szczecin reprezentowane] przez Zarzadu Drég i1 Transportu Miejskiego,
Wykonawca winien dostarczyé do magazynu depozytowego mieszczacego sie przy ul
Narzedziowej 37 w Szczecinie, za stosownym pokwitowaniem, uwzgledniajac koszt powyzszego
transportu 1 roztadunku w ofercie cenowej. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
SWarunkéw przyjmowania 1 wydawania materialdw drogowych do depozytu miejskiego w
Szczecinie okreslonych w pismie znak: ZDiTM-IU/AW/7040/183/05 z dnia 10.08.2005 r.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: 14 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy.

. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.] niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu
realizacji robdt budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszezegdlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych w
terminie wraz kopia zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do MODGIK w
Szczecinie.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do eksploatacji.

. Przekazanie do eksploatacji nastapi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakoiiczeniu budowy i niezgloszeniu sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego. '
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V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawey wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i1 potwierdzonych obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) stanowigce] zalgeznik do nimiejszej umowy lub cen jednostkowych
ustalonych wedtug zasad opisanych w § 17 ust. 5 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcey, wynosi (fgcznie z podatkiem
VAT) i, zb (slownie .o /100) i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezpoérednie i
podrednie, jakie Wykonaweca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym
podatek VAT, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zaméwienia, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.

VII. Warunki platnosci

§ 10

. Podstawa zaplaty bedg faktury przejsciowe 1 koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

. Podstawg do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie protokot czesciowego odbioru wykonanych
robot  stwierdzajacy ilodé 1 zakres rzeczowy wykonanych robot (Tabela Elementow
Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru,
sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Do kazdej faktury przejsciowej dolgczony
bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robét (certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robét. Faktury przejsciowe bedy wystawiane nie czeéciej niz raz w
miesiacu,

. Podstawg do wystawienia faktury kofncowej, ktorej wartoé¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgeego protokdt koncowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy wraz
z TER powykonaweza i stwierdzajacy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy. Do faktury koficowej dolgczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robot (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robdt.

. Zalgcznikiem do kazdej faktury bedzie oéwiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich os6b
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy na podstawie umowy
o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1666 z pozn, zm.).

. Termin platnodci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT. :

. Za dzien zaplaty uwaza sie dzief obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnoéé faktury - w calodci lub
w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktdregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
tytuehu opdZnienia w zaplacie,
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W przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykomawcow, warunkiem wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beds

przedstawione Zamawiajgcemu, jako zalgezniki do faktury VAT .

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszezegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$C z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez
Podwykonawcdw lub  dalszych Podwykonawcow, Xkiérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego, _

3y w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koficowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem kopie przelewdw bankowych ze wskazaniem zawartych uméw i nr fakiur, ktérych
dotyczy przelew, potwierdzajgcych platnosei na rzecz Podwykonaweéw lub dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajgcy dopuszeza zlozenie o$wiadezen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcdw, wylacznie za zgoda Zamawiajacego,

4) potwierdzenia oraz oé$wiadczenia okre§lone w pkt 3 niniejszego ustepu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcee, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenita Wykonawey i Podwykonawey lub
daiszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siehie wmowami o© podwykonawstwo, kitdrych przedmiotem sa roboty budowlane Iub
przediozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o kidérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZzeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushagi.

Bezposrednia zaplata wg ust. 11 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajgcy uvmozliwi Wykonawcey zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag ~ 8 dni od daty
doreczenia tej informacji do Wykonawcey.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykonawcey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiey zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokodci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3} dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposdredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecis.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcege o zmianie numery

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresun, firmy.
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VHI. Rekojmia za wady

_ §12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyezne przez
............... miesigcy.
2. QOkres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia nastepujacego po dacie podpisania protokotu koncowego
odbioru robdét.

1X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13

1. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie
tj. W WySOKOSCI cuvveririiiviracecnnn. (stownie zlotych: ... ., )
do momentu podpisania niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoéceiach i terminach:

1) 70 % wartodci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koficowego odbioru robét,

2} 30 % wartosel wniesionego zabezpieczenia Zamawiajaey zwroci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie pwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krdtszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koficowego
odbioru robdt,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu regkojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze byé krétszy niz terminy wskazane w wust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowieft art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

7. W przypadku przedluZzenia terminu wykonania przedmioto umowy wskazanego w § 8 ust. 1
ninigjsze; umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajagcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedhuZenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedhiZenie.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy zawarte w ust. 7 i & niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie

§14
1. Wykonawea zobowigzany jest przediozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej
podpisania, polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia) dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Osiedle Oséw — Budowa ulicy Miodowej (kierunek
Gubatéwka)”, zsuma ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartoSct kontraktu, z ckresem
ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:
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1) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstale w okresie 36 miesigey
po dokonaniu odbioru inwestycji (konserwacja prosta i rozszerzona),

2} szkody powstate wskutek bledow projektowych.

2. Wykonawca zobowigzany Jest przediozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej
podpisania, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnodcig za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonaweéw w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Osiedle Oséw — Budowa ulicy
Miocdowej (kierunek Gubaldéwka)”, powstate wzwiazku z realizacja zadania okreslonego
w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mnigjsze) niz 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do pelnej wysokosci,

2} odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach Tub
urzadzeniach (réwniez stanowigeych czes¢ skfadowa nieruchomodcei), w czasie wykonywania
zadania okreslonege w ninieiszym kontrakcie przez Ubezpieczonege — limit do pelnej
wysokosci, :

3) odpowiedzialnosé cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastgpstwie awarii
instalacji i urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane
cofnigciem sig cieczy — limit do pelnej wysokoscei,

4) odpowiedzialnosé cywilna za szkody powstate w zwiazku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdow nie podlegajacych obowiazkowemu ubezpieczenin OC posiadaczy
pojazddéw mechanicznych ~ limit do pelnej wysokosci (dotyezy jezeli beds uiywane takie
pojazdy),

5) odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo osiadania
gruntu — limit do pelnej wysokosci,

6} odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wynikle z dziatania mlotéw pneumatycznych, kafardéw i
innych maszyn iurzadzen — limit do pelnej wysokoscl (dotyczy jezeli beda uzywane takie
maszyny),

7) odpowiedzialnosé cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonych
w zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit 1.000.000,00 PLN na jeden | wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia,

8) odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng — limit do pelnej wysokosel,

9) odpowiedzialno$é cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub
kontrola oséb objetych ubezpieczeniem — limit sumy gwarancyjnej co najmmiej 500.000,00
PLN, .

10) odpowiedzialnosé cywilng za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy
lub innych czynnoséci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego —~ limit sumy
gwarancyjnej co najraniej 500.000,00 PLN,

11) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z przedostaniem sie substancji
chemicznych do powietrza, wody [ub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub
neutralizacji substancii (szkody $rodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500.000,00 PLN,

12) odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majgtkowe, nie
wynikajace ze szkody w mieniu fub szkody osobowe] — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
100.000,00 PLN.

3. Jako Ubezpieczonych na polisach nalezy wskazaé: Zamawiajacego, Wykonawceg, podwykonawcow
oraz pozostate firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu
do ich odpowiednich praw i intereséw zwigzanych z udzialem wtym kontrakcie, jednakie z
zastrzezeniem zakresu oraz wylaczed vzgodnionych wpolisie.

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialéw whasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnodei do pelnej kwoty
roszezenia poszkodowanego Iub likwidacji zaistnialej szkody.

5 Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spekniony, jeshi wykonawca przediozy,
przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej podpisania, polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk — CAR oraz polisg ubezpieczenia odpowiedzialnodcei cywilnej, zgodnie z
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zakresem realizowanego kontraktu, zokresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty skiadki w pelnej wysokodei.

. W przypadku zamiaru przedhizenia terminu wykonamia przedimiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o
ktérych mowa w ust. 1 i 2 bylby krotszy, anizeli przedluzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem zZamawiajacy takiej zmdany niniejszej umowy,
Wrykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakofczenia.

X1 Kary umowne
§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy
w wysokosci 2 000,00 zt (slownie zlotych: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy dzien
opdinienia;

2} za opOznieniec w usunigciu wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w
okresie rgkojmi za wady w wysokosel 2 000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigce 00/100)
za kazdy dzien opOZnienia, liczone od dnia w ktérym mingl termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad lub usterek;

3) za opdznienie w dostarczeniu opracowan, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 15 ninigjszej umowy
w wysokosci 500,00 zI (stownie zlotych: pieéset 00/100) za kazdy dziest opdZnienia;

4) za opoznienie w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 16 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset 00/100) za kazdy dzien opdznienia

5) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych
po stronie Wykonawcy w wysokoscei 10 % wynagrodzenta umownego brutto;

6) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego akiualizacji w
wysokosci 200,00 zI (stownie zlotych: dwiedcie zlotych 00/100) za kazdy dzief zwloki;

7) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ushug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokodci
5 000,00 zt (stownie zlotych: piec tysiecy ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (slownie
zlotych: pigé tysigcy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom fub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosei 5 000,00 zt (stownie zlotych: piec tysiecy zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokodci 5 000,00 zt (sfownie zlotych: pie¢ tysiecy
ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany wmowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pig¢ tysigey ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku opdinienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0séb, o ktérym mowa w § 2
ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zI (sfownie zlotych: jeden
tysiac pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdZnienia;

13) w przypadku brake zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zI (stownie zlotych: jeden tysigc pigéset zlotych 00/100)
liczone za kazda osobe, dla ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy z paruszemniem postanowiert § 2 ust. 4 niniejsze] umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci:

a} 2% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 2 niniejszej uwmowy za kazdg zmiang,
jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 10 pkt;

b) 4% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdg zmiane,
jezeli w kryterium ,,.Doswiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 20 pkt,

¢) 6% wartodci wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdg zmiane,
jezeli w kryterium ,,Dos$wiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 30 pkt.
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W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdinienia lub zwioki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dziefi opdznienia lub zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefn opdznienia lub zwloki - w tym dniu;

2} za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koficowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode
na usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraZa zgodg na zaplatg kar umownych w drodze potraeenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnoéei nalezmodci
Wykonawcy.,

XIL Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§16

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostrommego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opdznia sig¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjy poszczegdlnych prac w
sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt dhuzej niz 7 dni; ,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robét i przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie;

5) wystgpifa konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10
ust. 11 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziahn w postgpowaniu - jezeli
w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracil mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniv nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznodci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwodé rozwigzania niniejszej vmowy z powodu okolicznodct,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdad

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Zardwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce 1 Zamawiajgcego

obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdiowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia odwiadczenia o rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szezegblowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swéj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu okolicznodei za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wowezas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboezych od zgloszenia;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XIIL, Zmiana wmowy

§17
. Zmiana postanowien niniejszej umowy mozZe nastapic¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1} zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia;

3) zmianie wynagrodzenia;

4} zmianie Kierownika Budowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmioctn umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1} wystapi koniecznos¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére beda

mialy wplyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapl potrzeba uzyskania zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi koniecznod¢ usuniecia niewybuchdw i
niewypaldw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram realizacji robét podstawowych;

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, warunki pogodowe
uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych prowadzenia robdt — pomimo dofozenia
przez Wykonawceg wszelkich stara, aby roboty mogly zostaé zrealizowane. Na te okoliczno$é
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktdry potwierdzi Inspektor
Nadzoru;

5) wystapt okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajacego, w szezegdlnodel wstrzymania robdt
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia bledow Jub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracii Iub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcee;

6} wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektdw
czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez
poprzednich wykonawcédw, 1 begdzie to mialo wplyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

7) wystapi koniecznos$é udzielenia zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp, ktore bedzie miato wplyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
UMOWY.

4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiarny technologiczne,

w szezegolnosei jezeli nastapi(a):

1) komiecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) koniecznodé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad

technicznych lub materiatowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostepno$¢ materiatow
lub technologii (ap. zaprzestania produkeji).
Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy mozZe ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylaeznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze byé powigzana z
obniZzeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.

o

N
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Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpt zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, lub wprowadzeniem robdt zamiennych.
Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblowa, przy
zastosowaniu  nastgpujgcych noénikéw cenotwdrczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzgdzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajacego):

- stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+8) — rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

~ zysk kalkulacyjny ,,.Z” (R+S+Kp) - frednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

~ ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow | sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
— nakdady rzeczowe - w oparciu 0 Katalogi Nakiadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktdrych brak nakladdw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona ancksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozyciji TER;

3)wystgpi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych w
pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
Zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w pkt 2
niniejszego ustepu;

4)ywystapi konleczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcoédw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji 1 cen jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedhig zasad okreslonych w pkt 2 ninigjszego ustepuy;

5} w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$é przeprowadzenia prac, ktére ilociowo beda
wykraczaé poza iloé¢ opisang w TER, Wykonawca moze 7gdaé podwyiszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. Warto$¢ tych prac zostanie obliczona na podstawie
cen jednostkowych zawartych w TER; w przypadku gdy wartod¢ prac ilodciowo
wykraczajacych poza ilo$¢ opisang w TER bedzie w rozliczeniu koncowym powodowala
zmiane wynagrodzenia umownego, wdwczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do
UMOWY.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$é netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okre§lona w aneksie wartoé¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o kidrej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawey wynikajacego
ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalng] stawki godzinowej oséb
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokodci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o kiore] mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Wykonawcey ulegnie modyfikacji o wartos$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0séb bezpodrednio wykonujacych zamdwienie.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywad
bedzie od podpisania aneksu i bgdzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczedniej niz od dnia
zlozenia prawidlowego waiosku, o ktérym mowa w ust. 10 nini¢jszego paragrafi.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktore] mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 71 8 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcey.
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Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejsze] umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmdian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokofu koniecznosei sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

Zmiana polegajgca na zmianie Kierownika Budowy, wymicnionego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy nastgpowal moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodyg Zamawiajgcego.
Wykonawca do wniosku dofgczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1 dodwiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez
Wykonawce na Kierownika Budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej vmowy musi speniaé
wymagania opisane w SIWZ. Dodatkowo, jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w
SIWZ kryterium , Doswiadczenie Kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest
na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 ninigjszej umowy. Wprowadzenie zmian nastapi
aneksem do niniejsze] umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcey, na kidrego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelnianta warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bgdzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielie spelnia je w stopniv nie mnigjszym niz Podwykonawea, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, skladajge pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szezegolnoscei opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
Wszystkie okolicznodci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczednie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

Ninigjsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze$é umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nicuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe wraz z zalacznikiem sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego a jeden dla Wykonawey.

Zamawiajacy: Wykonawea:

i :" a Wydziali ragdea 1)
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