



Szczecin 23.01.2012

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271. .2012.JM**

**Znak sprawy: BZP/211/11**

**Dotyczy: modyfikacji siwz w postępowaniu na: „Budowę Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.**

**MODYFIKACJA NR 5**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji nr 3 istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia następujące pozycje w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

1) Poz. 106

Dotychczasową treść:

106	Wycinka drzew	szt.	344,00		
-----	---------------	------	--------	--	--

Zmienia się na:

106	Wycinka drzew z karczowaniem pni	szt.	344,00		
-----	----------------------------------	------	--------	--	--

2) Poz. 148

Dotychczasową treść:

148	Budowa ekranów akustycznych "Zielona ściana" z wykonaniem pali o średnicy 600 mm w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian, montażem konstrukcji ze słupów z profili HEB 160	m2	3 066,00		
-----	---	----	----------	--	--

Zmienia się na:

148	Budowa ekranów akustycznych "Zielona ściana" z wykonaniem pali o średnicy 600 mm w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian, montażem konstrukcji ze słupów z profili HEB 160	m2	2 515,50		
-----	---	----	----------	--	--

3) Poz. 147

Dotychczasową treść:

147	Wykonanie pali o średnicy 600 mm w gruncie kategorii I-II	szt.	195		
-----	---	------	-----	--	--

Zmienia się na:

147	Wykonanie pali o średnicy 600 mm w gruncie kategorii I-II	szt.	196		
-----	---	------	-----	--	--

4) Poz. 163 i 164

Dotychczasową treść:

163	Separator piasku HEK-EN 50 000.	kpl	1,00		
164	Separator oleju Super PEK NS 200.	kpl	1,00		

Zmienia się na:

163	Separator piasku HEK-EN 50 000.	kpl	1,00		
163a	Separator piasku HEK-EN 50 000.	kpl	1,00		
164	Separator oleju Super PEK NS 200.	kpl	1,00		
164a	Separator oleju Super PEK NS 80	kpl	1,00		

3) Poz. 387

Dotychczasową treść:

387	Ręczna i mechaniczna wycinka drzew o średnicach 0-150 cm z karczowaniem pni, zrębkowaniem gałęzi, rozrzuceniem zrębków pod drzewa i krzewy, wywożeniem pni, karpiny i gałęzi oraz oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu.	szt.	135,00		
-----	--	------	--------	--	--

Zmienia się na:

387	Ręczna i mechaniczna wycinka drzew o średnicach 0-150 cm z karczowaniem pni, zrębkowaniem gałęzi, rozrzuceniem zrębków pod drzewa i krzewy, wywożeniem pni, karpiny i gałęzi oraz oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu.	szt.	108,00		
-----	--	------	--------	--	--

4) Poz. 388

Dotychczasową treść:

388	Ścinanie i karczowanie krzaków	m2	6,03		
-----	--------------------------------	----	------	--	--

Zmienia się na:

388	Ścinanie i karczowanie krzaków	m2	6033,00		
-----	--------------------------------	----	---------	--	--

2. Zamawiający dodaje pozycję 101 a w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) o następującej treści:

101a	Montaż muf przelotowych do łączenia kabli jednożyłowych z kablami trójżyłowymi, 120 mm <sup>2</sup> , 20kV	Kpl.	12,00		
------	--	------	-------	--	--

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.