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            Załącznik nr 7do siwz 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

Nr CRU/10/……………………………..  
 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………,  Regon  ………………, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa ulicy ks. 
Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół śołnierza  do ul. Bocianiej” 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zm.)  
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pn.:  
„Przebudowa ulicy ks. Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół śołnierza  do 
ul. Bocianiej”. 
2. Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej Nr 2/2010 z dnia 12.02.2010 r., wydanej przez Prezydenta 
Miasta Szczecin oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 564/2009 z dnia 05.11.2009 r 
wydanej przez Starostę Gryfińskiego. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) Roboty drogowe 
2) Roboty sanitarne 
3) Roboty elektryczne 
4) Roboty teletechniczne 
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5) Roboty konstrukcyjno-budowlane (roboty palowe, mur oporowy, schody, ekrany 
akustyczne itp.) 

6) Instalację drenaŜową w zakresie ciągu nr 1, ciągu nr 2, ciągu nr 4 i ciągu nr 5. 
 
4. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w pkt 3, na podstawie 
następującej  dokumentacji projektowej, opracowanej przez  Biuro Projektów Infrastruktury 
Komunalnej, 70-206  Szczecin, ul. Dworcowa 2a oraz Pracownię Projektowa „BUDMAN” 
mgr inŜ. Roman Majchrzak, 71-201 Szczecin, ul. Czorsztyńska 39A/3: 

1) Projekt zagospodarowania terenu - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od 
ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania 
ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r  
2) PB-W „Roboty drogowe” – „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
3) PB-W „Organizacja ruchu” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
4) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część drogowa. SkrzyŜowanie Warcisława-Przyjaciół 
śołnierza” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. 
Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
5) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część elektryczna. SkrzyŜowanie Warcisława-
Przyjaciół śołnierza” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  
do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
6) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część drogowa. SkrzyŜowanie Warcisława-Poleska 
(Nowokresowa)” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do 
ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
7) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część elektryczna. SkrzyŜowanie Warcisława-Poleska 
(Nowokresowa)” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do 
ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
8) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część drogowa. SkrzyŜowanie Warcisława-Rostocka” - 
„Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz 
z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia 
w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
9) PB-W „Sygnalizacja świetlna. Część elektryczna. SkrzyŜowanie Warcisława-
Rostocka” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. 
Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
10) PB-W „Sieci wodociągowe zewnętrzne i sieci kanalizacyjne zewnętrzne” - 
„Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz 
z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia 
w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
11) PB-W „Ogrodzenia” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
12) PB-W „Sieci elektroenergetyczne 15 kV i przełoŜenie światłowodu” - „Przebudowa 
ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową 



 3

ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. 
Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
13) PB-W „Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w 
Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od 
skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w 
maju 2009 r; 
14) PB-W „Sieć oświetlenia ulic ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
15) PB-W „Sieci teletechniczne ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
16) PB-W „Sieci gazowe ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
17) PB-W „Projekt zieleni ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
18) PB-W „Mury oporowe i schody terenowe ” - „Przebudowa ulicy Warcisława w 
Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od 
skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w 
maju 2009 r; 
19) PB-W „Ekrany akustyczne” - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. 
Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic 
Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonany w maju 2009 r; 
20) PB-W „Geotechniczne badania podłoŜa gruntowego” - „Przebudowa ulicy 
Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy 
Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” 
wykonany w styczniu i grudniu 2008 r. 
21) Przedmiary robót - „Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  
do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-
Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” wykonane w maju 2009 r; 
22) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót - „Przebudowa ulicy 
Warcisława w Szczecinie, od ul. Orzeszkowej  do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy 
Bocianiej, od skrzyŜowania ulic Warcisława-Rostocka,  do włączenia w ul. Wkrzańską” 
wykonane w maju 2009 r 
23) PB-W „Instalacja drenaŜowa” - „Budowa obwodnicy śródmiejskiej etap IV – 
przejęcie wód podziemnych i powierzchniowych po północnej stronie skrzyŜowania ulic: 
Przyjaciół śołnierza – Warcisława” wykonany w lipcu 2009 r. 
24) Przedmiar - „Instalacja drenaŜowa. Budowa obwodnicy śródmiejskiej etap IV – 
przejęcie wód podziemnych i powierzchniowych po północnej stronie skrzyŜowania ulic: 
Przyjaciół śołnierza – Warcisława” wykonany w sierpniu 2009 r. 

25) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – „Instalacja drenaŜowa. Budowa 
obwodnicy śródmiejskiej etap IV – przejęcie wód podziemnych i powierzchniowych po 
północnej stronie skrzyŜowania ulic: Przyjaciół śołnierza – Warcisława” wykonany w 
sierpniu 2009 r. 

 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 
…………………………….………  nr tel................................... posiadający uprawnienia 
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budowlane w specjalności drogowej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 
2. Nadzór nad prowadzeniem robót w pozostałych specjalnościach sprawować będą 
odpowiednio: 
     a)…………………………….……………………... posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności sanitarnej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 
     b)…………………………….…………………….. posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności elektrycznej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 
     c)…………………………….……………………... posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 
 

§ 3 
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) w specjalności drogowej 
……………………………………………………………………………………………. 
2) w specjalności sanitarnej          
……………………………………………………………………………………………... 
3) w specjalności elektrycznej              
……………………………………………………………………………………………. 
4) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
……………………………………………………………………………………………... 

2. Funkcję inspektora nadzoru - koordynatora sprawować będzie:  
………………………………………………………………………………………… 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 
pkt 3,  zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień. 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz  nie wnosi 
do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moŜe zatrudnić Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub umowę  
z Podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie umowy . 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę  wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
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3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 
4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 

Podwykonawcą. 
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 

Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 7 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – nie później niŜ 21 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy.   
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej w 

§1 ust. 4 wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzją o 
pozwoleniu na budowę, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

3) Dokonanie odbioru końcowego. 
4) Przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) Wykonanie następujących opracowań wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
c) Dokumentację Odbiorową w 2 kompletach, dostarczoną Zamawiającemu w 

terminie najpóźniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego,  z załączonymi m. 
in.: 

− Protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, 

− Protokołami przeglądów technicznych dokonanych przez uŜytkowników, 
− Dokumentacją powykonawczą wykonanych sieci i drogi, 
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500 obejmujący cały zakres robót), 

− Dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

− Wynikami badań zagęszczenia gruntu zasypowego, nasypów i podbudowy 
drogi, 

− Formą elektroniczną dokumentacji odbiorowej na nośnikach CD lub DVD. 
Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy 
Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad przy zachowaniu zasady zapisu 
dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu 
wykonawczego tj.: 
− pliki tekstowe – doc, rtf, txt, pdf, 
− rysunki techniczne – dwg, dxf, pdf, 
− obrazy – bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi), pdf. 

           Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 
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d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót, wykonany zgodnie z zapisami w 
SIWZ,  określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem koniecznej 
koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg 
dokumentacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

2) PrzedłoŜenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą w celu 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 

3) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
4) Poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych uŜytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

5) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 
zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj.: doprowadzenie wody do 
zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zuŜycia 
wody i energii oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji 
robót objętych umową,  dokonanie koniecznych uzgodnień. 

6) Zabezpieczenie skarp wykopów oraz istniejącego uzbrojenia terenu podczas 
prowadzenia robót ziemnych. 

7) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpoŜarowym. 

8) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
9) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
10) Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych  warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 

11) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy – m. in. do wyznaczenia linii 
regulacyjnych przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót. 

12) Uzyskanie zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego 
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu  i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć. 

13) Tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych – Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na 
swój koszt. 

14) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących 
funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w 
ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji i 
zatwierdzenia Zamawiającego. 

15) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego frontu robót, a jeŜeli nie będzie to moŜliwe  zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

16) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze były nieprawidłowe. 

17) Przekazanie materiałów z demontaŜu sieci elektroenergetycznych (słupy, lampy, 
przewody itd.) do depozytu Eneos Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Ku 
Słońcu 34, 71-080 Szczecin. 
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18) Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

19) Wykonanie  na  swój  koszt  odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w 
celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

20) Przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  w  pełnym  zakresie. 
21) Usunięcie  poza  teren  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowych, zaplecza itp., 

po  zakończeniu robót. 
22) Uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – t. j. ze zm.) Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość częściowego przekazywania frontu robót oraz 
moŜliwości narzucenia kolejności prowadzenia robót w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
związanych z realizacją inwestycji. 

5. Wszystkie materiały uŜyte do realizacji przedmiotu umowy musza posiadać stosowne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. 

6. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 
a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność 
Wykonawcy. 

7. Wszystkie materiały drogowe pozyskane z rozbiórki jezdni i chodników (krawęŜniki, 
bruk, płyty chodnikowe, płyty JOMB, Ŝelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadające się do 
ponownego wbudowania stanowią własność Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej 
przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały drogowe 
powinny być wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji lub odtransportowane do 
magazynu depozytowego Zarządu Dróg i transportu Miejskiego mieszczącego się przy ul. 
Narzędziowej 37 w Szczecinie, za stosownym pokwitowaniem, uwzględniając koszt 
powyŜszego transportu w ofercie cenowej. Pozyskanie materiałów kamiennych i 
betonowych powinno uwzględniać procedury opisane w piśmie ZDiTM-
IU/AW/7040/320/04 z dnia 6 czerwca 2004 r. W przypadku materiałów nienadających się 
do ponownego uŜycia np.: gruz, naleŜy uwzględnić wywóz do firm zajmujących się ich 
przeróbką i utylizacją. 

8. Pozyskanie materiałów kamiennych i betonowych podczas robót rozbiórkowych, 
drogowych powinno uwzględniać procedury opisane w piśmie ZDiTM-
IU/AW/7040/320/04 z dnia 6 czerwca 2004 r. 

9. W pobliŜu drzew oraz uzbrojenia podziemnego wykopy naleŜy wykonywać ręcznie. 
10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypywanych wykopów oraz nasypów powinien być 

zgodny z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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III. Termin wykonania, odbiór ko ńcowy i przekazanie do eksploatacji przedmiotu 
umowy 

 
§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 16 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru – koordynatora, wpis,  dokonany przez 
kierownika budowy do dziennika budowy,  o zakończeniu realizacji zadania. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru 

robót,  wykonanych naleŜycie tj. bez wad i usterek. 
5. Przekazanie do uŜytkowania nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na 

eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
6. Określone w ust.5 przekazanie do eksploatacji zostanie dokonane protokołem przekazania 

do uŜytkowania spisanym między Zamawiającym a UŜytkownikami z udziałem 
Wykonawcy robót. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji UŜytkownikom. 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i 
potwierdzonych obmiarów  rzeczywiście wykonanych ilości  robót z zachowaniem cen 
jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie  z podatkiem 
VAT)……………………… zł (słownie: ………………………………………………….) 
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Załącznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementów Rozliczeniowych.  
 

V. Warunki płatno ści 
 

§ 10 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  

Wykonawcę  Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza 
niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru wykonanych 
robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych, podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych 
branŜ. 

2. Termin płatności faktur  przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez  
Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 
bez wad i usterek wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy oraz 
protokół przekazania do uŜytkowania  przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót  Podwykonawców,  załącznikiem do 
faktur przejściowych i faktury końcowej, będą  oświadczenia Podwykonawców o braku 
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wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  

5. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ………………………………………………………………………………..………... 

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur - w 

całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 
zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu  przekazania 
przedmiotu umowy do uŜytkowania. 
 

VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 13 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości ………………………… zł  
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..) 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy od 

wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną odpowiadającą wartości zamówienia z 
rozszerzeniem odpowiedzialności: za szkody powstałe w dodatkowym okresie 
ubezpieczenia spowodowane przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w trakcie 
wykonywania czynności, mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych 
przewidzianych w niniejszej umowie oraz o szkody powstałe w wyniku błędów 
projektowych. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli 
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wykonawca przedłoŜy polisę budowy od wszystkich ryzyk spełniającą wymagane 
warunki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedstawić polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w 
mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie 
realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej 
umowie oraz za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w 
następstwie wypadku przy pracy oraz za szkody wyrządzone innemu 
Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu, którego odpowiedzialność cywilna ubezpieczona 
została na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, przy sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niŜ 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z 
sublimitem na odpowiedzialność pracodawcy do kwoty 1 000 000,00 PLN. Umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje zdarzenia będące następstwem 
przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia. Zgodnie z rozumieniem niniejszych zapisów, szkody w mieniu lub na 
osobie obejmują szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na 
spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód 
następczych.  

3.  Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli 
Wykonawca przedłoŜy polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ 
okres realizacji niniejszej umowy. JeŜeli Wykonawca posiada zawartą polisę 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania 
mienia spełniającą wymagane warunki, przedłoŜy ją przed podpisaniem niniejszej umowy 
a takŜe zobowiąŜe się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia niniejszej umowy.  

4. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku, gdy 
Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia placu budowy przekaŜe Zamawiającemu 
polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną 
treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty 
składki. 

5. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie 
wymagania wskazane w ust. 1 i 2, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia 
tego ryzyka przez Wykonawcę w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W 
takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz 
polisy obejmującej wszystkie ryzyka budowy) posiadaną polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z pełną treścią warunków 
ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki naleŜnej z tytułu polisy. 

6. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust.1 pkt 3. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 

a) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
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b) 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 

 
X. Postanowienia końcowe 

 
§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy, polegających na : wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, 
zmianie terminu zakończenia realizacji robót i zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiany w umowie będą moŜliwe na  warunkach opisanych poniŜej: 
a) Wystąpi potrzeba wykonania robót zamiennych spowodowanych zmianą materiałów 

lub technologii przewidzianych w dokumentacji projektowej a robót tych nie da się 
wycenić na podstawie oferty wykonawcy.  
W takim przypadku cena jednostkowa robót zostanie ustalona w oparciu o ceny 
jednostkowe asortymentów robót, nie wyŜsze niŜ średnie ceny regionalne dla 
województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla 
kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji.  
W przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji „Sekocenbud”, Wykonawca 
sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), 
kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyŜszych niŜ średnie 
regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie 
„Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu 
o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie 
zachodniopomorskim. 
W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie  zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.  Po zatwierdzeniu 
nowej ceny  zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej 
pozycji do TER. Z wnioskiem o wprowadzenie  robót zamiennych moŜe występować 
Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej 
niezbędnej do wprowadzenia zmiany będzie naleŜało do obowiązków wnioskującego. 

b) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, których 
realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W 
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takim przypadku  na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

c) Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę w wyniku 
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim 
przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu umownego gdy potrzeba uzyskania 
aneksu do decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wyniknie z błędów Wykonawcy. 

d) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to 
będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

e) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac 
ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Wykonawca  nie moŜe odmówić wykonania tych robót i moŜe Ŝądać podwyŜszonego 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i wypłata 
podwyŜszonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu 
umowy. W przypadku gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie w rozliczeniu końcowym powodowała 
zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona 
aneksem do umowy. 

f)   W toku wykonywania robót budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w TER dla  
zakresu  opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku naleŜy postąpić w 
sposób opisany w poz.3a.  

g) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na 
harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co 
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

 
4. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

niewaŜności. 
5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art.. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: 

 


