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Szczecin, dn. 07.07.2017 r. 

Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 

Nasz znak: BZP.S.271.55.14..2017.MK 
Znak sprawy: BZP/13/17 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, 
etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arko ński” do al. 
Wojska Polskiego)”  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  
 
1. Modyfikuje się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XV pkt 5 ppkt 3 

siwz: zapis „30 dni kalendarzowych” zastępuje się zapisem: „28 dni”. 
 

2. Modyfikuje się poz. 1 Tabeli Elementów Rozliczeniowych poz. 1 poprzez wprowadzenie 
poz. 1 a i 1b: 

 

Poz
ycja  
TER 

Pozycje  
przedmi

aru 

Numer 
specyfikacji  
technicznej 

Wyszczególnienie 
elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka  
przedmiarowa 

Cena Warto ść 
jednostko

wa [PLN] 

Nazwa Ilość [PLN]   

1 2 3 4 5 6 7 8 

      CZĘŚĆ A - OGÓLNA X X X X 

    DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  X X X X 

1a 1   

Objazdy, przejazdy i czasowa organizacja ruchu   
(Wartość za utrzymanie czasowej organizacji ruchu 
nie moŜe przekroczyć 2% Kwoty Kontraktowej). 
 

mies. 18,00   

  

1b 1   

Koszty zastępczej komunikacji tramwajowej i 
autobusowej (wartość za utrzymanie zastępczej 
komunikacji autobusowej i tramwajowej nie moŜe 
przekroczyć 2% Kwoty Kontraktowej) 

mies. 18,00   

  

 
3. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 40, 41 poprzez uzupełnienie  

jednostki przedmiarowej na  "mb" (metr bieŜący). 
 

    
D-
01.03.02A Przebudowa linii elektroenergetycznych 0,4 i 15 kV X X 

  

40 48   Układanie rur fi.110  mb 180,00   

41 48   Układanie rur fi.110 dwudzielnych mb 98,00   

 
4. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych od poz. 120 do poz. 138 

 

Urząd Miasta Szczecin  

Biuro ds. Zamówie ń Publicznych  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl 
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120 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur polimerobetonowych o 
średnicy DN 800 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m 

mb 298 

  

121 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur polimerobetonowych o 
średnicy DN 800 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 197 

  

121a 
369-

380,445-
456 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
800 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 70 

  

122 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 5 

  

123 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m 

mb 17 

  

124 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m 

mb 46 

  

124a 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb  35 

  

124b 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m 

mb 110 

  

124c 
396-

407,457-
469, 

  

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
400 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m 

mb 93 

  

125 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
500 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do2,5m 

mb 27 

  

126 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
500 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m 

mb 24 

  

127 381-392   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
500 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m 

mb 37 

  

128 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
300 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m 

mb 170 

  

129 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
300 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m 

mb 570 

  

130 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
300 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 520 
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131 408-419   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 
300 wraz z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem 
odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i 
badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m 

mb 460 

  

132 420-432   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m 

mb 420 

  

133 420-432   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m 

mb 290 

  

134 420-432   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 175 

  

135 420-432   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m 

mb 40 

  

136 433-444   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m 

mb 205 

  

137 433-444   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m 

mb 50 

  

138 433-444   

Dostawa i montaŜ rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz 
z  pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i 
zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - 
głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m 

mb 35 

  

 
5. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 179 – 181a 

 
179 546   Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4  gr. 20cm m2 36077,00   

180 547   Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 gr. 15cm m2 6866,00   

181 548   Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2  gr.15cm m2 13264,00   

181a 548   Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2  gr.10cm m2 4433,00   

 
6. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 182  
 
  D-

04.07.01 

Podbudowa z betonu asfaltowego Nazwa 

jedn. 

Ilość   

182 552  Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej 

AC 22P D35/50 gr. 15 cm 

m2 23395,00   

 
7. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 187 i 188  
 

187 553   

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 
16/18cm na wąskich wysepkach i pasach dzielących, 
opasce krawęŜnika -  na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 - 5 cm z wypełnieniem spoin masą 
zalewową ( kostka starouŜyteczna pozyskana z 
budowy lub magazynu ZDiTM)  

m2 3569,00 
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188 554   

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej  
16/18 cm na szerokich wyspach, zjazdach, 
jezdniach, itp. -  na podsypce cementowo-piaskowej 
3-5 cm (kostka nowa) 

m2 2853,00 

  

 
8. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 351 zostaje usunięta. Numeracja 

pozostałych pozycji pozostaje bez zmian. 
9. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poz. 325 i dodaje poz. 325a 

 
325 795   Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o wym. 

4,5x1,5m  szt. 10   

325a 795   Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o wym. 9x1,5m  szt. 2   

 
10. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D-04.07.01 dokonuje się 

następujących modyfikacji: 
Tablicę 1 o treści: 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1), 
mm 

KR 5 AC16P 50/70 

 
Zastępuje się tablicą 1 o treści: 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1), 
mm 

KR 5 AC22P 35/50 

 
 
11. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D-05.03.13 dokonuje się 

następujących modyfikacji: 
 
Istniejącą tablicę nr 2 w pkt. 5.1 SST  
Tablica 2. Graniczne krzywe uziarnienie mastyksu grysowego SMA 11 do warstwy 
ścieralnej, ruch KR 3-7 
 

Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%] 

16 100 

11,2 90 ÷ 100 
8,0 50 ÷ 65 
5,6 35 ÷ 45 
2,0 20 ÷ 30 
0,125 9 ÷ 17 
0,063 8 ÷ 12 
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Orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego, % 

0,3 ÷ 1,5 

Bmin 6,6 

 
Zastępuje się następującą tablicą: 
Tablica 2. Graniczne krzywe uziarnienie mastyksu grysowego SMA 8 do warstwy 
ścieralnej, ruch KR 3-7 
 

Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%] 

16       - 

11,2 100 
8,0 90 ÷ 100 
5,6 35 ÷ 60 
2,0 20 ÷ 30 
0,125 9 ÷ 17 
0,063 7 ÷ 12 
Orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego, % 

0,3 ÷ 1,5 

Bmin 7,2 

 
12. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D-05.03.13 dokonuje się  

następujących modyfikacji: 
 

Tabela nr 1 – skreśla się wymagania wymienione w odnośnikach 1) i 2) zamieszczonych 
na dole tabeli nr 1 (Rodzaje materiałów do mieszanki SMA). 
 
Tabela nr 3 (Wymagania wobec mieszanki mastyksowo-grysowej SMA z asfaltem 
modyfikowanym polimerem) 
Skreśla się wiersz Lp 5 powyŜszej tabeli. 

 
13. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  D-08.02.01c dokonuje się  

następujących modyfikacji: 
Dodaje się Specyfikację Techniczną D-08.02.01c – Chodniki z nawierzchni mineralnych, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji. 
Usuwa się Specyfikację Techniczną D-08.02.01c – Chodniki o nawierzchni Ŝwirowej. 
 

14. Modyfikuje się Przedmiar Robót poprzez usunięcie  następujących pozycji przedmiaru: 
 od 505 d.2.1.15 do poz. 516 d.2.1.15 
Numeracja pozostałych pozycji Przedmiaru Robót pozostaje bez zmian 

 
15. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu   

Str. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
„niniejsze Warunki Kontraktowe stanowią ujednolicony tekst dla potrzeb realizacji 
Projektu pn. „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. 
Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las 
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Arkoński” do al. Wojska Polskiego)”. Treść przekreślona w Warunkach Ogólnych 
Kontraktu nie ma zastosowania”. 
 

16. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Sublauzula 7.1 akapit drugi. Zapis otrzymuje 
brzmienie: 
„JeŜeli w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych zostały wskazane konkretne Materiały, Urządzenia lub technologie, 
Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem, Ŝe 
zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same 
normy, parametry, standardy wskazane w STWiORB oraz zostaną zaakceptowane przez 
InŜyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Wraz z wnioskiem o akceptację Materiału, 
Urządzenia lub technologii naleŜy przedstawić analizę finansową wpływu takiej zmiany 
na Kontrakt.” 
 

17. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu poprzez usunięcie Subklauzuli 4.4. pkt I lit. 
d).  
 

18. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 13.1 poprzez dodanie litery f) 
w brzmieniu: 

„f)  wystąpienie warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, ze względów technologicznych – pomimo dołoŜenia przez Wykonawcę 
wszelkich starań, aby Roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik 
Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi InŜynier Kontraktu. 
Zmiana Czasu na Ukończenie lub zmiana Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania  
będzie moŜliwa maksymalnie o czas trwania wstrzymania części lub całości Robót.” 

19. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 13.1 poprzez dodanie litery g) 
w brzmieniu: 

„g) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ 
na przedłuŜenie Czasu na Ukończenie  lub zmianę Wymagalnej Minimalnej Ilości 
Wykonania – moŜliwa jest zmiana Czasu na Ukończenie lub zmiana Wymagalnej 
Minimalnej Ilości Wykonania” 

20. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 13.1 akapit 5. Zapis otrzymuje 
brzmienie: 

„Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w lit. d  nastąpi tylko w takim zakresie (o ile) w 
jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w porównaniu do pierwotnie przewidzianej 
technologii.”  

21. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 13.1 Warunków Kontraktu lit. 
e) Zapis otrzymuje brzmienie: 
 

„e) zmiana  osób wchodzących w skład personelu kierowniczego, pod warunkiem 
wykazania, Ŝe nowa osoba spełnia warunki stawiane dla danego stanowiska w 
postępowaniu o udzielenia zamówienia”. 

22. Modyfikuje się Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 4.4 pkt II Warunków Kontraktu 
poprzez dodanie pkt 9) w brzmieniu: 
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„9) Okres zgłaszania wad  będzie upływać wcześniej niŜ okres zgłaszania wad  wskazany 
w Danych Kontraktowych” 

 
23. Modyfikuje się Specyfikacje Techniczne D-04.05.01  
 

Pkt. 1.3 – Zakres robót objętych Specyfikacją otrzymuje brzmienie: 
 
„Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
warstwy wzmocnionego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonania 
warstwy technologicznej:  

• C3/4 grubości 20 cm (jezdnie, torowisko wbudowane w jezdnie, zjazdy z kostki 
kamiennej, zatoczki) ;  

• C3/4 gr. 15 cm (jezdnie i zatoki postojowe parkingów, zjazdy z kostki betonowej i 
przeprowadzenie ścieŜki rowerowej przez zjazd); 

• C1,5/2,0 gr. 15 cm (chodniki, opaski krawęŜników, zabruki wysepek 
nieprzejezdnych);  

• C1,5/2,0 gr. 10 cm (ścieŜki rowerowe); 
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej”. 
 
Pkt. 7.2. Jednostka obmiarowa otrzymuje brzmienie: 
 
„Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem (warstwy technologicznej), o grubości zgodnej z 
Dokumentacją Projektową: 
a) grub. 20 cm, C3/4, 
b) grub. 15 cm., C3/4, 
c) grub. 15 cm., C1,5/2,0, 
d) grub. 10 cm., C1,5/2,0.” 

 
Ujednolicone Specyfikacje Techniczne TOM IIIA Wymagania ogólne i roboty drogowe – 
Etap III stanowią załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji. 

 
24. Modyfikuje się Specyfikacje Techniczne T-11.01.01 Nawierzchnia torowiska w jezdni z 

profilami wibroizolacyjnymi 
 

Pkt. 2.7. Wysokoelastyczne profile wibroizolacyjne wprowadza się następujące zmiany: 
 
 Akapit drugi wykreśla się w całości (od słów: „Długość okleiny/profili …”). 
 
W akapicie trzecim „Profile boczne” pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie: 
- twardość maksymalna wg Shore A 57-67 (±5) 
 
Ostatni akapit pkt 2.7. wykreśla się w całości. 
 
Pkt. 2.8. Akcesoria do mocowania szyn otrzymuje brzmienie: 
 
„Torowisko wbudowane w jezdni 
Zakłada się, Ŝe łapki, podkładki, wkręty torowe, dyble śrubowe słuŜące do mocowania 
stopek szyn do podbudowy betonowej zostaną dostarczone przez producenta profili 
wibroizolacyjnych. Dostarczone akcesoria muszą być kompatybilne z zastosowanymi 
profilami bocznymi i profilami obejmującymi stopkę szyny i umoŜliwiać wykonanie 
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przytwierdzenia montaŜowego zapewniającego trwałość geometrii toru podczas 
zabudowywania kolejnych warstw nawierzchni torowej i drogowej.” 
 
Pkt. 2.10  Uszczelnienie styku szyn z nawierzchnią otrzymuje brzmienie: 
 
"Do uszczelniania styku nawierzchni torowej z warstwą ścieralna nawierzchni 
bitumicznej przewidziano taśmę dylatacyjną na bazie lepiszczy bitumicznych 
modyfikowana polimerami o przekroju prostokątnym o wymiarach  35x15 mm 
zabezpieczająca połączenie po jego wulkanizacji przed przenikaniem wody i wilgoci. 
Taśma powinna posiadać warstwę klejącą zabezpieczoną papierem przekładkowym, 
umoŜliwiającą jej przyklejenie do zimnej powierzchni uprzednio oczyszczonej i 
zagruntowanej systemowym „primerem”.  
 
Dla systemów otulin szyny, w których  zastosowanie taśmy bitumicznej jest niemoŜliwe, 
wyjątkowo dopuszcza się zastosowanie uszczelnienia pomiędzy szyną tramwajową i 
nawierzchnią bitumiczną w postaci mas zalewowych dedykowanych specjalnie do 
wypełniania takich typów połączeń.  
 
Materiały do uszczelnień nawierzchni powinny posiadać właściwości uŜytkowe i 
techniczne zgodne z PN EN 14188 oraz posiadać aprobatę techniczną. Produkt do 
wypełnienia spoin powinien posiadać równieŜ kartę techniczną określającą podstawowe 
parametry fizyko-chemiczne, zakres stosowania, sposób przechowywania oraz aplikacji." 
 
Ujednolicone Specyfikacje Techniczne TOM IIIA Wymagania ogólne i roboty drogowe 
– Etap III stanowią załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji. 

 
25. Projekt Wykonawczy Tom 2 Projekt BranŜy Tramwajowej Opis techniczny Pkt. 5.5 

otrzymuje brzmienie: 

„5.5. Konstrukcja torowiska tramwajowego 
Generalną ideą projektu jest wykorzystanie torowiska tramwajowego jako pasa ruchu 
wspólnego dla tramwajów i pojazdów kołowych. 
Przyjęto zatem, Ŝe torowisko posiadać będzie analogiczną warstwę ścieralną jak 
sąsiadujący z nim pas ruchu. 
 W nawiązaniu do zrealizownego Etapu I i II inwestycji oraz w celu zachowania 
spójności i jednorodności układu torowego utrzymuje się zawarte tam rozwiązania 
polegające na wykonaniu torowiska wbudowanego w jezdnię, którego wszystkie elementy 
stalowe znajdują się  w wysokoelastycznej otulinie wygłuszającej drgania i hałas.  

Główną ideą rozwiązania jest to, Ŝe stopka szyny spoczywa w sposób ciągły i spręŜysty 
na pobudowie betonowej poprzez specjalną podkładkę izolacyjną z elastycznego 
materiału, celem obniŜenia drgań i hałasu. Ponadto wszytkie pozostałe elementy jak  
szyjka i główka szyny, kotwienia, skrzynki odwodnienia, zwrotnice, itd., są równieŜ 
otulone  profilami wibroizolacyjnymi. 

Przedstawione na rysunkach rozwiązanie elastycznego mocowania szyny jest 
przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, 
Ŝe będą one spełniać podane niŜej minimalne parametry równowaŜności. 

Wymagania wspólne: 

• wysokoelastyczne profile obejmujące stopkę szyny oraz boczne profile wypełniające,  
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• profile specjalne do izolacji zwrotnic, poprzeczek torowych, skrzynek 
odwadniających, skrzynek napędów zwrotnic, itp., 
• minimalizacja ilości klejonych połączeń profili wibroizolacyjnych między sobą na 
długości szyny, 
• jednostkowa konduktancja pojedynczego toru obudowanego profilami spełniająca 
wymagania pkt. 5.2 normy PN-EN 50122-2:2011  - w warunkach suchych i mokrych. 

Profile stopki szyny: 

• ciągłe podparcie spręŜyste stopki szyny, 
• maksymalne statyczne odkształcenie szyny dla nacisku 100 kN = 1,0–1,5 mm (Cstat = 
22-24 kN/mm/1 mb szyny), badanie wg DIN 45673-1. 
 
Profile wypełniające przyszynowe: 
• boczne profile wypełniające klejone do powierzchni szyjki i główki szyny. 
  

PowyŜsze właściwości winny być spełnione w zakresie temperatur od -30 do +90°C. 

Z racji miejsca wbudowania oraz warunków eksploatacji, konieczne jest aby profile 
stopki szyny i profile wypełniające przyszynowe wykazywały się małą nasiąkliwością 
≤2% (badanie wg PN-EN 13755).” 

Pozostałe ustalenia zgodnie z SST.” 

 
Ujednolicony Projekt Wykonawczy Tom 2 Projekt BranŜy Tramwajowej Opis techniczny 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.  

 
26. Modyfikuje się Projekt Wykonawczy Tom 4.1 Kanalizacja deszczowa i przebudowa 

kanalizacji ściekowej, przez dodanie rysunków: Rys. nr 4.2; 5.1; 5.2; 6.2; 6.3.  
Projekt Wykonawczy Tom 4.1 Kanalizacja deszczowa i przebudowa kanalizacji 
ściekowej, Rys. nr 4.2; 5.1; 5.2; 6.2; 6.3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji. 

 
27. Modyfikuje się Projekt Wykonawczy Tom 4.3/2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Orange Polska S.A oraz sieci  RWŁ Szczecin – przez dodanie rysunków nr 3, 4, 5.  
Projekt Wykonawczy Tom 4.3/2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska 
S.A oraz sieci  RWŁ Szczecin rysunki nr 3, 4, 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
modyfikacji. 

 
28. Dodaje się Raport oddziaływania na środowisko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

modyfikacji. 
 
29. Dodaje się ujednoliconą Tabelę Elementów Rozliczeniowych, stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej modyfikacji.  
 
30. Rozdział XV pkt 5 ppkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie: 

„a) wyznaczenie na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 
uprawnieniach, zgodnych z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

 
31.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót D-10.06.01 „Parking” pkt 1.3 

otrzymuje brzmienie: 
„Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem powierzchni 
parkingu w rejonie stadionu Arkonii z płyt aŜurowych zbrojonych 60x40x10 cm w 
kolorze szarym z otworami wypełnionymi ziemią urodzajną oraz oddzieleń stanowisk 
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parkingowych z kostki brukowej 10x20x10 cm w kolorze czerwonym, zgodnie z 
lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej”. 
 

32. Modyfikuje się poz. 169 i 170 Tabeli Elementów Rozliczeniowych poprzez zmianę 
Numeru Specyfikacji Technicznej 

 
    D-02.03.01 Wzmocnienie podło Ŝa za pomoc ą geosyntetyków X X X X 

169 536   Wzmocnienie podłoŜa geokratą wys. do 30cm m2 3900,00     

170 537   
Gewłóknina separacyjno-filtrująca, wzmacniająca (min. 
250g/m2) m2 5200,00     

 
33. Modyfikuje się Tabelę Elementów Rozliczeniowych poprzez dodanie poz. 323a 

 
323a 773-778  

780-786    
Dostawa i montaŜ napędów mechanicznego sterowania 
zwrotnic Kpl 12,00     

 
34. Modyfikuje się Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  T-11.01.01 

Nawierzchnia Torowiska w jezdni z profilami wibroizolacyjnymi, poprzez dodanie  
punktu 5.11 oraz 6.6.5 o zapisy ujmujące zagadnienie  zabezpieczenia  przed prądami 
błądzącymi.  

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną 
część SIWZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji: 
 
1. Specyfikacje Techniczne TOM IIIA Wymagania ogólne i roboty drogowe – Etap III - 

ujednolicony 
2. Tabela Elementów Rozliczeniowych  - ujednolicona 
3. Raport oddziaływania na środowisko. 
4. Projekt Wykonawczy Tom 4.1 Kanalizacja deszczowa i przebudowa kanalizacji 
ściekowej - Rys. 4.2; 5.1; 5.2; 6.2; 6.3. 

5. Projekt Wykonawczy Tom 4.3/2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska 
S.A oraz sieci  RWŁ Szczecin – Rysunki nr 3, 4, 5. 

6. Projekt Wykonawczy Tom 2 Projekt BranŜy Tramwajowej – Opis techniczny. 
7. Warunki Kontraktu - ujednolicone 


