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INSTALACJA WOD.-KAN. I KLIMATYZACJI

CPV: 

45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000 – 6 Roboty izolacyjne
45321000 – 3 Izolacja cieplna
45331000 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200 – 8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210 – 1 Instalowanie wentylacji
45331220 – 4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza
45332200 – 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 – 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstęp
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla  instalacji wodno-kanalizacyjnej i klimatyzacyjnej dla zadania: Projekt 
klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum w gmachu Urzędu Miasta Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności: 

- wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych, w tym inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia
technicznego na trasie prowadzenia przewodów rozdziału powietrza,



- montaż szaf klimatyzacyjnych (urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych),
- montaż instalacji rurowej freonowej, 
- montaż instalacji rurowej odprowadzenia skroplin, 
- montaż instalacji rurowej doprowadzenia wody,
- uruchomienie urządzeń i uzyskanie projektowanych parametrów pracy.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na prowadzenie robót wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót
zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania
prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną
- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną,
odpowiednim dokumentem
- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”
- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego



dokumentacji powykonawczej
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części
robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą
Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji
- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i
terminowego zakończenia realizacji inwestycji
- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z niniejszą ST, 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego. 
Podstawą wykonania robót są informacje zawarte w Projekcie Budowlanym.  
Wykonawca jest zobowiązany do:
- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących
urządzeń technicznych lub pomieszczeń przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania
oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza
nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób
postronnych,
- sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,



e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
f) zapewnienie BHP,
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,
niezbędnego przy prowadzeniu robót remontowych,
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
- dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały
nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

2. Materiały 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót wod-kan powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych
to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla
występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu
pierwotnego.
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania.

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość



zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1 Szczegółowe wymagania wykonywania robót
W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności:
- Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia technicznego i ustalenie z zamawiającym ostatecznej 
trasy instalacji
- Zakup i dostarczenie na miejsce montażu wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących,
- Zamontowanie wszystkich elementów instalacyjnych na każdej instalacji zapewniając ciągłość
instalacyjną zgodnie z Dokumentacją Projektową;
- Podłączenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń wymagających zasilania elektrycznego
oraz sterowania i automatycznej regulacji;
- Przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników
w postaci protokołów odbiorów;
- Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy);
- Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi ;
- Wykonanie obróbki budowlanej z uszczelnieniem przejść instalacji rurowych przez przegrody
budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami ppoż. ;
- Zapewnienie koordynacji wszystkich branż na miejscu montażu ;
- Przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiającego / użytkownika, wraz z przekazaniem
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie;
- Dostarczenie dla wszystkich materiałów i urządzeń wymaganych certyfikatów zgodności , 
atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji;
- Przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów)
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych;
- Zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów
w całym okresie gwarancyjnym;
- Określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.



6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania w czasie robót 
Przewody kanalizacyjne,  wodociągowe, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne należy poddać próbom 
wg. dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

7. Obmiar robót i wycena 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu 
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego 
rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,
który stanowi odrębne opracowanie.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 



8. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu
stwierdzenie czy elementy instalacji zostały wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, nadają
się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia
Inwestora o gotowości obiektów do odbioru i zawiadamia o zakończeniu robót.
Przedmiotem odbioru są wszystkie instalacje związane z działaniem instalacji klimatyzacyjnej.
W zależności od ustaleń umownych roboty podlegają następującym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ,
- odbiór częściowy robót np. poszczególnych instalacji związanych,
- odbiór końcowy robót.

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi Kierownik Budowy Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele użytkownika. W przypadkach szczególnych w skład komisji mogą również
wchodzić inne osoby wg zaleceń Zamawiającego . Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji
zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów
stanowią załącznik do protokołu końcowego.
Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i
zakładanych parametrów pracy instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów:
- dokumentacji technicznej z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- dziennika budowy i książki obmiarów,
- protokołów wykonanych prób i badań,
- świadectw jakości wydanych przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom technicznym
a także niezbędnych decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez wszystkie osoby prowadzące odbiór .

8.1 Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając
odpowiednie ustalenia w umowie.
W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i
sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym,
jak też urządzeń technologicznych.
Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może
dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.

8.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą:
− pozwolenie na prowadzenie robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, 
− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
− oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji



budowy,
− dziennik montażu (rozbiórki) jeżeli był prowadzony,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i
urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
− oświadczenie kierownika budowy o:
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,
− aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”
dla materiałów i urządzeń,
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
− kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych,
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
− Spis treści
− Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
− Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
− Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z
eksploatacji
- Instrukcje postępowania awaryjnego
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji
powinny być podane projekcie technologicznym.



8.3. Odbiór końcowy robót
8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST,
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
SST  oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w 
budownictwie,
f) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie
rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty:
- umowę o wykonaniu robót budowlanych,



- protokół odbioru końcowego obiektu,
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu – jeżeli były zgłoszone wady,
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia
tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.

9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie
zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.

10. Przepisy związane 
Normy 
PN-89/H-026850 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Inne dokumenty
Dz.U. 2016 poz. 290  – Prawo budowlane
Dz. U. z 2015r. poz. 1422 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -
1988
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