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            Załącznik nr 3 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

Nr CRU/11/……………………………..  
 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………,  Regon  ………………, 
w imieniu, której działa: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego  pn: „Budowa drogi 
dojazdowej do nieruchomości połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej –Krasińskiego w 
Szczecinie” , 
 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2010, Nr113, poz. 759 – tekst jednolity ze zm.) 
 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pn.:  
„Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej –
Krasińskiego w Szczecinie”. 
1. Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.  
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

2.1. Roboty drogowe i stałą organizację ruchu. 
2.2. Zieleń. 
2.3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, przebudowę 
sieci wodociągowej i budowę komory wodociągowej. 
2.4. Budowę oświetlenia ulicy. 
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    3. Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej,   
opracowanej przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów, mgr inŜ. Ryszard Kowalski, 71-
468 Szczecin, ul.   Sosnowa 6a: 

3.1. Projekt zagospodarowania terenu - „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 
połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  
3.2. PB-W „Roboty drogowe” –„Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości połoŜonej 
w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  
3.3. PB-W „Stała organizacja ruchu” –„Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 
połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  
3.4.  Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
3.5. PB-W „Zieleń-projekt nasadzeń” i „Zieleń-inwentaryzacja i wycinka”- „Budowa 
drogi dojazdowej do nieruchomości połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”. 
3.6. PB-W „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, 
przebudowa sieci wodociągowej”- „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 
połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  
3.7. PB-W „Komora wodociągowa”- „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości 
połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  
3.8. PB-W „Budowa oświetlenia”- „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do 
nieruchomości połoŜonej w rejonie ulic Duńskiej-Krasińskiego”.  

§ 2 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 
…………………………….………  nr tel................................... posiadający uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej ………………………………... wydane w dniu 
……………………………. 

§ 3 
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) w specjalności drogowej 
Ireneusz Lechowicz – tel. (091) 424-5476 
2) w specjalności sanitarnej          

       Mariola Nadolna -  tel. (091) 424-5489 
3) w specjalności elektrycznej 

       Roman Kieruczenko – tel. (091) 424-5476 
             

2. Funkcję inspektora nadzoru - koordynatora sprawować będzie:  
Mariola Nadolna – tel. (091) 424-5489 

 
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 
pkt 3,  zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień.  

 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz  nie wnosi 
do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 6 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy moŜe zatrudnić Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  
z Podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w projekcie umowy . 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę  wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 
Podwykonawcą. 

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 7 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej  

w § 1 ust. 3 wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której 
mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

3) Dokonanie odbioru końcowego i przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji 
uŜytkownikom. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2) Opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

3) PrzedłoŜenie Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niŜ 2 tygodnie po 
przekazaniu placu budowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, z 
którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót z uwzględnieniem koniecznej 
koordynacji robót związanych z przezbrojeniem istniejących sieci wg dokumentacji 
technicznej.  

Harmonogram za zgodą stron moŜe być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. 

4) PrzedłoŜenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą 
w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 

5) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
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6) Poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych uŜytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

7) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 
zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do 
zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zuŜycia 
wody i energii oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji 
robót objętych umową,  dokonanie koniecznych uzgodnień. 

8) Zabezpieczenie skarp wykopów oraz istniejącego uzbrojenia terenu podczas 
prowadzenia robót ziemnych. 

9)  Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 
10) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
11) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
12) Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 

13) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy. 
14)    Uzyskanie zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego 

oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych 
zajęć oraz kosztów umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, do czasu przekazania do 
eksploatacji. 

15) Tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych – Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na 
swój koszt. 

16) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących 
funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego  
w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji  
i zatwierdzenia Zamawiającego. 

17) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego frontu robót, a jeŜeli nie będzie to moŜliwe  zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

18) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze były nieprawidłowe. 

19) Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

20) Wykonanie  na  swój  koszt  odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w 
celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

21) Przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  w  pełnym  zakresie. 
22) Prowadzenie robót budowlanych przy uwzględnieniu klauzul dodatkowych 

dotyczących technologii wykonywania robót opisanych w SIWZ. 
23) Usunięcie  poza  teren  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowych, zaplecza, itp., 

po  zakończeniu robót. 
24) Uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni – 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 
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25)  PrzedłoŜenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym, 
dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie: 

a) dziennika budowy; 

b) oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym: 

- o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy; 

c) protokołów badań i sprawdzeń (oryginały); 

d) protokołów odbiorów technicznych (oryginał); 

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzoną w jej wyniku 
dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500 obejmujący cały zakres robót). 

26) PrzedłoŜenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej w 2 
kompletach i wersji elektronicznej w formacie PDF na CD lub DWD, w terminie 
najpóźniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, z 
załączonymi m.in.: 

a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych i elektrycznych; 

b) dokumentacją powykonawczą wykonanych sieci i drogi; 

c) dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; 

d) wynikami badań sprawdzających zgodnie z wymogami STWiOR; 
3. Wszystkie materiały uŜyte do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać stosowne 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 – t. j. ze zm.) Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli  
z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 
a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność 
Wykonawcy.  

 
 

III. Termin wykonania, odbiór ko ńcowy  
i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 

 
§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 10 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy.  
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2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru-koordynatora, wpis,  dokonany przez kierownika 
budowy do dziennika budowy,  o zakończeniu realizacji zadania. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 

robót  i przekazania do eksploatacji. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 

czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji UŜytkownikom protokołem 
określonym w ust. 4. 

 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych  
i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen 
jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ……..….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………….). 
Załącznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementów Rozliczeniowych.  

 
V. Warunki płatno ści 

 
§ 10 

 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  

Wykonawcę  Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza 
niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru wykonanych 
robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych, podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych 
branŜ. 

3. Termin płatności faktur  przejściowych wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury przez  
Zamawiającego. 

4.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 
wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy oraz protokół przekazania 
do eksploatacji  przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót  Podwykonawców,  załącznikiem do 
faktur przejściowych i faktury końcowej, będą  oświadczenia Podwykonawców o braku 
wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na  rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ………………………………………………………………….. . 

8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur –  

w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
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ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

VI. Rękojmia za wady  
 

§ 12 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu  przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji. 
 
 

VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 13 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł  (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………….. 00/100). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 

VIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy od 

wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną do pełnej wysokości  umowy i na okres 
realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ przedstawić polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody  
w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie 
realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej 
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia z sublimitem na odpowiedzialność pracodawcy do 
kwoty 500 000,00 zł.  

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoŜy polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres 
realizacji niniejszej umowy. JeŜeli Wykonawca posiada zawartą polisę odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia spełniającą 
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wymagane warunki, przedłoŜy ją przed podpisaniem niniejszej umowy, a takŜe zobowiąŜe 
się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia niniejszej umowy.  

4. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku,  
gdy Wykonawca nie później, niŜ w dniu przejęcia placu budowy przekaŜe 
Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną 
wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia  
i dowodem opłaty składki. 

5. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3. 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

umownego brutto liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. 

 
X. Zmiana umowy  

 
§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej  
wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia 
realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiany w umowie będą moŜliwe na  warunkach opisanych poniŜej: 
a) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 

wykonanie zamówienia byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych 
zmian nie da się wycenić na podstawie TER, wówczas cena jednostkowa nowych 
elementów robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, 
nie wyŜsze niŜ średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, 
publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres 
sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji 
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„Sekocenbud”, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki 
roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie 
wyŜszych niŜ średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, 
publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres 
sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu 
obowiązujące w województwie zachodniopomorskim; w przypadku robót, dla których 
brak nakładów w KNR, będzie  zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzana przez Zamawiającego.  Po zatwierdzeniu nowej ceny  zostanie ona 
wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji do TER.  
Z wnioskiem o wprowadzenie  robót zamiennych moŜe występować Wykonawca, 
Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 
wprowadzenia zmiany będzie naleŜało do obowiązków wnioskującego. 

b) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których 
realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W 
takim przypadku  na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

c) Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę w wyniku 
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim 
przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

d) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to 
będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

e) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac 
ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Wykonawca  nie moŜe odmówić wykonania tych robót i moŜe Ŝądać podwyŜszonego 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i wypłata 
podwyŜszonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu 
umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną  
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie w rozliczeniu końcowym powodowała 
zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona 
aneksem do umowy. 

f) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na 
harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co 
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.  

g) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze, w tym: klęski Ŝywiołowe, warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, warunki pogodowe uniemoŜliwiających, ze względów technologicznych 
prowadzenia robót – pomimo dołoŜenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty 
mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy 
zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie 
potwierdzone aneksem do umowy.  

h) Ulegnie zmianie urzędowa stawka naleŜnych podatków i opłat, w szczególności zmiana 
stawki podatku VAT w budownictwie – w takim przypadku na wniosek Wykonawcy 
lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem 
do umowy. 
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4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany, jeŜeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy; 
4) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

Umowy. 
5. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

niewaŜności. 
 
 

XI. Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta 

Wykonawcy. 
4. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
 

W imieniu Zamawiającego:                                                   W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 


