UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRUI........ Lo
zawarfa W dniu ..o r. w Szczecinie pomiedzy:

Gmina Miasta Szczecin — Szkota Podstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibg w Szczecinie 70-426, przy
ul. Generala Ludomita Rayskiego 9, ktdra reprezentuje.

Dyrektor szkoly lwona Bogus —

zwanag dalej w tredci umowy Zamawiajacym

........................................................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

zwane dalej w tresci umowy Wykonawcg

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Przebudowe
otwordw wejsciowych w szatni i remont pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej Nr 54 w Szczecinie”,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047
i 1473,z 2014 1. poz. 423)

. Postanowienia ogéine

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.. ,Przebudowe otworéw
wejsciowych w szatni i remont pomieszczer w budynku Szkoly Podstawowej Nr 54 w Szczecinie”, jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

2.Zakres rzeczowy rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja;
1} Dokumentacja projektowa opracowana.w Pracowni Projektowe] Architekt Grazyny Stojek, ul. Inspektowa 5,
Szezecin 71-200, w miesiaeu listopadzie, 2012 roku, skladajaca sig z:
a) projektu budowlanego branZa architektoniczna
b) projektu wykonawczego branza architektoniczna z elementami konstrukgji
¢) projektu wykonawczego - inwentaryzacja dla potrzeb projekiu
Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzjg 0 pozwoleniu na budowe Nr 1849/12 wydana w dniu 27.11 2012 roku
przez Prezydenta Miasta Szczecina
2) Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowana w Pracowni Projekiowej
Architekt Grazyny Stojek, ul. Inspektowa 5, Szczecin 71-200, w miesiacu listopadzie, 2012 roku, skladajace
siez:
a) STWIOR branza roboty budowlane i wykoriczeniowe,
3} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
4) Oferta Wykonawcy,
5) Uzupelnienie do projektu (skorygowana tabela wykonczenia pomigszczen).
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6.

Wykonawea o$wiadcza, e zapoznal sig z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej uMowy.

Przedmiary robét wszystkich branz maja charakter pomocniczy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowaé bedzie:
a) Inspekior Andrzej Szczepkowski -

. Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.
§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUBOWY ...o.oveviinrimnims posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu .......... r. Ponadto Wykonawca wskazuje nastgpujacych
kierownikow robot:
) e s
B) e
§5
. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(Ow) nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:
1) e
2) e

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wtasnymi sitami przez Wykonawce.
. Wykonawca moze wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac Z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosgi.

. Umowa 0 podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig, dokumentacji dotyczaca wykonania rohot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byt wyzsza, niz warto$t tego zakresu robt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram rob6t musi byé zgodny
z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktdry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy ub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgeych przedmiot zamowienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by ustalony
w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu jub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach czesciowych
jak i koficowym robot wykonanych przez Podwykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic Zamawiajacemu projekt

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
umowy pisemnych zastrzeZen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajacy, W terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajace] wymagan okreélonych w niniejszef umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu

poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w kwocie stanowigeej rownowartos¢ 5%

wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.




8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga dopetnienia obowigzkow
opisanych w ust. 3-7. Kara umowna, o kiorej mowa w ust 7 jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierac zapisy okreslone w ust.4 niniejszego
paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczeiistwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czedciowego 1 koficowego opisze zakres oraz warto§¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

12.Wraz z kazda faktura, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajacemu dowody zaplaty lub
oéwiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawari umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty wykonane przez podwykonawcow na podstawie
umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle
swego wyboru, ma prawo: , _

1) powstrzymat sig z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonat zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potragié réwnowartos¢ kwoty zaptacone
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnose
z oryginalem kopie zawarle] umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg dostawy lub usiugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o kiorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zI. W przypadku niewykonania obowiazku, o kiérym mowa
w zdaniu pietwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w kwacie stanowigcej rownowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

14, W przypadku uméw, o ktdrych mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykenawce | wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastepnym.
W przypadku niewykonania obowiazku, o kidrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w kwocie stanowigce] rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego
W umowie o podwykonawstwo.

15, Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowiazkow opisanych w ust. 13 — 14, Kara umowna, o kiorej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
2godnosé z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

16. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowg o podwykonawstwo, umow z dalszym
podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w niniejsze] umowie dla zawarcia umowy
o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposrednie] zaplaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

17. Zamawiajacy dokona bezposrednie] zapiaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey, ktory zawar zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioZong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonaweg lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o kibrym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznoéci powstalych po zaakeeptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedioZeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
53 dostawy lub ustugi. ‘ '

19, Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

iy




20,

21,

22,

23,

24,

25.
26.

27

28.

1.

M

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnoscl bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 17. Termin zglaszania uwag bgdzie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia te]

informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takie] zaplaty, albo

2) Zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Padwykonawcy lub dalszego
podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego o do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonat bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrothego dokonywania bezposrednie] zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust, 17, lub koniecznost dokonania bezposérednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci

Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z korymi zawart umowy

o podwykonawstwo, a w przypadkach zalstnienia podstaw do bezpoéredniej zaptaty dalszym podwykonawcom

— do dokonywania terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu karg umowng W kwocie stanowiacej réwnowartost 5% wynagrodzenia przewidzianego

w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na 7adanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji dotyczacych

Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobe¢ Zamawiajacego peing odpowiedzialnost za roboty, ktore wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowiefi wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawey na

teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemne;

(dopuszcza sig rowniez forme elektroniczna) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -

dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia

na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne 2 ninigjszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy

poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawey, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie

z zapisami ust. 27, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokoéci 5.000,00 zt za kazde takie

zdarzenie. Powyzsza kara wylacza mozliwosé naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.

Il. Prawa i ohowigzki stron umowy

§6
Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy | SIWZ, do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy .

1)  protokolare przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2} przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy. dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowianych oraz dziennika budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi tresci umowy i SIWZ, do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1} dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, owiadczenia o podjgciu obowiazkow
kierownika budowy, uwierzytelniong kopig saéwiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis na liste czlonkow tef izby | uwierzytelniona kopie uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy;

3} dostarczenie Zamawiajgcemu, W ferminie najpozniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt
(harmonogram 1zeczowo-finansowy powinien zawierat elementy rob6t, terminy ich wykonania i wartosci -
opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);
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4) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty rozhiorkowe,
ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizac robot od terenu jednostki oswiatowej w sposth uniemozliwiajacy
dostep 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potizeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezhgdnych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodne] z przepisami zawartymi W Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 t., nr 108, poz.953 z pozn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) zajecie pasa drogowego (jezdn, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$é dia zrealizowania
przedmiotu umowy, '

10) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdow o masie wiekszej niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDITM w Szczecinie na wjazd pojazdow o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy, w szczegdinoéci pod wzglgdem
przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie | zabezpieczenie migjsc prowadzenia robdt,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi przepisam; ,

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme, na rzecz kiorej
dziala dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 z} za kazdy taki
przypadek. :

14) przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odhioru robét budowlano - montazowych, na wiasny koszt.

16) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezagco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnoéci wyrobdw z polskg, lub europejskg norma, aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz
gwarancji producentow dia zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentow wymaganych
odrebnymi przepisami,

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwost w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem | demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) konieczne do wykonania w celu srealizowania | oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia inne roboty
podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20} usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzeft tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot | naprawy istniejacych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatan Wykonawcy,

22) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzief dokonania wpisu, o ktbrym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) oéwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz, U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nigistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;
protokotow odbiorow technicznych {oryginaty);
protokotow prob, badan, sprawdzef i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaly);
oryginalu i kopii dziennika budowy wewnegtrznego;

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy | odpowiednio przez kierownikéw robot branzowych).

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycjl robot, wymagajace wywozu, np. robot

ziemnych beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz: U. z-2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcle realizacji
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przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budawlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do
unieszkodiiwienia, Wykonawca  zobowigzany  jest udokumentowaé  Zamawiajacemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

§7
Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy jezeli:
1) Wykonawca opbZnia sig z rozpoczeciem robot diuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dfuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opéznia sig z wykonywaniem poszczegdinych etapow robot powyzej 14 dni w stosunku
do terminow okreslonych w harmonogramie.
Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawigjacego do odstapienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma prawo odstapié od umawy w razie opbznienia sig Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

[II. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolamego
przekazania terenu budowy.
7a podstawe wykonania przedmioty umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy { wewnetrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, 0 ktorych mowa
w § 3, zaSwiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbiér konhcowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokéiu odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w formie ryczaitu na kwote:
................................. zt lacznie z podatkiem VAT (stownie: U UTRRRRUTOTPP OO §

zgodnie z oferta cenowq stanowiaca zalgcznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczatiowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiardw i kosztow nie mozna bylo
przewidziet w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaZnosci, dokonac przelewu
wierzytelnoéci z niniejszej umowy na osobg trzecia,

V. Warunki ptatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ jednorazowaq po wykonaniu przedmiotu umowy.
. Podstawg zaplaty bedzie faktura koficowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.
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3. Podstawa do wystawienia faktury kofcowej hedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot
koficowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koficowej Wykonawca ma obowigzek zalaczyt
oéwiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zohowiaza wynikajacych z zawartych umow
z tymi Podwykonawcami, ktére stanowi zalacznik nr 2 do ninigjszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich
naleznoéci na rzecz Podwykonawcow.

5. Integraing czeécig, protokolu odbioru koricowego stanowit bgda dokumenty Swiadczace © dopuszczeniu
zastosowanych materiaiow do obrotu stosowania w hudownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw powstalych po
realizacji zaméwienia.

6. Termin platnosci faktury koficowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo wystawionej faktury przez

Zamawiajacego.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sig dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Platnikiem faktur jest Zamawiajacy- Szkola Podstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

0. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-19-92-283

Adres: Generala Ludomita Rayskiego 9, 70-426 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez 60
mieslecy od dnia podpisania protokofu koncowego odbioru robét bez wad i usterek .
2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot.
3. Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VL. Zabezpieczenie

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W WYSOKOSCI ..o zt
(stownie ZIOtYCh: ..ovvvveniciii ) ti. 10% ceny catkowitej brutto, podanej
w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wniesé na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego —
Szkola Podstawowa nr 54 Szczecin Bank PKO BP S.A. | o/ Szczecin nr 29 1020 4795 0000 9302 0278 5863.

Wykonawca wnosi zabezpieCzenie W fOrmie ... .

Wniesione zabezpieczenie przeznaczone Jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia W formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny byc
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreélonej w gwarancji kwoty,
nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajgce oéwiadczenie, ze zaistnialy
okolicznoscl zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiazywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancj.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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-VIIIl. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisa) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, Z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié  polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej wraz
z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody W mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawcg lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstale w zwigzku z realizacia zadania okre$lonego w niniejszej
umowie przy sumie gwarancyjnej nie MNIGISZE] NIZ ovviveeeersinssnninis ziotych na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie pozniej niz w dniu
przejecia placu budowy, przediozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z odpowiedzialnoscia
cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji hiniejszej umowy wraz Z dowodem oplaty
sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajgcego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac begdzie prawo
odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15

—

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 w wysokoscl 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opbznienie W usunieciu  wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego
bruito za kazdy dzien opdznienia,

3) za wypowiedzenie UMOWY W calosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg, umowg Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 21, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie te]
kary umownej wytacza naliczenie kar umownych, o ktorych mowa w § 5 ust. 7, 13i28.

8) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust 2 pkt. 3 w wysokoséci 0,1% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzie opdznienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci  0,1% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieh opoznienia.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opbznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh opoznienia, staje
sie wymagaine:
1) za pierwszy rozpoczety dzieh opoznienia - w tym dniu,
2} za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opoznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3, W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.
4. Wykonawca wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru
robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Postanowienia kolficowe

§ 16
1, W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.
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2, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien ninigjszej umowy W stosunku do
treci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia, zmianie skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot,
ktore nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zimianie 0s6b sprawujacych samodzielne funkcie techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakoficzenia przedmiotu umowy moze nastapic w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi koniecznosé wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych, kiére beda mialy istotny
wplyw na przediuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, W szczegdlnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, koniecznoét usunigcia bledow fub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniert z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapia szczegblne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie
7 technologia przewidziana w dokumentacii projektowe] i warunkach Specyfikacii Technicznej Wykonania
i Odbioru Rebét Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na tg okoliczno¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujaca zmnigjszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu rob6t lub wprowadzeniem
robGt zamiennych o nizszej wartosei niz przewidziane W dokumentacii projektowsj, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowej.

Wykonawca wykona wyceng rchot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda szczegblowa, przy zastosowaniu nastepujacych
noénikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob akfualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawcg wymaga
akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R" - Srednia dia wojewodziwa zachodniopomorskiego,

) koszty posrednie Kp" (R+S) —$rednie dia wojewodztwa zachodniopomorskiego,

) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - $redni dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wediug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjgte na
podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach intemetowych,
ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe — W oparciu Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje sie zmiang polegajaca na zmianfe sposobu spelnienia Swiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegdinosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznychftechnologicznych niz
wskazane w dokumentagji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu,

b) koniecznoét zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiaza technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

¢) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazanh technicznych lub materiatowych
z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé materiatow lub technologii {np. zaprzestania produkcji)

UM

o O o




10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z fytutu takich
zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w it adoc
zmian moze byé powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, kirych warto$é nie zmienia wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.
Zmiana osob Wykonawcy, sprawujacych samodzieine funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym
w ofercie, w trakcie budowy moze nastapic na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby musza
spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana 0s6b wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.
Podstawa wprowadzenia robét wskazanych w ust 3, 4, 5'1 6 jest protokot koniecznoscei zatwierdzony przez
Zamawiajacego | Wykonawcg i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajacemu wyjaénien | uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany { przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przediuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umawy i nie wymaga formy aneksu,
Zmiany do umowy moze inicjowat zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny whiosek do
drugiej strony, zawierajacy W szczegblnoci opis zmiany | jej uzasadnienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie moziiwost odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w art.
145 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publiczaych (Dz. U. z 2013 1. poz. 907, 984, 1047
i 1473, z 2014 1. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca moze zadat wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonanej czgSci umowy. ' :
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez wlasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

Wszelkie odwiadczenia zwiazane z realizacjg, niniejszej umowy strony deklaruja w formie pisemnej. Doreczenie
bezposrednie pism pomigdzy stronami powinno by¢ potwierdzone przez drugg strong podpisem osoby
upowaznionej do odbioru korespondencii. Za prawidiowo dorgczone uwaza sig pismo wyslane na adres strony
wskazany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany adres, strona obowigzana jest niezwlocznie zawiadomié
o fym druga strong umowy. W przypadku zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, pisma
wyslane na ostatni zanany adres strony uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktérej mowa

w§1ust 2.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zalaczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: _ WYKONAWCA:

SLROEA POOSTAWD:

im. Jonusza Ko
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Zatacznik Nr 2 do umowy

0$WIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : ,Przebudowe otwordw wejsciowych w szatni | remont pomieszczef w budynku Szkoty Podstawowej
Nr 54 w Szczecinie”.

Ja  nizej podpisany,  bedacy nalezycie  umocowany  do reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr........ z dnia
............................. zawarta z (firma Wykonawcy) wymagaine w calocilczesci* do dnia zlozenia niniejszego

oéwiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.

9 Do dnia zloZenia niniejszego  oSwiadczenia zafakturowano  kwote ... zt  brutio
SIOWIHE..eivv e veercerriveaersner s 4 | stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy

przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowat powstaniem lub
zmiang roszezen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczet i podp'isy}.éét.')'t'a' ur.)lr'a;r;rlr;ior;;f'ci\. Ho
reprezentacji Podwykonawcy

“wiasciwe podkresiic
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

,Przebudowe otworéw wejéciowych w szathi i remont pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej Nr 54
w Szczecinie” i zobowiazuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady fe ujawnig sig w ciagu terminu

okreslonego gwarancja,
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesigcy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
kohcowego rohdt.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢  z tytulu wad tkwigcych w  uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstalych w zwigzku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyiektor ...

4, Dyrektor ..o zobowiazuje sie uzytkowal wykonany obiekt zgodnie
Z przeznaczeniem.

B, DYreKtOr ...coovviriiiie i moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnieh wynikajacych z gwarancjl.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od
dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wlasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwloczhego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrekior ... zglasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrekior ... moze
usunaé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. DYFEKIOr oo ma prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupeniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalto diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych prace
powinny byt wykonane w innym terminie, nalezy ftermin ten uzgodnié z Dyrektorem

12. Termin gwarangji ulega przediuZeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancj.

13. Sprawy zwigzane Z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia wad, kiore
wystapia w okresie gwarancji prowadzi DYIEKROT . ovcvei v

WYKONAWCA.
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