Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu ......ccoeevevereeiesiiennnn r. w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin - Panstwowa Szkola Muzyczng 1 Stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Szczecinie, ktorg reprezentuje:

1. Anna Tarnowska — Dyrektor
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

NAZWa POAMIOTU ....oveiviieieiieeie e
fOrma Prawna: .......ccoceverevine s
adres Siedziby: ...

numer indentyfikacyjny: NIP .......cccooiiiniiiienn, REGON ..o,
KRS .o

reprezentowany przez:

Lo e e

2. e e e e

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
w siedzibie Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie — etap 1", na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami).

I. Postanowienia ogoélne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
sWymiana iremont stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w siedzibie
Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie —
etap 11", jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa z renowacja budynku Panstwowe;j
Szkoty Muzycznej I stopnia wraz ze zmiang zagospodarowania terenu i
budowa zjazdu z dz. dr. nr 124/2 (ul. Mitaszewskich) na dz. nr 74/5” w
zakresie wymiany i renowacji czesci stolarki zewnetrznej w elewacji ptd-wsch.
budynku Panstwowej Szkoly Muzycznej I Stopnia, 70-483 Szczecin, Al
Wojska Polskiego 115, dz. nr 74/5, obrgb 140 Szczecin — Pogodno,



opracowana w Pracowni Projektowej Konserwacji Zabytkow sp. z o.0., ul
Zielonogorska 35, 71-084 Szczecin, sktadajaca si¢ z rysunkow z projektu
budowlanego oraz opisu technicznego do tej czeéci rysunkowej dla oznaczonej
stolarki zewngtrznej w elewacji potudniowo-wschodniej;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdét budowlanych pn.
,Przebudowa z renowacja budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej I stopnia
wraz ze zmiang zagospodarowania terenu i budowa zjazdu z dz. dr. nr 124/2
(ul. Mitaszewskich) na dz. nr 74/5” w zakresie wymiany i renowacji czesci
stolarki zewngtrznej w elewacji pid-wsch. budynku Panstwowej Szkoly
Muzycznej | Stopnia, Al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin dz. nr 74/5,
obreb 140 Szczecin — Pogodno, opracowana w Pracowni Projektowej
Konserwacji Zabytkow sp. z 0.0., ul. Zielonogorska 35, 71-084 Szczecin;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

4) Oferta Wykonawcy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w §1 ust. 2 umowy,
nie wnosi do nich uwag 1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Przedmiary robot wszystkich branz maja charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajagcego na terenie budowy reprezentowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i Konserwatorskiego — P. ..cocvvvevevieeieeiesiinnnnns

Przedstawiciel Zamawiajacego dziala w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy p. ....ccccceiiiiiiiiinnne,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................ wydane W dniu ........cccecceevienenn
§5
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcéw powierzajac im
wykonanie nastgpujacych czesci zakresu robot:
1) s
2) e
Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona osobiscie.
3. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt umowy z Podwykonawca lub umowe z Podwykonawca wraz z cz¢scia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy lub umowie
Z Podwykonawca.

4. Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) Zakres rzeczowo-finansowy robot powierzony Podwykonawcy,



10.

11.

2) Kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta niec moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego
zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) Termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez Podwykonawcow z dalszym
Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
W calosci lub czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢
z 7zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie
art. 647 par. 5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ tego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot,
Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
zadania. Zamawiajacy dokona potracenia calej powyzszej kwoty z faktury wystawionej
przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w mowie z Podwykonawca uprawnienie
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6.
Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
W razie, gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez r6znych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek:

1) Wspolpracowaé ze soba.

2) Wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng

pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu.

3) Ustali¢ zasady wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.

4) Informowaé siebie nawzajem oraz pracownikow lub ich przedstawicieli
0 dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym
podczas wykonywanych przez nich prac.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci umowy i1 SIWZ, do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przejecia terenu budowy: dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
postanowienia ZWKZ w Szczecinie z dnia 09.08.2013 roku, pozwolenia na
budowe nr 1120/13 z dnia 14.08.2013 roku oraz dziennika budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci umowy i SIWZ, do obowiazkow
Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, najpézniej do momentu podpisania umowy,
oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy, uwierzytelniong kopie



zaswiadczenia wilasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na
liste cztonkdw tej izby 1 uwierzytelniona kopi¢ uprawnien budowlanych;
2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) wykonywanie, w czasie roku szkolnego tj. poza przerwa wakacyjng robot
budowlanych, rozbiorkowych i innych stwarzajacych hatas lub inne ucigzliwosci
dla otoczenia od godziny 7:00 do 15:00;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najp6zniej do momentu podpisania
umowy, kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy oraz
szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt —stanowigcego
zalgcznik nr 5 do umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawieraé¢
elementy robot, terminy ich wykonania oraz wartosci - opisane i wyliczone
w kosztorysie ofertowym);

5) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt;

6) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia, roboty rozbiérkowe 1 porzadkowe,

7) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej
W sposob  uniemozliwiajagcy - dostep oso6b trzecich ze szczegdlnym
uwzglednieniem dzieci;

8) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych wraz
Z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
22002 r,,nr 108, poz.953 z p6Zn. zm.);

10) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegoInosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,;

11) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia  robot, wygrodzenic stref  niebezpiecznych -  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

12) przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
na wilasny koszt;

13) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Konserwatorskiego, jako
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska
norma aprobat technicznych - dla tych materialdéw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprz¢tu 1 innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi
przepisami oraz SIWZ;

14) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych;

15) wykonanie na witasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosé
W celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,;

16) dostarczenie wraz z montazem i demontazem oraz wykorzystanie rusztowan
I wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu zamowienia;



17) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze 1 roboty
towarzyszace,

18) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

19) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i naprawy istniejacych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

20) dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym
mowa w §8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbioroweyj:

a) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z p6Zn. zmianami)

b) dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Kierownika budowy
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystagpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez
projektanta;

c) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiarow zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginal i kopia dziennika budowy.

3. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt,

wymagajace wywozu beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
22013, poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
W pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§7

. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe, jezeli:

1) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot diuzej niz 7 dni,

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapow robot
powyzej 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie.

. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na

podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢c umowe¢ w razie opoznienia si¢ Wykonawcy

z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w §1 bez wyznaczania dodatkowego

terminu.

I11. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na nie dtuzszy 60 dni kalendarzowych
liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.



10.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust, 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokoh odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote:
............................................ , Tacznie z podatkiem VAT (stownie: .......ccooviviiniininnnnnns),
zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiarow
i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢c w dniu zawarcia umowy a koniecznych do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

V. Warunki platnos$ci

§11
Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokot koncowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy.

W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej
Wykonawca ma obowigzek zatagczy¢ o§wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umow z tymi Podwykonawcami,
ktoérego wzor stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaptaty wszystkich
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng cze$cig protokotu odbioru koncowego stanowi¢ beda dokumenty §wiadczace
0 dopuszczeniu zastosowanych materialdw do obrotu stosowania w budownictwie,
oSwiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument
stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych po realizacji zamowienia.

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe WyKonawcy nr ...........ccoceeveveenieneee,
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy - Panstwowa Szkota Muzyczna I Stopnia im.
Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 852-10-69-292
Adres: Al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin.



VI. Re¢kojmia za wady

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot.

. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie
§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
......................... zt (stownie ztotych: .......ccooiiiiiiiiiniii) ). 10% ceny calkowitej

brutto, podanej w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego - Panstwowa Szkota Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie, Bank PKO BP S.A. |1 O / Szczecin, nr 79 1020 4795 0000 9302 0283 6567.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tre$ci tych
gwarancji musi w szczego6lnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzaniec gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji kwoty, niecodwolalnie 1 bezwarunkowo na pierwsze
zadanie Zamawiajacego zawierajagce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznos$ci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwaranciji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Vil.  Ubezpieczenie

§14

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisg) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy,
z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym
ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wraz z odpowiedzialno$ciag za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na



osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania
powstale w zwiagzku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 100 000,00 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

3. Wymobg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetiony, jesli Wykonawca
nie pdzniej niz w dniu przejecia placu budowy, przedlozy polise obejmujaca wszystkie
ryzyka budowy wraz z odpowiedzialnos$cia cywilng z okresem ubezpieczenia nie
krétszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem oplaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust, 1-3 Zamawiajagcemu
przyshugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okreslonego w §8 ust. 1 w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub w okresie r¢kojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za wypowiedzenie umowy w caloSci z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za wypowiedzenie umowy w czeSci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowg Podwykonawcy

Z pominieciem trybu okreslonego w art 647 §2 k.c oraz w §5 umowy w wysokosci
25 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

6) za przekroczenie terminu okreslonego w §6 ust, 2 pkt 4 w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w §6 ust. 2 pkt 20 w wysokosci 0,01%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych
dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
4. Wykonawca wyraza zgode na zaplat¢ kar umownych w drodze potracenia
Z przystugujacego mu wynagrodzenia.
5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca
wyraza zgode na usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.



X. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
I inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie skutkujacej zmniejszeniem wynagrodzenia,
zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktoére nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia, zmianie 0sOb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy oraz zmianie kolejnosci 1 terminow
wykonywanych robot w stosunku do wskazanych w ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym nie powodujace zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato
istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystgpi okoliczno$¢ po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robodt, ograniczenia zakresu robot
lub wprowadzenie robot zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziana
w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie cenowej Wykonawcy.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu
przeprowadzenia robot oraz robot zamiennych w  formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nast¢pujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dost¢pnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R" - minimalna dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,Kp" (R+S) - minimalne dla wojewodztwa

zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - minimalny dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprze¢tu i materialdw (facznie z kosztami zakupu)
beda przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich
braku ceny materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcoOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.



10.

11.
12.

13.

Zmiana polegajaca na wprowadzenia robdt zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w §9 ust. 1 moze odbywaé si¢ na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wycena robdt zamiennych nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 4.

Zmiana os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy, moze odbywaé si¢ na jego pisemny
whniosek. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana
0s6b wymaga zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy.

Podstawa wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3, 41 5 jest protokot koniecznos$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu wyjasnienia
i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na
aktualizacj¢ harmonogramu Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany 1 przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowac przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i1 wymaga formy
aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarOwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p6zniejszymi zmianami). W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonanej cze$ci umowy.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wiasciwy rzeczowo sagd w Szczecinie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWIiOR, o ktorej mowa w §1 ust. 2.

Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zatgczniki sporzadzono
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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