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Załącznik nr 7 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr  RB/PP64/1/2016 

 
 
zawarta w dniu    ...................................................................  w Szczecinie pomiędzy: 
 

Gminą Miasto Szczecin – Przedszkolem Publicznym Nr 64 ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26,                           

71-437 Szczecin, którą reprezentuje: 

mgr Jolanta Januszkiewicz – Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 64, działającą na podstawie upowaŜnienia 

Prezydenta Miasta Szczecin WO-I.0052.1.730.2013.KO z dnia 19 września 2013 r. - 

zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  

 
a 
 
………………..…………………………………………… z siedzibą w ……………………….., 
ul……………………………., (kod pocztowy) …………………. wpisana do ……………………………, 
NIP …………………. Regon  ………………… 
w imieniu, której działa: 
……………………………………….. - ………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na. ,,Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia 

Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego” na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),   

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „ Dostosowanie 
budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie  
do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego” jako przedmiot umowy, zgodnie z  wymaganiami określonymi 
w dokumentacji przetargowej oraz  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
2. Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja przetargowa opracowana na podstawie dokumentacji 
projektowej pn: ,,Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III 
Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego” opracowanej w Pracowni 
Projektowej IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK, ul. Bronisławy 17/8, 71-533 Szczecin,  
w miesiącu sierpniu 2013 roku i wrześniu 2013 roku, składająca się z:  

2.1. Projektu budowlanego pod nazwą: „Dostosowaniu budynku Przedszkola Publicznego Nr 64, przy 
ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26  w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego.”, 
dz. Nr 4/10 obręb 1010 – Śródmieście Szczecin, Przedszkole Publiczne Nr 64 przy ul. Księcia 
Barnima III Wielkiego 26  w Szczecinie opracowanego we wrześniu 2013r, przez: Izomorfis 
Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk, ul. Bronisławy 17/8, 71-533 Szczecin wraz poprawkami do 
projektu z 2016r składającego się z : 

2.1.1.  projektu budowlanego  branŜa architektoniczna z 2013 r.   
2.1.2.  projektu budowlanego branŜa instalacje sanitarne z 2013r 
2.1.3.  projektu budowlanego przyłącza wodnego z 2013r. 
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2.1.4.  projektu budowlanego branŜa instalacje elektryczne z 2013r. 
2.1.5.  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
2.1.6.  decyzji PZ.5580.45.03.2012.SŚ z dnia 31 maja 2012 r. Komendanta Miejskiego Państwowej 

StraŜy PoŜarnej w Szczecinie, 
2.2. Projektu wykonawczego 

2.2.1.  projektu wykonawczego zamiennego branŜa architektura z 04.2016r. 
2.2.2.  projektu wykonawczego branŜa konstrukcja z 2013r 
2.2.3.  projektu wykonawczego zamiennego branŜa instalacje sanitarne z 04.2016r. 
2.2.4.  projektu wykonawczego zamiennego branŜa instalacje elektryczne z 04.2016r. 

2.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Dostosowanie 
budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie 
do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego. Działka nr 4/10, obręb 1010 – Śródmieście, oraz:  

2.3.1.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 1 - roboty 
rozbiórkowe,  

2.3.2.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 2 – rusztowania, 
2.3.3.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 3 - okładziny 

podłogowe, izolacje,  
2.3.4.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 4 - tynki, sucha 

zabudowa, roboty malarskie,  
2.3.5.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 5 – konstrukcje 

stalowe, 
2.3.6.  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 6 – ślusarka 

okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa 
2.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Dostosowanie budynku 

Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do 
wymogów bezpieczeństwa poŜarowego. Działka nr 4/10, obręb 1010 – Śródmieście, Szczecin 
Zakres opracowania: instalacja hydrantowa wewnętrzna, przyłącze wpustu kanalizacyjnego, 
przyłącze wodne do budynku. Opracowana wrzesień 2013 r.- korekta kwiecień 2016 

2.5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Dostosowanie budynku 
Przedszkola Publicznego nr 64, przy ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do 
wymogów bezpieczeństwa poŜarowego. Działka nr 4/10, obręb 1010 – Śródmieście, Szczecin 
Zakres opracowania: Instalacje elektryczne, Instalacja oddymiająca opracowane w 2013 roku i 
aktualizowane w 2016 r.  

2.6. Przedmiarów robót składających się z : 
2.6.1. przedmiar robót – branŜa budowlana 
2.6.2. przedmiar robót – branŜa sanitarna  
2.6.3. przedmiar robót – branŜa elektryczna 

2.7. Wykazu robót zamiennych oraz uzupełniających, nie objętych projektem, załącznik nr 14 do SIWZ 
2.8. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
2.9. Oferty Wykonawcy 

3. Podstawa prawna i techniczna wykonania przedmiotu umowy: 
3.1. decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1512/13 wydana 23.10.2013 rok przez Prezydenta Miasta 

Szczecin, 
3.2. decyzja PZ.5580.45.03.2012.SŚ z dnia 31 maja 2012 r. Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Szczecinie, 
3.3. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 23.12.2013r. 

obejmującego zakresem wykonanie przebudowy przyłącza wodnego do budynku Przedszkola 
Publicznego nr 64, dotyczy działek gruntu 4/10 i 3/12dr stanowiących własność Gminy Miasto 
Szczecin, do którego nie wniesiono sprzeciwu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać równieŜ roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót Wykonawcy, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
przetargową. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposób 
naleŜyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
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§ 3 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego –  
p. Julian Bujak. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie  będzie kierownik budowy …………………….……… 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………… wydane w dniu 
…………….. r. Ponadto Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót: 
…………………………………………………………..,  
………………………………………………………….. 

2. Kierownik budowy będzie pełnił funkcję koordynatora robót. 
3. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność: 

1) kierownika budowy na terenie budowy kaŜdego zadania w trakcie jego realizacji (w okresie trwania 
robót budowlanych) zgodnie z wymogami SIWZ, minimum 3 dni w tygodniu, co zostanie 
potwierdzone odpowiednimi wpisami do dzienników budowy lub dzienników wewnętrznych 
budowy.  

2) kierownika robót na terenie budowy kaŜdego zadania w trakcie jego realizacji (w okresie trwania 
robót budowlanych) zgodnie w wymogami SIWZ, minimum 5 dni w tygodniu, co zostanie 
potwierdzone odpowiednimi wpisami do dzienników budowy lub dzienników wewnętrznych 
budowy.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zamierza wykonać Przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 
2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót podwykonawcom, 

zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego paragrafu. 
3.  Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
4.    Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
1)     zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową, 
2)     kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu robót wynikająca  

z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

3)     termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być 
zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4)    termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5)    w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niŜ termin zapłaty wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), 

6)  zapis umoŜliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach 
częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

7)  postanowienie mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej,  
Podwykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach 
gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w razie ujawnienia się  wad i usterek (w zakresie objętym umową 
podwykonawstwa) w okresie  gwarancji do usunięcia tych wad i usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, a takŜe Podwykonawca zobowiąŜe się wobec Zamawiającego do zapłaty kar 
umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad.  
W takim przypadku wartość kar umownych nalicza się od wartości wynagrodzenia przewidzianego  
w umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.  Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek 
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przez Podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę, to samo dotyczy zapłaty przez 
Podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek. 

5.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy pisemnych zastrzeŜeń, uwaŜa się za akceptację 
projektu umowy. 

6.    Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy 
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni. 
3) zawierającej zapis uzaleŜniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4) zawierającej zapis uzaleŜniający zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy Wykonawcy od Zamawiającego.  

7.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8.    Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 3 – 7.  

9.    Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca  
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy. 

11.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót 
wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek 
z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przyjęcia 
faktury. 

12.  Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty  
lub oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane 
przez Podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku 
niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 

1)     powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawcy naleŜnego wynagrodzenia lub  

2)     dokonać zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej 
Podwykonawcy z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

13.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niŜ 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50.000 zł.  

14.  W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ 30 
dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 11 umowy.  

15.  Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara 
umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy  jest naleŜna Zamawiającemu równieŜ w 
przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 
dnia jego zawarcia. 



  
 
 
 

5

16.  Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów  
z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie  
dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej 
zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i następnych. 

17.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłoŜoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niŜ 7 dni  
od dnia doręczenia tej informacji. 

21.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający moŜe: 
1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 
2)     złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego  
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo 

3)     dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeŜeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości Wynagrodzenia moŜe stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł 
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym 
Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym Podwykonawcom.  

25.  Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

27. NiezaleŜnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien  
w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego  
z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe 
umoŜliwi ć Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienaleŜyte wykonanie umowy.  

  
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 6  

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Zamawiającego 
naleŜy : 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. 
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2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dziennika budowy;  

3)   dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy i kierownika robót, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i uwierzytelniona kopię 
uprawnień budowlanych dla kierownika budowy i kierownika robót, 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i rozpoczęcie robót najpóźniej w dniu  
protokolarnego przejęcia placu budowy z  czego przekazanie  terenu budowy nastąpi najpóźniej  
7 dnia od podpisania umowy; 

3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy oraz uzyskanie 
akceptacji najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, który stanowić będzie załącznik nr 4 do umowy, harmonogram 
rzeczowo-finansowy powinien być zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót, zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone  
w kosztorysie ofertowym. 

4) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, robót 
rozbiórkowych i porządkowych, 

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 
uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;   

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów 
niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia nieczystości); 

7) zabezpieczenie obiektów przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robót 
8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zm.); 

9) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
10) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeŜeli zajdzie taka 

konieczność dla  zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów tego zajęcia; 
11) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie 

większej niŜ 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdów o większym 
tonaŜu; 

12) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 
przeciwpoŜarowym; 

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia 
robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, wskazującym 
firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

15) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny koszt;  

16) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  przez 
przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieŜąco:  certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych 
– dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 
dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

17) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu  
lub zanikających; 

18) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed  
ich zakryciem; 

19) dostarczenie wraz z montaŜem i demontaŜem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju 
sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do uŜycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

20) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uŜytkowania przedmiotu zamówienia 
inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 
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21) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót; 
22) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych  

w wyniku działań Wykonawcy; 
23) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa w § 8 ust. 2   

do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy (w zaleŜności od zadania), dokumentacji 
odbiorowej dla zadania: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) 

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi  
i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej (jeŜeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 
projektanta branŜowego i inspektora nadzoru;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z SIWZ (oryginały); 
e) oryginału i kopii dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy; 
f) dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, Ŝe wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
kierownika budowy). 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu,  
np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. 
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy 
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest  
do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli  
ich zachowania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeŜeli: 
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót, w tym  robót częściowych, dłuŜej niŜ 7 dni, 
2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłuŜej niŜ 7 dni, 
3) W sytuacji wskazanej w § 5 ust. 23 umowy   

2.   Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

3.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim wypadku: 

a) w terminie 7 dni od daty złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy oraz ustali termin usunięcia rzeczy naleŜących do Wykonawcy; w razie 
niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy  
(w tym usunięcie rzeczy naleŜących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 
 3 dniowego terminu, 

b) Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony, 
c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie zostały 

wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót objętych niniejszą 
umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu.  

4.   Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa 
w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 tekst jednolity.). W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy. 
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III. Termin wykonania  
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na nie dłuŜej niŜ 54 dni kalendarzowych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis kierownika budowy 

do dziennika budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzone przez inspektorów 
nadzoru oraz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, złoŜone w 
siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Publicznym Nr 64 ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26,        
71-437 Szczecin 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę 
…………………………….. zł łącznie z podatkiem VAT ( słownie: …………………………………) 
zgodnie z oferta cenową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) i obejmuje wszystkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie moŜe być podstawową  
do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

2. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie z wymaganiami 
wskazanymi w SIWZ. 

 
§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie siedziby, 

nazwy, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 
 

V.  Warunki płatno ści 
 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego 

protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek 

załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek zobowiązań wynikających 
 z zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub 
dowód zapłaty wszystkich naleŜności na rzecz Podwykonawców. 

5. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy  
o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów 
powstałych po realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich naleŜności 
przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. 
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7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury – w całości lub w części – 
 w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 
W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

8. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej  
faktury przez płatnika. 

9. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze końcowej. 
10. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Płatnikiem faktur jest Przedszkole Publiczne Nr 64 w Szczecinie 
12. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-30-27-333 

Adres: ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, 71-437 Szczecin 
 

VI.  Rękojmia za wady i gwarancja  
 

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, który jest nie krótszy niŜ …… miesięcy od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek . 

2. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  
na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi zaproponowanemu w ofercie cenowej, 
jednak nie krótszy niŜ ....... miesięcy, licząc od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez wad i usterek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producenta stolarki okiennej  
i drzwiowej na okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŜytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem 
wady. 

5. Zamawiającego reprezentuje  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 64 – mgr Jolanta Januszkiewicz 
6. Zamawiający zobowiązuje się uŜytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem. 
7. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezaleŜnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 
8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc 

od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt własny. 
9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą o bardzo 

duŜych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii  
w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, a 
następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

11. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający  moŜe usunąć wady na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

12. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni lub ze względów technologicznych 
prace powinny być wykonane w innym terminie, naleŜy termin ten uzgodnić z Dyrektorem  Przedszkola 
Publicznego nr 64. 

13. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas usunięcia wady, jeŜeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, 
które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 64.  

 
VII.  Zabezpieczenie 

 
§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości …………. zł (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………………………) tj. 10% ceny 
całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania  

lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
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4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, 
winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej  
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 
umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy 
wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP 
nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
 i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
 za wady. 

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej  
lub bankowej okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niŜ terminy wskazane w ust. 6.  
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez 
Strony w taki sposób, Ŝe okres obowiązywania gwarancji nie będzie obejmował nowego terminu, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania 
aneksu do umowy, zmiany do gwarancji albo nowej gwarancji obejmującej ustalony przez Strony 
 w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.    

 
 

VIII.  Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR 

(zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia  
na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca 
oraz Podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz  
z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w związku z realizacją zadania 
określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ  300 000 złotych na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie później  
niŜ w dniu przejęcia placu budowy, przedłoŜy polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy wraz 
 z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres realizacji niniejszej 
umowy wraz z dowodem opłaty składki. 

4. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-3 Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  
do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeniowy, udziałów własnych i franczyz do pełniej wysokości roszczenia poszkodowanego 
 lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 
IX.  Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 
2) za przekroczenie terminu wykonania poszczególnych zadań określonego w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości  0,5 %  wynagrodzenia 
umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki.  
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3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  
lub w okresie rękojmi za wady, za kaŜdą wadę lub usterkę w wysokości 0,1 %  kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 

4) za kaŜdą nieobecność kierownika budowy w ilości dni wskazanej w § 4 ust. 3 pkt 1 w wysokości 
1000 zł za kaŜdy taki przypadek.  

5) za kaŜdą nieobecność kierownika robót w ilości dni wskazanej w § 4 ust. 3 pkt 2 w wysokości 500 
złotych za kaŜdy taki przypadek. 

6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych § 4 ust. 1 w wysokości 10 000 
 za kaŜdy taki przypadek. 

7) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niŜ wskazany w dokumentacji technicznej 
bez zgody Zamawiającego w wysokości 1 000 zł za kaŜdy taki przypadek. 

8) za odstąpienie od umowy w z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto,  

9) w przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kaŜde zdarzenie, 

10) w przypadku nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w kwocie 
stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo za kaŜdy taki przypadek, 

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zawiadomienia 
Zamawiającego zgodnie z zapisami § 5 ust. 27, w wysokości 5 000 zł za kaŜde takie zdarzenie,  

14) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu 
określonego w art. 647¹ § 2 k.c. w wysokości 15 000 zł, za kaŜdy tego rodzaju przypadek, naliczenie 
tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w  pkt 9,10 i 12,  

15) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14 w wysokości 100 zł za kaŜdy  
taki przypadek, 

16)  za wykonanie zamówienia niezgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z formularza oferty 
 w zakresie metodologii wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000 zł za kaŜde 
zdarzenie, 

17) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 pkt 13  w wysokości 1 000 zł, maksymalnie 
jeden raz w ciągu doby. 

18) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

19) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 23 w wysokości  0,1 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki albo opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień zwłoki albo opóźnienia, staje się wymagalne: 
   1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki- w tym dniu,  
   2)  za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego  
mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym 
odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i kumulują się. 
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XI.  Postanowienia końcowe 
 

§ 16  

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy 
 w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem 
zmian do dokumentacji projektowej, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują 
zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w 
wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić w następujących przypadkach: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały 

istotny wpływ na przedłuŜenie terminu zakończenia zadania;  
2) wystąpi okoliczność leŜąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. WydłuŜenie czasu trwania umowy będzie 
równowaŜne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis 
do wewnętrznego dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia moŜe nastąpić: 
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane 
2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie 

przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe lub obarczone błędem. Wycena robót ujętych projektem 
zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót przy 
zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach  
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór 
publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 
średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte  
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym równieŜ cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych itp. 
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany 
technologiczne, w szczególności jeŜeli nastąpi(ą): 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  
lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii 
 (np. zaprzestania produkcji) 
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie przedmiotu 
umowy do uŜytkowania, a Zamawiający moŜe ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. KaŜda ze wskazanych 
w lit. a do c zmian moŜe być powiązana z obniŜeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

6. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych  w wykazie osób 
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moŜe nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane 
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osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego  
i aneksu do umowy. 

7. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3 i 5  jest protokół konieczności zatwierdzony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
 i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 
 do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian 
harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyraŜenia pisemnej zgody 
przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany 
 i przekazuje zaktualizowany harmonogram  Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moŜe 
spowodować przedłuŜenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 

9. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 
do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

10. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany  
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia skutkuje tym, Ŝe korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany  
mu adres Wykonawcy uwaŜana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona 
nadawcy.  

11. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. 

12. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
13. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR,  

o której mowa w § 1 ust. 2. 
14. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz. 2058, Dz. U z 2016 r. poz.34, poz 352)                                 
i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa 
egzemplarze  dla Zamawiającego.  

 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
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Złącznik Nr 2 do umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
Dotyczy robót budowlanych pn.  „ Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 64, przy                      

ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego”  

Ja niŜej podpisany, będący naleŜycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam(y), Ŝe: 
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr…..…. z dnia 
…………..……. zawarta z  (firma Wykonawcy  …………………………………….)   wymagalne  
w całości/części* do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w 
pełnej wysokości. 
 
2. Do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 
słownie……………………………. zł i stanowi ona bieŜące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy 
przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 
 
3.  Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robót według zestawienia:   
 Rodzaj robót        kwota wynagrodzenia  
a) …………………………..     ……………………………………. 
b) …………………………..     ……………………………………. 
Kwotę wynagrodzenia z tytułu obecnie wykonywanych robót naleŜy zatrzymać celem zabezpieczenia 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 
  
4. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje Ŝaden spór, który skutkuje lub moŜe skutkować 
powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty budowlane. 
 
 
 

…………………………….. 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Podwykonawcy 
 
 
*właściwe podkreślić 

 
 
 

 


