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1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania inwestycji pn. 

„Remont korytarza na parterze, I, II, III piętra, środkowej klatki schodowej oraz sali  

gimnastycznej w Gimnazjum nr 4, al. Piastów 7 w Szczecinie, działka nr 3/4”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót 

ogólnobudowlanych wymienionych w pkt. 1.1. łącznie z:

 inwentaryzacja wykonanych elementów obiektu,

 projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie.

Niniejszy  opis  należy  rozpatrywać  łącznie  z  częścią  rysunkową  (dokumentacją 

techniczną) przekazaną przez inwestora.

Specyfikacja  techniczna  obejmuje  podany  niżej  zakres  robót  zasadniczych. 

Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze.

Konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane:

 Posadzki

 Stolarka 

 Wykończenie wewnętrzne części budynku

 Pozostałe elementy wyposażenia budynku

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia robót określona w załączeniu do umowy  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

1.4.2. Czas  na  ukończenie  –  czas  na  zakończenie  robót  tak  jak  został  podany  

w załączniku do umowy w harmonogramie rzeczowo – finansowym obliczony  

od daty rozpoczęcia. 
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1.4.3. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami. 

1.4.4. Dziennik budowy – dziennik wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.5. Inwestor nadzoru – osoba wyznaczona poprzez inwestora, posiadająca wymagane 

przepisami  stosowne  uprawnienia  do  pełnienia  nadzoru  nad  robotami 

budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej.

1.4.6. Inżynier – osoba wyznaczona przez inwestora do działania jako inżynier kontraktu 

dla celów umowy i wymieniona w umowie lub inna osoba wyznaczona w razie 

potrzeby przez inwestora z powiadomieniem wykonawcy wg reguł zawartych w 

umowie. 

1.4.7. Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę  posiadających 

wymagane  przepisami  stosowne  uprawnienia  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  oraz  aktualny  wpis  do  Izby  Zawodowej,  upoważniona  

do  kierowania  robotami  i  występowania  w  imieniu  wykonawca  w  sprawach 

realizacji umowy.

1.4.8. Komisja  –  osoba  lub  kilka  osób  tak  określonych  w  umowie,  wyznaczone  

w warunkach umowy.

1.4.9. Materiały  –  wszystkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  

z  dokumentacją  projektowa  i  specyfikacją  techniczną  zaakceptowane  prze 

inwestora.  

1.4.10. Odpowiednia  zgodność  –  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczalnymi 

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.

1.4.11. Personel  wykonawcy  –  przedstawiciel  wykonawcy  i  cały  personel,  który 

wykonawca  zatrudnia  na  placu  budowy,  a  który  może  obejmować  personel 

kierowniczy,  robotników  i  innych  pracowników  wykonawcy,  każdego  

z  podwykonawców,  a  także  wszelki  inny  personel  pomagający  wykonawcy  

w realizacji robót.

1.4.12. Personel zamawiającego – inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 

i inni pracownicy inżyniera i inwestora oraz wszelki inny personel podany przez 

inwestora lub inżyniera do wiadomości wykonawcy i każdego z podwykonawców 

jako personel inwestora. 
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1.4.13. Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wykonany na podstawie 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23..06.2003  roku  w  sprawie 

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

1.4.14. Podwykonawca  –  każda  osoba  wymieniona  w  umowie  jako  podwykonawca  

lub jakakolwiek osoba  wyznaczona jako podwykonawca części robót oraz prawni 

następcy każdej z tych osób.

1.4.15. Polecenie inżyniera – wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera 

w  formie  pisemnej,  dotyczącej  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej.

1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz 

z  rozbiórką  obiektów  istniejących  i  zagospodarowaniem  terenu  zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

1.4.18. Przedstawiciel wykonawcy – osoba wymieniona przez wykonawcę w kontrakcie 

lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w kontrakcie.

1.4.19. Strona – zamawiający lub wykonawca w zależności od kontekstu. 

1.4.20. Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w umowie oraz prawni 

następcy tej osoby (lub osób).

1.4.21. Inwestor – osoba wymieniona jako inwestor w umowie oraz prawni następcy tej 

osoby. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  

z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz poleceniami inżyniera. Wykonawca 

będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania  w  Polsce  normami, 

instrukcjami  i  przepisami.  Wykonawca  przedstawi  inwestorowi,  inwestorom  nadzoru  

do zaakceptowania harmonogram robót. 

1.5.1. Przekazanie planu budowy.

Inwestor,  w terminie  określonym w warunkach umowy przekaże kierownikowi 

budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i  administracyjnymi,  współrzędne  punków  i  reperów,  dziennik  budowy  oraz 
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dokumentację  techniczną  wraz  ze  specyfikacją  techniczną.  Na  wykonawcy 

spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  wykonanych  praz  oraz  przekazanych 

obiektów  i  materiałów  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub 

zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  znaki  geodezyjne  itp.  wykonawca 

naprawia, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa składa się z:

 Projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych.

Wykonawca wykona instrukcję obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów 

robót włączając w to urządzenia kuchenne.

1.5.4. Zgodność robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

ze  standardami  zawartymi  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Projekcie 

Budowlanym.

 Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  

i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  albo  

z  wartościami  średnimi  określonego  przedziału  tolerancji.  Przedział 

tolerancji  określa  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,  małych 

odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące 

się w dopuszczalnych granicach. 

 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo 

obie  te  wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  

aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej 

mierze w pobliżu wartości średnich.

 W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z 

dokumentacją budowlaną lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na 

niezadowalającą  jakość  elementu  Robót,  to  takie  materiały  i  roboty 

powinny być odrzucone. 

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt  przystąpienia  do  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich 

rozpoczęciem,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach 

określonych  przez  inżyniera,  tablice  informacyjne,  których  treść  i  forma  będą 

zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 
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nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  ważny  sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy i w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych. 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 

wywołanym sposobem realizacji robót lub poprzez personel wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą 

dopuszczalne do użycia. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji,  urządzeń znajdujących 

się na powierzchni ziemi, pod ziemią,, na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji 

nadziemnych  i  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu 

przez inwestora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy 

dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma 

obowiązek  zadbać  o  to,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań 

sanitarnych. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są  uwzględnione  w  cenie  umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru w ciągu 
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tygodnia  od czasu przekazania planu budowy,  planu bezpieczeństwa i  ochrony 

zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  wszelkie  materiały  

i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do chwili zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.5.12. Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 

miejscowe  i  centralne  oraz  przepisy  i  wytyczne,  które  w  jakikolwiek  sposób 

związane  są  z  robotami.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY  

2.5. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania  materiałów oraz  przedstawi  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora 

nadzoru.

2.6. MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJACE  WYMAGANIOM  SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  specyfikacji  technicznej  zostaną  przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli  dokumentacja  techniczna  lub  specyfikacja  techniczna  przewidują  możliwość 

wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach 

wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  projektanta  o  swoim  zamiarze  co 

najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru i projektanta. 

3. SPRZĘT  

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  oferta  wykonawcy  i  powinien 

odpowiadać  pod względem typów i  jakości  wskazaniom zawartym w specyfikacji 
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technicznej  lub  projekcie  organizacyjnym robót  zaakceptowanym przez  Inspektora 

nadzoru. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu,  które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 

budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przepisami 

prawa  budowlanego  obowiązującymi  w  Polsce,  normami  oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  inżyniera,  Inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 

robót  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru.  Polecenia  Inspektora  nadzoru 

będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 

otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim 

zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 

organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną, 

specyfikacją techniczną i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości musi zawierać:

a) część ogólną opisującą,

b) część szczególną opisującą dla każdego asortymentu robót.
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6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli  jakości  robót jest  zapewnienie osiągnięcia założonej  jakości robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.7. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W innym przypadku  można  stosować  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora 

nadzoru. 

6.8. CERTYFIKATY, DEKARACJE, ATESTY

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami  technicznymi  i  przepisami  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 

przepisów, dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów jeżeli nie są objęte certyfikacją, określoną w pkt. a), i które spełniają 

wymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.9. DOKUMENTY BUDOWY

6.9.4. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

zamawiającego  i  wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

 Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu
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 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zamykających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy. 

Są to następujące dokumenty:

 Pozwolenie na budowę / Rozbiórka

 Plan BIOZ,

 Protokół przekazania terenu budowy,

 Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,

 Protokoły z narad i ustaleń,

 Korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  będą  przechowywane  na  terenie  budowy,  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z zaginionych dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru

 i przedstawione do wglądu na życzenie inwestora. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 Odbiorowi częściowemu,

 Odbiorowi końcowemu,

 Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek,  bez  hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej część robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  techniczna,  specyfikacją 

techniczną oraz innymi ustaleniami. 

7.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY.

Obiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  część  robót.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4.ODBIÓR KOŃCOWY.

7.4.1. Zasady odbioru końcowego.

Odbiór  końcowy  (ostateczny)  polega  na  ocenie  rzeczywiste  wykonania  robót  

w odniesieniu do ich ilości i jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona 

przez  wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy,  z  bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inwestora. 

Odbiór  końcowy  (ostateczny)  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót, 

i przejęcia dokumentów o których mowa w pkt. 7.4.2.

Odbioru końcowego (ostatecznego) dokona komisja wyznaczona przez inwestora 

w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 

dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonej dokumentów, wyników 
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badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 

dokumentacją techniczną, specyfikacja techniczną.

W  czasie  odbioru  końcowego  (ostatecznego)  robót,  komisja  zapozna  się  

z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. 

W  przypadku  niewykonania  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego. 

7.4.2. Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru końcowego (ostatecznego) wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty:

 Dokumentacje  projektowa  podstawową,  z  naniesionymi  zmianami  

oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy),

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały),

 Wyniki badań kontrolnych i badań materiałów,

 Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników 

badań i pomiarów z załączonych do dokumentów odbioru robót,

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

7.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 

gwarancyjnym.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót:

Dla faktury końcowej – protokół z końcowego odbioru robót, 

Dla  faktury  przejściowej  –  protokół  częściowego  odbioru  robót,  wykonanych  

wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Kopia  protokołu  odbioru  częściowego 

potwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  jest  integralnym  załącznikiem  do  faktury 

częściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru, a inżynier 

potwierdza kwoty do wypłaty.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1.NORMY

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

 Polskie Normy,

 Branżowe Normy,

 Aprobaty Techniczne,

 Instrukcje (w tym instrukcje ITB),

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych,

 Wytyczne,

 Inne dokumenty.

Każdorazowo  wymienione  w  odnośnych  rozdziałach  Specyfikacji  Technicznych 

Szczegółowych.  Jeżeli  nie  wskazano  inaczej,  odsyłacze  do  norm,  instrukcji, 

wytycznych  zawarte  w  Wymaganiach  Zamawiającego  dotyczą  ich  wydania 

aktualnego w dacie podpisania Umowy. 

Normy dotyczące wykonania asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 

Specyfikacji Technicznej. 

9.2. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu 

każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.
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