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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania inwestycji pn.
,, Remont korytarza na parterze, I, II, lll pietra, srodkowej klatki schodowej oraz sali

gimnastycznej w Gimnazjum nr 4, al. Piastow 7 w Szczecinie, dziatka nr 3/4”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot ogdlnobudowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
ogo6lnobudowlanych wymienionych w pkt. 1.1. facznie z:
* inwentaryzacja wykonanych elementow obiektu,
= projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezb¢dnymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czg$cia rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazana przez inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt zasadniczych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze.
Konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
1.3.1. Roboty budowlane:
= Posadzki
= Stolarka
=  Wykonczenie wewngtrzne czgsci budynku

= Pozostate elementy wyposazenia budynku

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Data rozpoczgcia — data rozpoczgcia robot okreslona w zataczeniu do umowy
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.4.2. Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie robot tak jak zostat podany
w zalaczniku do umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym obliczony

od daty rozpoczgcia.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami.

Dziennik budowy — dziennik wymagany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor nadzoru — osoba wyznaczona poprzez inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;.

Inzynier — osoba wyznaczona przez inwestora do dziatania jako inzynier kontraktu
dla celéw umowy i wymieniona w umowie lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez inwestora z powiadomieniem wykonawcy wg regut zawartych w
umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce posiadajacych
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej, upowazniona
do kierowania robotami 1 wystgpowania w imieniu wykonawca w sprawach
realizacji umowy.

Komisja — osoba lub kilka oséb tak okreslonych w umowie, wyznaczone
w warunkach umowy.

Materialy — wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna zaakceptowane prze
inwestora.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel wykonawcy — przedstawiciel wykonawcy 1 caly personel, ktory
wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowaé personel
kierowniczy, robotnikow 1 innych pracownikow wykonawcy, kazdego
z podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy wykonawcy
w realizacji robot.

Personel zamawiajacego — inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy
1 Inni pracownicy inzyniera 1 inwestora oraz wszelki inny personel podany przez
inwestora lub inzyniera do wiadomos$ci wykonawcy i kazdego z podwykonawcow

jako personel inwestora.



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wykonany na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23..06.2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca czgsci robot oraz prawni
nastegpcy kazdej z tych osob.

Polecenie inzyniera — wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera
w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz
z rozbiorka obiektow istniejacych 1 zagospodarowaniem terenu zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Przedstawiciel wykonawcy — osoba wymieniona przez wykonawce w kontrakcie
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w kontrakcie.
Strona — zamawiajacy lub wykonawca w zaleznos$ci od kontekstu.

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w umowie oraz prawni
nastepcy tej osoby (lub osob).

Inwestor — osoba wymieniona jako inwestor w umowie oraz prawni nastgpcy tej

osoby.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz poleceniami inzyniera. Wykonawca

bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,

instrukcjami 1 przepisami. Wykonawca przedstawi inwestorowi, inwestorom nadzoru

do zaakceptowania harmonogram robét.

1.5.1.

Przekazanie planu budowy.
Inwestor, w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi, wspotrzedne punkoéw i reperéw, dziennik budowy oraz



1.5.2.

1.5.4.

1.5.5.

dokumentacj¢ techniczna wraz ze specyfikacja techniczna. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ wykonanych praz oraz przekazanych
obiektoéw 1 materiatow do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. wykonawca
naprawia, odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa sktada sig z:
=  Projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow
robot wlaczajac w to urzadzenia kuchenne.
Zgodnos$¢ robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczna.
= Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
ze standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 1 w Projekcie
Budowlanym.
* (Cechy materiatow 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, albo
z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedzialu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione, ale mieszczace
si¢ w dopuszczalnych granicach.
= Jezeli zostala okres$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo
obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob,
aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaly si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci srednich.
= W przypadku, gdy materialy Ilub roboty nie sa w peli zgodne z
dokumentacja budowlana lub Specyfikacja Techniczng i wptyngto to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu Robodt, to takie materialy i roboty
powinny by¢ odrzucone.
Zabezpieczenie placu budowy.
Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz ilosciach
okreslonych przez inzyniera, tablice informacyjne, ktérych tre§¢ i forma beda

zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy i w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji rob6t lub poprzez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczalne do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych
si¢ na powierzchni ziemi, pod ziemia,, na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen 1 instalacji
nadziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez inwestora.

Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan
bezpieczenstwa okre§lonych powyzej sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru w ciagu



2.

1.

1.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

tygodnia od czasu przekazania planu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt, za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robodt, od daty rozpoczecia do chwili zakonczenia robot.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

5.12. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
miejscowe 1 centralne oraz przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane sa z robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

MATERIALY

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania lub
zamawiania materiatow oraz przedstawi probki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom specyfikacji technicznej zostang przez

wykonawcg wywiezione z terenu budowy.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja techniczna lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru i projektanta.

SPRZET
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jako$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji



technicznej lub projekcie organizacyjnym robdt zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i przepisami
prawa budowlanego obowiazujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inzyniera, Inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robot jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawce pod grozba wstrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,

specyfikacja techniczna i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca,

b) czes¢ szczegolna opisujaca dla kazdego asortymentu robot.



6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robdt jest zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakos$ci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.

6.7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W innym przypadku mozna stosowac¢ procedury zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.8. CERTYFIKATY, DEKARACJE, ATESTY

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi 1 przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw, dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku
wyrobow jezeli nie sa obj¢te certyfikacja, okreslona w pkt. a), 1 ktore spetniaja
wymogi specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.9. DOKUMENTY BUDOWY
6.9.4. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, technicznej 1 gospodarczej

strony budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
= Date przekazania wykonawcy terenu budowy,
» Termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu

10



Uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

Daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

Zgloszenia i daty odbiorow robot zamykajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Sa to nastgpujace dokumenty:

Pozwolenie na budowg / Rozbiorka

Plan BIOZ,

Protokoét przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty bgda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z zaginionych dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawione do wgladu na Zyczenie inwestora.

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja

nast¢pujacym etapom odbioru:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

= (QOdbiorowi czesciowemu,

= (Odbiorowi koncowemu,

= (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

11



7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czegs¢ robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednocze$nie powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna, specyfikacja

techniczng oraz innymi ustaleniami.

7.3.0DBIOR CZESCIOWY.
Obior czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czg$¢ robot.
Odbioru czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4.0DBIOR KONCOWY.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbidér koncowy (ostateczny) polega na ocenie rzeczywiste wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci 1 jakoS$ci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inwestora.
Odbidér koncowy (ostateczny) nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot,
i przejgcia dokumentow o ktorych mowa w pkt. 7.4.2.
Odbioru koncowego (ostatecznego) dokona komisja wyznaczona przez inwestora
w obecnosci Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny jako$ciowej na postawie przedtozonej dokumentow, wynikoéw
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badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna.

W czasie odbioru koncowego (ostatecznego) robot, komisja zapozna sig
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania rob6t poprawkowych lub robot uzupeiniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru koncowego.

7.4.2. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru koncowego (ostatecznego) wykonawca zobowiazany jest przygotowac
nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy),
= Recepty i ustalenia technologiczne,
» Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),
*  Wyniki badan kontrolnych i badan materiatow,
* Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw
badan i pomiaréw z zataczonych do dokumentow odbioru robét,
» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

7.5.0DBIOR POGWARANCYJNY.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa wystawienia faktury jest protokot odbioru robot:
Dla faktury koncowej — protokot z koncowego odbioru robot,
Dla faktury przejsciowej — protokot czesciowego odbioru robodt, wykonanych
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Kopia protokotu odbioru czg§ciowego
potwierdzona przez Inspektora nadzoru jest integralnym zalacznikiem do faktury
czesciowej. Zasadno$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru, a inzynier

potwierdza kwoty do wyplaty.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.NORMY
Dla celow realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowiazujace do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
= Aprobaty Techniczne,
= Instrukcje (w tym instrukcje ITB),
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
=  Wytyczne,
= Inne dokumenty.
Kazdorazowo wymienione w odnos$nych rozdzialach Specyfikacji Technicznych
Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsylacze do norm, instrukeji,
wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotycza ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.
Normy dotyczace wykonania asortymentdw robot podano na koncu kazdego rozdziatu

Specyfikacji Techniczne;j.

9.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczeg6dlnych asortymentow robdt podano na koncu

kazdego rozdzialu Specyfikacji Techniczne;.
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