Zalacznik nr 5a do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr C.R.U/Q9 .................

Zawarta w dniu ..........coeevvvnnnnnnnnn. r. w 3ecinie pomgdzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Secin,
w imieniu, ktérej dziata:

NIP e, RegoN..cc...iiiiiis KRS e
zwary dalej w tréci umowy ,Wykonaw@g”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie doR@ngrzez Zamawiagego wyboru
oferty Wykonawcy w wyniku zamowienia publicznegotmybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na zadanie inwestycyjne piModernizacja ul. Dybska, Zoologiczna,
Niedtwiedzia, etap Il — przebudowa ulgbskiej-Zoologicznej. Zad. 2. Budowa Rondg§ka,
Chiopska, Handlowa” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo wnaend
publicznych.

|. Postanowienia ogoélne
§1

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmumowy,
pn.: , Modernizacja ul. Bbska, Zoologiczna, Nigsviedzia, etap Il — przebudowa
ul. Dabskiej-Zoologicznej. Zad. 2. Budowa RondabBka, Chtopska, Handlowa.”

2. Przedmiot umowy obejmuije:

1) Wykonanie robét przygotowawczych oraz nigdtoych rozbiorek (m.in. rozbiorka
budynkow).

2) Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy (ntyimczasowe oznakowanie,
przejazdy, zapewnienie lokalizacji przystankéw ausowych).

3) Wykonanie robot drogowych.

4) Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczovegnitarnej.

5) Wykonanie przebudowy sieci wodagowe;j.

6) Wykonanie przebudowy sieci gazowej.

7) Wykonanie @wietlenia ulicznego.

8) Wykonanie przebudowy sieci energetycznej.

9) Wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej.

10)Wykonanie sygnalizacfiwietlne;.

11)Wykonanie nasadaedrzew i krzewOw wraz z piginacp przez 1 rok.

12)Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.




3. Przedmiot umowy ddzie wykonany na podstawie decyzji o pozwoleniu ualowe
M ZdNia
4. Przedmiot umowy, technologie wykonania robot i wuvki wykonawstwa okrga
dokumentacja projektowa pn.:
Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracpvhbjektows Drég i Mostow
,DIM”, ul. Sosnowa 6a, Szczecin pn. Aktualizacjaojektu przebudowy ulic:
Zoologicznej, B@bskiej i Handlowej w Szczecinie ETAP 1 (data opweaoia — lipiec
2008):
1) Projekt Budowlany:
a) Projekt zagospodarowania terenu.
b) Projekt architektoniczno-budowlany:
- Branza drogowa.
- Branza energetyczna-przebudowa kolizji energetycznapiolwa dwietlenia.
- Brarza energetyczna-sygnalizagjaietina.
- Brarza telekomunikacyjna.
- Brarza sanitarna.
- Brarza gazowa.
- Inwentaryzacja zieleni.
- Projekt zieleni.
- Projekt rozbiorki budynku — ul. Pszenna 2.
Projekt rozbidrki budynku — ul. dbska 102.
2) PI’Ojekt Wykonawczy:
a) PW — Braria drogowa
b) Brarnza energetyczna:
- PW przebudowy kolizji energetycznej i budowgnaetlenia.
- PW sygnalizacjswietnej.
c) Brarza telekomunikacyjna:
- PW przebudowy linii sieci TP S.A. i innych operator
- PW budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrz&nTav..
- PW przebudowywiattowodu telewizji kablowej UPC.
d) Branza sanitarna
- PW budowy kanalizacji deszczowe.
- PW przebudowy sieci wodagjowe.
- PW przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
e) PW przebudowy sieci gazagowej
f) Brarza zieleni:
- Inwentaryzacja zieleni.
- Projekt zieleni.
g) PW rozbiorek budynkow.
3) Wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu.
4) Projekt docelowej organizaciji ruchu.
5) Przedmiary robdét.
6) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
7) Dokumentacja projektowa zamienna zmdana ze zmian konstrukcji sciezek
rowerowych (data opracowania — wrzési09):
a) Projekt Budowlany zamienny — projekt zagospodaroavgerenu.
b) Projekt Wykonawczy zamienny — beandrogowa.
c) Projekt organizacji ruchu — Projekt zamienny.
d) Przedmiar robo6t zamienny.
e) Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne zamienne.



5. W ramach Umowy Wykonawca zobawany jest wykon& nastpujace opracowania
wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnie
1) Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robot élajecy kolejngé wykonywania robot
oraz terminy rozpoczia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot oraz planewan
naktady finansowe dla kdej pozycji, w kadym z kolejnych miegcy (opracowane
na podstawie TER). Wykonawca dostarczy Zamawejnu harmonogram rzeczowo-
finansowy najpéniej w dniu podpisania umowy.

3) Program Zapewnienia Jaa@ (PZJ) opisujcy m.in. przygta przez Wykonawe
technologé wykonania robét. Wykonawca w terminie 2 tygodni a@aty podpisania
umowy ma obowizek opracowai uzgodné z Zamawiagcym Program Zapewnienia
Jakaci. PZJ powinien zostazatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4) Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czasatmi& budowy, dotycy drog
lezacych w bezpérednim gsiedztwie lub przechodeych przez Teren Budowy wraz
Z zatwierdzeniem wydanym przez Zaiee Ruchu.

5) Dokumentagj Powykonawcz sporadzom w 2 egzemplarzach z aazonymi m.in:

a) protokotami z préb, sprawdie pomiarow,

b) stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, dekjami zgodngci lub innymi
dokumentami  potwierdzggymi  dopuszczenie zastosowanych materialow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

c) protokotami odbioru technicznego,

d) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz wraz ze sporgdzorn w jej wyniku
dokumentagj geodezyjno — kartografican(mapa zasadnicza obejmcg caty
zakres robot z wkionymi liniami rozgraniczajcymi ulicy oraz zmianami/
aktualizacy uzytkdbw gruntowych i zmianami w zakresie wtasoiogruntéw, skala
mapy 1:500 w kolorach, w 6 egz.)

e) forma elektronicza dokumentacji powykonawczej na dmikach CD lub DVD. Dane
powinny by zapisane w formatach obstugiwanych przez progrifityosoft Office,
Acrobat Reader, Autocad przy zachowaniu zasady smapidokumentacji
powykonawczej w programach jak przy wykonaniu pkbjavykonawczego tj.:

- pliki tekstowe — doc, rtf, txt,

- rysunki techniczne — dwg, dxf,

- Obrazy — bmp, JPG (w rozdzielégzo400-600 dpi).

Pliki nie powinny mié zabezpieczenia przed kopiowaniem.

6. Zamawiajcy zastrzega sobie mowos¢ czesciowego przekazywania placu budowy oraz
mozliwos¢ narzucenia kolejri@i prowadzenia robot w zaleosci od biezacych potrzeb
zwiazanych z realizagjinwestycji.

7. Wszystkie materiaty pochodee z prowadzonych w ramach inwestycji robot,
wymagajce wywozu, nie nadage st do ponownego wykorzystania np. robot
rozbiérkowych, ziemnych, wycinki i karczowania dnze krzewdw, leda stanowity
wilasnag¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytw@raodpadoéw w rozumieniu przepisow
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. ZnpEszymi zmianami. Wykonawca w trakcie
realizacji zamoéwienia ma oboawiek w pierwszej kolejni@i poddania odpaddéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlaneg@mi) odzyskowi, a jeeli
z przyczyn technologicznych jest on niery Ilub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zolaany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawcaobowirzany jest
udokumentow& Zamawiagcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako ve&ru
dokonania odbioru kecowego realizowanego zamowienia.

8. Materiaty pochodace z rozbiorki jezdni i chodnikow (betonowe, kammen frezy,
elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania, kekge inzynieryjne i inne) pozyskane



z rozbiorki, nadajce s¢ do ponownego wbudowania stangwitasnéé Gminy Miasto
Szczecin. Pozyskane materiaty drogowe powinny hbyykorzystane w ramach
prowadzonej inwestycji lub odtransportowane do mgga depozytowego Zagdu Drog

i Transportu Miejskiego mieszazego s¢ przy ul. Narzdziowej 37 w Szczecinie, za
stosownym pokwitowaniem, uwzglniajc koszt powyszego transportu w ofercie
cenowej. Pozyskanie materiatbw kamiennych i betgmbw powinno uwzgldniat
procedury opisane w gnie ZDiTM-IU/AW/7040/320/04 z dnia 6.08.2004 r.

9. Wszystkie materiaty ayte do realizacji przedmiotu zamowienia masposiada
stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczdeklaracje zgodrii badz inne
dokumenty potwierdzage ich dopuszczaldé do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz posiadakceptag Zamawiajcego

10.0dbior ostateczny robot realizowanych w pasie dmggo zostanie dokonany pod
warunkiem spetnienia wymogéw oklenych w pimie Zaradu Drég i Transportu
Miejskiego w Szczecinie, znak: ZDiTM-IU/DM/7040/42 z dnia 15.11.2002 r.

§2
Przedstawicielem Wykonawcy na budowiglbie kierownik budowy .............ccccovvvivinnnnnns
Nrtel. oo posiadagcy uprawnienia budowlane nr ................eo....
wydane W dniu .........ccoeeeeevveeeeennnns r.

§3

1. Nadzér inwestorski sprawowdeda:
1)w brarry drogowej

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynataald® w imieniu Zamawigjcego.
84

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokuraept
projektowa, Specyfikagt Techniczia Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiar
Robd6t, Specyfikagj Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz zgodnie z zasadsztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, przij przez Zamawiagcego technologi i wymogami
poczynionych uzgodnfe

85
Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat si z dokumenta@j projektows, przedmiarem robot,

Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uznajezge podstaw
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



§6
Wykonawca zobowzuje st do zrealizowania przedmiotu umowy sitami wkasnymi.
ll. Prawa i obowiazki stron umowy
8§7

1. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z treéci umowy i SIWZ do obowizkow

Zamawiajcego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wzadecyzjami o pozwoleniu
na budow i dziennika budowy.

3) Dokonanie odbioru kicowego.

2. Poza innymi obowazkami wynikajcymi z tréci umowy, do obowizkow Wykonawcy
nalezy:

1) Protokolarne przegie od Zamawiajcego terenu budowy.

2) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalrdlg potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowizujacymi, w tym zakresie przepisami, tj.. doprowadzeniedy
do zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tamstalowanie licznikow ziycia
wody i energii oraz ponoszenie kosztowzyia wody i energii w okresie realizacji
roboét obgtych umowa, dokonanie koniecznych uzgodhie

3) Zapewnienie ochrony mienia znajdcggo s¢ na terenie budowy, w szczeg&dob
pod wzgtdem przeciwpgarowym.

4) Utrzymanie porzdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj

5) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejswamzenia robot, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami.

6) Zapewnienie przejezdéa wszystkich drog przebiegaych w gsiedztwie
przekazanego frontu robot, asljenie bedzie to maliwe zabezpieczy dojazd
do poszczegolnych posesji przez caty okres prowadzebdt budowlanych.

7) Zgloszenie poszczegolinym zydkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczcia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru siamny na czas prowadzenia
robot.

8) Zdemontowanie sieci infrastruktury technicznej mriziziane do wyczenia
z eksploatacji oraz zasypanie i gagczenie miejsca po usgtych przewodach.

9) Nasadzenia drzew i krzewow najezgodnie z wytycznymi okéonymi w pismie
Zaktadu Ustug Komunalnych, znak: WZ/1a/BS/184/12804 z dn. 19.05.2004r.

10)Zlecenie robot zieleniarskich firmie specjalistyegnw zakresie terendw zieleni
posiadajca kade z wyksztatceniem ogrodniczym, architektury krapohr lub
po specjalistycznych szkoleniach NOT, akademiiioalych itp.

11)Piekgnacja nasadzonej zieleni przez okres 1 roku oda diokonania odbioru
koncowego robot. Odbior kKamowy nasadzonych drzew, krzewow i trawnikow
odkedzie s¢ w terminie 1 roku od dnia odbioru koowego roboét i przekazania
do eksploatacji. Przez péginacg Zamawiajcy rozumie: koszenie, podlewanie,
odchwaszczanie, wymianuschng¢tego lub zdewastowanego materiatuslirmego,
utrzymywanie w czyskwi tj. zbieranie nieczyskai itp.

12)Wykonanie wiat na przystankach autobusowych zgodnigytycznymi zawartymi
w pismie TO.MK.0607.1084.08. z dnia 19.09.2008r.



13)Wykonanie dodatkowych pomiarow sprawdzgich na zadanie Zamawiagcego
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarowglijewykaza one, ze pomiary
zasadnicze byty nieprawidtowe.

14)Wydtuzenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni rabdalz wykonywanie
robét w dni ustawowo wolne od pracyz¢d ze wzgédow technologicznych lub
organizacyjnych nie uwzgtinionych w harmonogramie robot jest to nighte,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamavdiym.

15)Uporzadkowanie i wyréwnanie terenu po zakaeniu robdt oraz ewentualnej
naprawy nawierzchniasiadupcych jezdni — uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac.

[ll. Termin wykonania i odbiér ko ncowy przedmiotu umowy
§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sa 12 miesicy od przekazania placu
budowy.

. Przedmiotem odbioru koowego kdzie zakres robdét okény w SIWZ i Dokumentacii
projektowej.

. Podstaw rozpisania odbioru Kaowego, kdzie potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru, wpis do dziennika budowy o zakpeniu rob6t budowlanych.

. Dokonanie odbioru ktcowego nagpi w terminie 7 dni roboczych od daty
potwierdzenia, o ktorym mowa w ust.3

. Odbior kaicowy przedmiotu umowy nagii na podstawie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, rozliczenia finansowo-rzeczowego edraiotu zamowienia oraz
protokotu kaicowego odbioru i przekazania do eksploatacji sieci.

. Przedmiot umowy uznany zostanie za wykonany z drsparzadzenia protokétu odbioru
koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

. Zamawiajcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci wynagrodeekosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawgezh i potwierdzonych obmiarow
wykonanych robét. Wartg robét zgodnie z ofegtcenova nie przekroczy kwoty gcznie

z podatkiem VAT) .....ccoeeeeeeeneeen. ZE (SHOWDIE ... ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wHdg koszty zwjzane

z realizacy przedmiotu umowy i nie ni@ tej kwoty przekroczy

. Zalkacznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementéw Raaigowych

. Wartcé¢ przedmiotu umowy, okéona w ust. 1 mze ulec obnieniu w kacowym
rozliczeniu Umowy, nie upowaia to Wykonawcy do wysuwania jakichkolwiek rosztze
w stosunku do Zamawigego.



V. Warunki ptatno sci
§10

1. Podstaw zaptaty lda faktury przejciowe i faktura kacowa wystawiane przez
Wykonawe dla Zamawiajcego, przy czym warfo faktury kaacowej nie mae by
nizsza nk 10 % wartdci przedmiotu umowy.

2. Termin pfatndéci faktur przejciowych wynosi 14 dni od dnia otrzymania fakturyee
Zamawiajcego.

3. Podstaw do wystawienia faktury prz@gjiowej ledzie protokdt odbioru robot
stwierdzagcy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot na podstawieelidlementow
Rozliczeniowych podpisany przez inspektorow nadpmszczegdlnych bran

4. Termin platnéci faktury kacowej wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury
Zamawiajcemu.

5. Faktura kécowa zostanie wystawiona przez Wykonawgo zakaczeniu realizacji
przedmiotu umowy i odbiorze koowym robot.

6. Podstaw do wystawienia faktury kacowej kxdzie protokdét kacowego odbioru robot
bez wad i usterek oraz rozliczenie finansowo-rzeezprzedmiotu umowy.

7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykongnabowhzany jest zajczy¢
do kadej faktury przejciowej podpisane przez Wykonagvd Podwykonawcow
oswiadczenie, ze wszystkie naleosci wynikajace z  wystawionych faktur
Podwykonawcow, ktérych termin platim uptymat w okresie objtym rozliczeniem
przegciowym zostaly uregulowane.

8. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek obgnk Wykonawcy

9. Za dzier zaptaty uwaa st dzien obcizenia rachunku bankowego Zamaw@@ggo.

10.Zamawiajcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatndoiezacych faktur —
w catasci lub w czsci - w przypadku nie wywazania s¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek
ze zobowazan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystugMyykonawcy
odsetki z tytutu opgnienia w zaptacie.

§11

=

Zamawiajcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zattic

2. Wykonawca zobowzany jest do pisemnego informowania Zamayge§o o kadej
zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIEGON i telefonu.

3. Dla dokonania przelewu wierzytelfed z niniejszej umowy na oselirzech wymagane

jest uzyskanie zgody Zamawiaggo.

VI. Rekojmia za wady
§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgago z tytutu ¢kojmi za wady fizyczne

przez 48 miesgcy. Okres ¢kojmi rozpoczyna si z dniem podpisania protokotu k@mowego
robot i przekazania do eksploataciji.



VII. Zabezpieczenie naléytego wykonania umowy

§13
. Wykonawca dostarczy Zamawdagmu najpéniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy W WYSOKO .............coeevveeiivvinnnnniinnennn. zt
(stownie ZIOtYCh: ....eee ), w formie

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pmebeenie roszcze z tytulu

niewykonania lub nienakytego wykonania umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawago nasipi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone muitée 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez Zamawiaggo za nalg/cie wykonaa.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone mitee 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie
8§14

. Wykonawca zobowizany jest zawrZe na wiasny koszt umoy ubezpieczenia
budowy/montau od wszystkich ryzyk zgodnie z opisem przedmi@mawienia na czas
trwania przedmiotu umowy do petnej waito realizowanej umowy z rozszerzeniem
0 nastpujace klauzule:

1) Odpowiedzialné wzajemna,

2) Konserwacja wraz z roszczonym pokryciem — 36 raessi

3) Pokrycie ryzyka projektanta,

4) Gwarancja dotycca odcinkéw robot

5) Pokrycie gwaranciji,

6) Rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu  doegsccz obiektu
budowlanego/montawego po dokonaniu odbioru @ziowego Ilub oddaniu
do eksploatacii,

7) Wzrostu wartéci obiektu budowlanego/mortawego do wysok&i 125% sumy
ubezpieczenia.

. Polisa winna zawieta réwniez w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedziatio

cywilnej przy sumie gwarancyjnej nie mniejszep r5.000.000,00 zt (pt milionéw

ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresieapieczenia, j@li w zwiazku

z wykonywaniem rob6t budowlanych w miejscu ubezpémia Wykonawca zobowdany

jest w myl przepisbw prawa do naprawienia szkody osobowd) hzeczowej

wyrzadzonej osobie trzeciej, pod warunkieme taka szkoda powstata w okresie
ubezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca posiada poéisubezpieczenia Odpowiedziaked Cywilnej w wyzej

wymienionym zakresie, powinien przedstayej kopk, wraz z potwierdzeniem zaptaty

naleznej skladki ubezpieczeniowej. Wykonawca zohgany jest do kontynuacji
ubezpieczeniazado zakaczenia kontraktu.



. Obowiazek zawarcia ubezpieczenigdzie uwaany za spetniony w przypadku, gdy
Wykonawca nie piniej niz w dniu przegcia placu budowy przeka Zamawiajcemu
polisg obejmujca wszystkie ryzyka budowy i odpowiedziaked cywilnej, z peha trescia
wszystkich majcych zastosowania warunkOw ubezpieczenia wraz wipatzeniem
zaptaty nalenej sktadki ubezpieczeniowe.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje oboyzku wynikapcego z ust. 1, 2 Zamawi@emu
przystugiwa bedzie prawo odgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawj
uprawniony kdzie do naliczenia kary umownej zgodnie z 8 15luyskt 3.

IX. Kary umowne
§15

. Wykonawca ptaci Zamawiggemu kary umowne:
1) za op@nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysgkd
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszyehdid kalendarzowych
op&nienia, liczone za kaly dzien op&nienia,
b) 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnychdB0 kalendarzowych
op&nienia, liczone za kaly dziex op&nienia,
c) 0,5 % wynagrodzenia umownego zadyanasgpny dzieén op&nienia
2) za opdnienie w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorzedaowym lub w okresie
rekojmi za wady w wysok&i 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kady dzier op&nienia, liczone od dnia wyznaczonego na ugtiaiwad,;
3) za odsipienie od umowy z przyczyndgcych po stronie Wykonawcy w wysada 10
% wynagrodzenia umowy.
. W przypadku poniesienia szkody przeasgapcej kak umowry, Zamawiajcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebtggp.
. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu ogsmienia, ustalonych za kdy rozpoczty
dzien op&nienia, staje giwymagalne:
1) za pierwszy rozpoezty dziea op&nienia - w tym dniu,
2) za kady nastpny rozpoczty dzien op&nienia — odpowiednio w kalym z tych dni.
. W przypadku nie usugtia wad w terminach wskazanych przez Zamawggo
w protokdle kacowym odbioru roboét i przekazania do eksploatabjykonawca wyraa
zgock na usunjcie wad na koszt Wykonawcy.

X. Postanowienia kaacowe
816

. W sprawach nie uregulowanych umgunap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowdujace przepisy prawa.

. Zmiana postanowifeniniejszej umowy mze nasipi¢ wytacznie w sytuacji, gdy:

1) wystapi konieczné¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego w rozumieniu@ftust. 1
pkt 5, ktérego realizacjagzie miata wptyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu umowy;

2) nastpi konieczné¢ udzielenia zamowienia uzupelreggo w rozumieniu art. 67
ust.l pkt 6) ustawy PZP, ktorego realizacja ma wptya harmonogram i termin
wykonania umowy,
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3)

4)

5)
6)
7)

wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunkiugtowo-wodne &da inne
niz w dokumentacji geologiczno4gnierskiej lub gdy nasgpi odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow i elementéw instalagdziemnej;

wystapia szczegOlne warunki atmosferyczne, unielmoajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technolagiprzewidziaa w dokumentacji projektowej
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu Robét Budowlanych
I beda miaty wptyw na harmonogram i termin wykonania hzgotu umowy.

wystapi konieczné¢ zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy;

wystapi konieczné¢ zmiany konta bankowego Wykonawcy;

ulegnie zmianie ukdowa stawka podatku VAT na roboty budowlane.

Jezeli w toku wykonywania robo6t zajdzie koniecZhoprzeprowadzenia prac, ktore
ilosciowo beda wykracz& poza ilg¢ przyjeta w kosztorysie ofertowym, w oparciu o art.
630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca pexadac zwigkszenia wynagrodzenia, co zostanie
potwierdzone podpisaniem aneksu do niniejszej umowy

Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ odstpienia od umowy z powodu okoliczém,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 22004r. Prawo zamowiegoublicznych.
Sprawy sporne rozpatrywaneda przez wiaciwy rzeczowo gd w Szczecinie.

Integralry czes¢ umowy stanowi , oferta cenowa Wykonawcy.

Umowe wraz z zadcznikami sporzdzono w czterech jednobrzsmych egzemplarzach,
po dwa egzemplarze dlaidej ze stron.

PODPISY | PIECECIE

W imieniu Zamawigcego: W imieniu Wykonawcy:
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