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ST -0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP :

1.1. Rodzaj, nazwai lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w ~akresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych — roboty ziemne;

Rozbiérka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego;
Szczecin ul. Pszenna 2 dziatka nr 11/3 obreb 4153;

Zamawiajacy : Gmina Miasto Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiace czgS¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywal i rozumieé w odniesieniu do zlecenia } ,
wykonania Robot opisanych w pkt.1 3 »

1.3. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania 0 gblne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktore zostana wykonane W ramach projektu pt.
,Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego Oraz
budynku gospodarczego Szczecin ul. Pszenna 2 dziatka geoid. 11/3 obreb 4153 7.

I3

Wymagania Og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé W powiazaniu Z nizej
wymieniona Specyfikacja Techniczna :

s

1.4. Charaktervystyka przedsiewziecia

1.4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, Z poddaszem
uzytkowym. Obiekt wykonany jest konstrukcji tradycyjnej. Uktad $cian
konstrukcyjnych podtuzny. Sciany murowane Z cegly ceramicznej. Stropy
drewniane ze $lepym pulapem. Dach drewniany dwuspadowy W konstrukcji
platwiowo krokwiowej, ze Scianka kolankowa Pochylenie potaci dachowej od
strony ul. Pszennej 56,3°, pokryty dachowka ceramicznag Pochylenie polaci W
kierunku podworka 8,5° pokryty papa na deskowaniu.

Wymiary budynku mieszkalnego w rzucie~

- dhugosé - 9,13m

- szerokos¢ - 10,40 m

- wysoko$¢ do okapu - 8,12m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 85,2 m2

- powierzchnia catkowita 283,6 m2

- powierzchnia uzytkowa 214,5 m2

- kubatura 782,6 m3

Do budynku mieszkalnego od strony elewacji pn zach przylega parterowy
budynek gospodarczy. Budynek w rzucie ma ksztalt prostokata o bokach 4,82 m i
736 m. Wysokos¢ budynku 3,70 m. Obiekt wykonany jest konstrukcji
tradycyjnej. Uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny. Sciany murowane Z cegly
ceramicznej. Strop na belkach drewnianych. Dach drewniany jednospadowy W
konstrukcji krokwiowej, pokryty papa na deskowaniu. Pochylenie potaci
dachowej 17 °.

7Zestawienie powierzchni i kubatury:

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ORAZ BUDYNKU

ROBOTY ROZBIORKOWE — ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO




- powierzchnia zabudowy 33,63 m2

- powierzchnia uzytkowa 31,35 m2

- kubatura 94,1 m3

Budynki przeznaczone do rozbiérki obecnie sg nieuzytkowane. Ich stan
techniczny jest zly. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i
ubytki. W stropach czgsciowo brak jest deskowania, istniejace deski sa zmurszale.
Stropy nad parterem poparte sa belkami drewnianymi.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-1

1.4.2. Zakres zasadniczy
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét
obejmujacych:

- rozbiorke budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym o kubaturze *'.,,,

lacznie 876,1m’;
- segregacj¢ materiatu z rozbiorki;
- wywo0z materialu z rozbi6rki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadéw;
- uporzadkowanie terenu.
Prace rozbiérkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-1.
Powyzsze prace zaliczane s3 do:
Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych - roboty
Ziemne

1.5. Dokumentacja _techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowiaca podstawe do realizacji robét:

Dokumentacje projektowa stanowi:

¢ Projekt rozbi6rki budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego;

e Przedmiar robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacja techniczna i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sig konieczne wykonanie robét
nieujetych w przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za
zgoda i akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Informacija o terenie budowy
1.6.1. Lokalizacja

Obiekty przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane sa w Szczecinie przy ulicy
Pszennej 2, na dzialce nr 11/3. Budynek mieszkalny usytuowany jest w odleglosci
3,00 m od granicy dziatki. Teren dzialki jest nieogrodzony. Wokét budynku rosna
drzewa samosiejki. Do budynku mieszkalnego od strony elewacji pn zach
przylega parterowy budynek gospodarczy. Dojazd do budynku od strony ul.
Pszenne;.




1.6.2. Uzbrojenie terenu

Teren na ktérym zlokalizowane sa obiekty przeznaczone do rozbiérki jest
uzbrojony w instalacje wodociagowa, sanitarna, deszczowa, gazowa i
energetyczna.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzié czy wszystkie
media zostaty odlaczone.

1.7. Prowadzenie robét

1.7.1.0gélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i §ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow.i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizuje i
ukoniczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie
wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy,
niezbedny Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy.

‘Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedokladnoéci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.7.2. Teren budowy {
Charakterystyka terenu budowy .

Obiekty przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane sa w Szczecinie przy ulicy w
Pszennej 2, na dzialce nr 11/3 obreb 4153.

Teren na ktérym zlokalizowane s3 obiekty przeznaczone do rozbiérki jest
uzbrojony w instalacje wodociagowa, sanitarna, deszczowa i energetyczna,

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i i
urzadzenia podziemne i naziemne oraz repety geodezyjne, a takze dostep do
wody 1 energii elektryczne;.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okre$long w p.1.5




2) kopig decyzji o pozwoleniu na rozbiérke
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczgcia do daty wydania
Swiadectwa wykonania przez Inzyniera. .
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na poleceni€
InZyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomodci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rtéwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlaécicieli terenéw, na ktérych
prowadzone beda prace zwiazane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatéw.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacj¢ ruchu, Zeby zapewnié bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

1.7.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Istniejace na terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci
itp. powinny by¢ szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowoO
uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane W
trakcie wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ©

’

»;




kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich
przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikatl szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych..

1.7.6. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na Placu Budowy procedur
bezpieczenstwa okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest obowiazany przed rozpoczeciem Robét sporzadzié Plan
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Szczegblowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
szczegOlowy zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia
wynikajace z prowadzenia robé6t rozbidrkowych tj :

- urazy mechaniczne

- upadek z wysokosci

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczernstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegloéci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.




Uzycie materialéw, ktdre wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane

1.7.7. Dokumenty budowy

Dziennik rozbidérki

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak. i

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu

budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Dz..U. Nr

207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika budowy beda

czymone na biezaco i1 powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpleczenstwa

ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa. :

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé

czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie

pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie

pOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny

by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce

jak i1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnoSci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace

informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawce,

. - daty rozpoczegcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez Wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i

akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy




Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.7.7, dokumenty
budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na rozbiodrke ;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,
f) Opinie ekspertéw i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

Przed zakonczeniem robét Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9.0chrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania
$wiadectwa wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rOwniez do przyjmowania
1 wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiaScicieli Iub
‘dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendéw, na ktdérych

prowadzone beda prace zwiazane z budowa.

i




1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Ustawa Prawo Budowlane normuje dzialalno$é obejmujaca kwestie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okresla zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
Zwiazane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstaw1aj ac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

i’

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco: .

» Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg’, normuje dzialalno$é
obejmujaca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreSla zasady dzialania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 —
tekst jednolity);

» obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowla stanowiaca calo§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

« budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

« budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania Sciekéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skladajacych sie na calo$¢ uzytkowa;

« obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

s budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

« roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

« remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej




konserwacji, przy czym dopuszcza sig stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

» urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;

* teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy;

* prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie
do wykonywania robdt budowlanych;

» pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

* dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze§ciowych i koficowych, w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

* aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

» wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

* wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa;

* Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne,
Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w
Akcie Umowy,

* Rysunki oznaczaja rysunki Robdt, wlaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem,

* Roboty oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktdre maja byc
zrealizowane przez Wykonawceg wg Kontraktu, ,

» Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace
czeS¢ Robdt Statych,

* Préby Koncowe oznaczaja proby, ktére sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed
przejgciem przez Zamawiajacego Robét,

* Inzynier oznacza osobg¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako
Inzynier dla celow Kontraktu, wymieniona w Zataczniku do Oferty,

» Wykonawca oznacza osobg wymieniona jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

» Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace
stanowic lub stanowiace czg¢S¢ Robot Statych,

* Plac Budowy oznacza mie¢jsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do
ktérych maja by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,
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* Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne
dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

* Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-
ruchowa, NN — niskie napigcie, SN — érednie napigcie, ST — Specyfikacja(e)
Techniczna(e).

2. MATERIALY I URZADZENIA

Do robdt zwigzanych z rozbiorka nalezy stosowa¢ wymagania ogdlne:

2.1. materialy powinny posiadaé aprobate techniczna;

2.2. na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé
Zrédlo zakupu materialow i przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami. .,

3.SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzegtu jest osiagnigcie efektu okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzgt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju
robot .

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i
wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony
bez akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jako$ci 1 warunkow zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreS§lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda
usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach




publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa,
przepisami Prawa Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za
jako§¢ zastosowanych materialtéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg techniczna, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy. '

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie
pozwolenia na rozbiérke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robét,
ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegblowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna;

2. metody 1 systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak:
maszyny, urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robét;

4. plany zatrudnienia .

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuhu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania
terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i stosowanych

Materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialéw oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami okre$lonymi w Zaméwieniu

6.2. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i administracyjnej strony budowy musza byé zapisywane na biezaco

Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

*  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbior6w Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,




* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

* dane dotyczace jakoSci Materialow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto, je
przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodme z

dokumentacja techniczng . w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi, beda
mierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli ST, wlasmwe dla danych robot , nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyhczone w m’ jako dhugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposdb zrozumiatly 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw.W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Czesciowy ‘
Odbioér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robdt. wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
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8.3. Odbiér Ostateczny (konicowy) Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”
Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny.
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i
Roboét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych Robdt w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i
Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest

»Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

. dokumenty uzasadniajace uzupelienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i

ew. uzupelniajgce lub zamienne),

. Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

. Dzienniki Budowy,

. sprawozdanie techniczne,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejgcie rob6t na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu
Odbioru Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbior Pogwarancyjny
Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
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Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnoSci za wusterki) nastagpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w Okresie
Gwarangcji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Roboét.

Cena jednostkowa pozyc11 deZle uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagama

i badania skladajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i

demontaz na stanowisku pracy),”

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracowniké6w nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie
gwarancyjnym, |

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Tytul: Projekt budowlany rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
budynku gospodarczego

Jednostka Autorska: Pracownia Projektowo Kosztorysowa

Irena Ciesielska

Autor opracowania ,, mgr inZ. Irena Ciesielska

10.2.Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz. 2016 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
z 2003r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez,
dostawce

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrob6w budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr
8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) :

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z
1998r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobc')w importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie Iub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 .
Nr 5, poz. 53)




Specyfikacja Techniczna vaonania i Odbioru Robét Budowlanyc
ST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE — Budynek mieszkalny
wielorodzinny oraz budynek gospodarczy

11. WSTEP

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn: ,,Projekt
budowlany  rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku
gospodarczego Szczecin ul. Pszenna 2 dziatka geoid. 11/3 obrgb 4153 .

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy ‘
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.11.1.

11.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznq
Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiérkowe jak:
e Ogrodzenie terenu :

1. Przyjeto ogrodzenie terenu ogrodzenie z desek na stupkach drewnianych ,0
wysokosci 2,5m, zaopatrzonym w bramg¢ wjazdowa z desek zbijanych na
styk o szerokosci 2,5m oraz furtke o szerokosci 1,0m. Odlaczenie od Zrodla
zasilania instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz gazu.

e Rozbidrka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym;
Demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;
Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

Rozbidrka $cianek dzialowych murowanych z cegly ceramicznej,
Zerwanie papy na lepiku wraz z obrébkami blacharskimi;
Usuniecie dachowek;
Rozbidrka deskowania oraz elementow wigzby dachowej;
Rozbiodrka $cian poddasza;
Rozbiodrka stropéw nad I pigtrem,;
Rozbidrka Scian I pigtra oraz nadprozy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi;

10. Rozbidrka stropu nad parterem;

11. Rozbidrka $cian parteru oraz nadprozy nad otworami okiennymi i

drzwiowymi;

12. Rozbiorka warstw podlogowych na parterze;

13. Rozbiérka ptyty ceramicznej w stropie nad piwnica;

14. Demontaz belek stalowych stropowych;

15. Rozbidrka §cian piwnic oraz $cian fundamentowych;

16. Rozbiérka fundamentow.
e Uporzadkowanie terenu rozbiorki
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. 11.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm
oraz okre$leniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogélne”




11.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne"
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robodt rozbidrkowych na podstawie
pozwolenia na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot,
ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materialéw porozbidrkowych.

Wywoz gruzu zanieczyszczonego papa Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorcg materialdéw rozbidrkowych oraz wywiezie
pozostaly gruz na wybrane skladowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
InZynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi
umowe w zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania
kontraktu.

12. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja sa;
- materialy pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki itd.

13. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania
0golne”.

Do wykonania robét rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m’/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy;

- sprzet do robdt recznych;

- koparko-tadowarka kotowa,

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

14. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogélne".
Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia $rodkéw transportu, poniewaz umowa z
Zakladem ktéry podejmie si¢ utylizacji materialéw z rozbidrki obejmowaé bedzie
podstawienie kontenerdw, transport oraz utylizacje materialéw z rozbiorki.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.0g6Ine warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-0 "Wymagania
0g6lne".

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone bgda systemem recznym z uzyciem
sprz¢tu mechanicznego oraz dzwigu 1 wysiegnika.

’
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Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sig
odbywaja nalezy ogrodzi¢é i oznakowal tablicami ostrzegawczymi. Najczescie]
wystepujace zagrozenia to:

> podraznienia bton $luzowych

> uszkodzenia glowy

> upadek z wysokosci

> uszkodzenia rak i no6g

Material uzyskany z rozbiérki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktére to wywozone
beda przez Zaktad przeprowadzacy utylizacje.

Materiat ten nalezy posegregowac na pape, szklo, gruz, ztom oraz okna i drzwi.

Zlom oraz cze$¢ okien i drzwi nadajacych sie do dalszego uzytkowania pozostaja do
rozliczenia z Inwestorem.

15.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy :

'3 teren na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

o zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,

o przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.;

o zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

° zapoznaé z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac:

NIE WOLNO:

> recznie przemieszczaé i przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone
normy

> obshugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolef

>  zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> prowadzié robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czegSci
konstrukcji obiektu przez wiatr

> prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach

atmosferycznych: w czasie deszczu, opad6w $niegu oraz silnych wiatrow (przy
predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

> prowadzié rob6t rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

> gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych cze¢sciach obiektu;

Roboty rozbiérkowe nalezy:

» prowadzié metoda reczna, poprzez wykuwanie, cigcie i rozkruszanie za
pomoca mtotéw, pil 1 wiertnic;

> prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego fragmentu konstrukcji

> eclementy stalowe nalezy przecinaé za pomoca pil lub palnikiem
acetylenowym,;

» prowadzié tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji




> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
> do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:
kazdorazowo przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych kierownik budowy
sprawdza czy w budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne
oraz dokonuje ogledzin stanu technicznego rozbieranego obiektu;

> maszyny i urzadzenia techniczne powinny byé utrzymane w stanie
zapewniajacym ich stala sprawno$é, stosowane do prac do jakich zostaly
przeznaczone, obslugiwane przez przeszkolone osoby posiadajace.
odpowiednie uprawnienia;

» .uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie
uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

> $rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnieciem i
przemieszczeniem,;

» przy prowadzeniu robodt spawalmczych ( cigcie stali) minimalna dlrugosc

przewodow

powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy ciety przedmiot uziemiony;

utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi shuzacych do

rozbiorki;

konieczne jest stosowanie srodk6w ochrony indywidualne;;

w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania rob6t wiekszych 1los01 pyhu,

pracowmkow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w

hetmach.
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15.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

» bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

> o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomié
przetozonego

> wrazie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiata i dostrzegalna sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowsa

> kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek

15.5. Organizacja robét
Wykonanie robét powinno byé jak okreSlono w dokumentacji projektowej i

specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

15.6.Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidérkowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
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16. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady ptatnoéci podaja ST-0,,Wymagania ogélne”. Platnosé nalezy
przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z
obmiarem po odbiorze robét i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

‘Cena jednostkowa obejmuje:

> przygotowanie i zabezpieczenie robSt w tym ogrodzenie terenu;

> zakup, dostawg i magazynowanie materialéw i wyrobow potrzebnych do
wykonania robot;

> wykonanie i rozbiorkg rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie sprzetu

niezbgdnego do wykonania lub zabezpieczenia robét okreslonych w umowie;

rozbidrke komina stalowego oraz kanatu wentylacyjnego ; ’

rozbidrke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i1 dachowych

tymczasowe zmagazynowanie materialéw z rozbiérki na placu budowy; : ¥

oczyszczenie i zabezpieczenie urzadzefi przeznaczonych do ponownego '

wykorzystania

transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz

obiektéw,

> niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z

rozbiorki, )

sktadowanie na poboczu materialéw z rozbiérki, oczyszczenie ich,

segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy

podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materialow z rozbiorki;

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t

Zom oraz czg$¢ okien i drzwi nadajacych sie do dalszego uzytkowania pozostaja

do rozliczenia z Inwestorem.

17. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki. :

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Og6lne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.

> Bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych —

Dz.U. nr 47 poz. 401 z2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. Zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpad6éw, ktdre posiadacz odpadéw

moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie

bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby.

Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz.

686)
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mgr inz. Irena Ciesielska




