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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa Placu Zabaw w ramach programu ,Radosna Szkota” w Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Czorsztynskiej 35,
71-210 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Planowana inwestycja polegac bedzie na :

Przebudowie zespotu boisk szkolnych wraz z istniejgcg infrastrukturg techniczng, budowa murowanego budynku
szatniowo-sanitarnego, matej trybuny dla widzéw oraz oswietlenia terenu dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez
Szkote Podstawowa nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 w Szczecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy.

1.4.1.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
1.4.6.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentac;ji
przetargowe;j.

1.4.12.1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
oferty.

1.4.13.1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.14.1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15.1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.16.Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.17 .Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.1.4.19. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.



1.4.20.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego

przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez  jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada

2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.

U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.21.1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania.

1.4.22.W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci

wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustalono PN).

1.4.23.1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robét

zawarte w Dokumentac;ji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w

siedzibie Zamawiajgcego),

Projektowa dokumentacje techniczng zawierajgca

1) 1/ projekt budowlany
(wielobranzowy)

2) 2/ projekt wykonawczy

3) 3/ przedmiary robot

4) 4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robét —
umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je

w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien

zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z

Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub

opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywacC bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy je

przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”

wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
eogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
eswykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
edoprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze
edoprowadzenia do utylizacji $ciekow;
eurzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
ezapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
ezapewnienia wtasciwej wentylacji;
ezapewnienia tgcznosci telefonicznej;
eurzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie

budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone

wiecej niz:

a/ dla wozkdéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne

dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami

kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych,

—  Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzgtnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

— Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze

sg wliczone w cene kontraktowag.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie

materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.

materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek

odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbioérki w czasie

wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikdéw szkoty.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostatly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru
koncowego.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia
kontrole i badanie robaét.

1.5.12. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych.

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacji Robét) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest
wliczona w cene kontraktows.

1.5.15. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
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dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdinych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je
przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceneg kontraktows.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osob,
-telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej. Podigczenie do sieci
wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
2. MATERIALY.
2.1. Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Kontrola jakosci materiatow.
Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatow z
wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

1) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekcji.
2) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

6



miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatébw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materiaty pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiérek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W
ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sie transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sieg,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drég celem uniknigcia
konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowe;. ]

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢é zastosowanych materiatéw
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robét
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badann materiatow, robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkgiji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujacy :

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

3) sposdb zapewnienia bhp,

4) wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

6) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

7) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czesc¢ szczegotowg dla kazdego asortymentu robot :

1) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,



2) rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat,

5) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgada¢ od wykonawcy przeprowadzania badah w celu przedstawienia, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materiatow, urzagdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia rob6ét do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

-date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu
zapewnienia jakosci i harmonogramu,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robét na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw czesciowych i
koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,
-dane na temat sposobdw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,
-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
-szczegotowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym dostarczonych i uzytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposoéb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
3) Pozostate dokumenty.

-Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a)aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C)przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzgacym w sktad umowy. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz
linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m2] z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
Objetosc¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.
llosci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotagczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
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8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru :

a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b)odbiorowi cze$ciowemu.

c)odbiorowi korncowemu.

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru
roboét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru w czasie
odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.
8.4. Odbior korncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowos$ci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodnos$¢ wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z:

a)Umowa,

b)Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c)Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d)Dokumentacja projektowsg i pozwoleniem na budowe,

e)Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajagcych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodnos¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujacymi w tym zakresie

normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru kohncowego operatu,
zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos$é i kompletnos¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego

roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych

rob6ét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego kierownik budowy jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty :

edokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

sspecyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

edziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

egeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia

*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

eoswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbioér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,Odbiér koncowy robét. Zasady odbioru
koncowego robét”. Odbiér pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za jednostki

obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposredniag,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatdéw pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne opfaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty
za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opfaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczna,
optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST: uzgodnienie z

Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robot, optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w

pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezgce utrzymywanie objazddw i przejazddéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjgtkowych

przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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