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Załącznik nr 3 do umowy  

 

Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
                        „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 
 

 
DOKUMENT GWARANCJI 

……………………………………………………………..   

……………………………………………………………..                                                                                                                                
REGON ………………..,   NIP ………………………. , KRS……………………….. 
 
zwany dalej w treści dokumentu gwarancji InŜynierem 

 

w związku z realizacją umowy o pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu zawartej w dniu          
….…….…… nr CR/12/ …………………, zwanej dalej Umową, i świadczonych na jej 
podstawie usług zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru nad realizacją prac budowlanych 
zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 
udziela niniejszym Gminie Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin zwaną 
dalej Zamawiającym, gwarancji jakości dotyczącej świadczonych usług o następującej treści. 
 
 
Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 48 miesięcy i rozpoczyna się od dnia 
następującego po dniu wystawienia przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia. 
W okresie gwarancji InŜynier zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 
poniŜszych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania 
obowiązków InŜyniera opisanych w Umowie. 

W okresie gwarancji InŜynier zobowiązuje się względem Zamawiającego do: 

I. Usuwania wad we własnych działaniach i sporządzonych dokumentach i w tym do: 
1. Uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów sporządzonych przez 

siebie w ramach realizacji Umowy, 
2. Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, 

poprzez dostarczenie Zamawiającemu nowego dokumentu lub dokumentów zwłaszcza 
w przypadkach niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia Kontraktu ze środków Unii 
Europejskiej, 

3. InŜynier dostarczy Zamawiającemu dokument uzupełniający lub wyjaśniający treść 
poprzednio sporządzonych dokumentów, a w przypadku obowiązku sporządzenia 
nowych dokumentów lub dokumentu ten dokument lub dokumenty w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia InŜynierowi pisemnego Ŝądania Zamawiającego. 

II.  Nadzoru nad działaniem WRB w okresie gwarancji  w tym do: 
1. Sprawowania nadzoru nad będącymi w toku robotami zaległymi oraz prowadzonymi 

i planowanymi robotami niezbędnymi dla usunięcia stwierdzonych wad; 
2. Protokolarne odbieranie robót zaległych oraz robót związanych z usuwaniem wad 

wraz z oceną poprawności wykonania robót i poprawności usunięcia wad; 
3. Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń o dostrzeŜonych w toku eksploatacji 

wadach oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla ich usunięcia przez WRB; 
4. Informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach w usuwaniu przez WRB 

stwierdzonych wad; 
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III.  Przeprowadzania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 Umowy, przeglądów 
okresowych i w tym do: 
1. Przeprowadzania przeglądów okresowych przez cały okres trwania gwarancji, nie 

rzadziej niŜ 2 razy do roku, zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem 
przeglądów okresowych Projektu; 

2. Przekazania Zamawiającemu i WRB harmonogramu przeglądów okresowych 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji  

3. Powiadamiania Zamawiającego i WRB o planowanym przeglądzie okresowym na 
7 dni przed jego terminem; 

4. Dokumentowania przeglądów okresowych w drodze protokołu zawierającego opis 
czynności, listę obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwag 
i spraw, w szczególności zgłoszonych wad; 

5. Przekazywania Zamawiającemu protokołów z przeglądu okresowego w terminie 7 dni 
od dnia jego przeprowadzenia; 

6. Niezwłocznego organizowania dodatkowych przeglądów Projektu na kaŜde pisemne 
Ŝądanie Zamawiającego lub WRB. Przegląd nie będzie przeprowadzony jeŜeli Ŝądanie 
jego przeprowadzenia wpłynęło do InŜyniera w okresie miesiąca przed przeglądem 
wyznaczonym harmonogramem przeglądów, chyba Ŝe przyczyną Ŝądania jego 
przeprowadzenia jest wskazane w treści Ŝądania zagroŜenie bezpieczeństwa osób lub 
mienia lub środowiska; 

7. Dokumentowania dodatkowych przeglądów według zasad i w terminach 
przewidzianych dla przeglądów okresowych. 

IV.  Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu rękojmi i w tym do: 
1. Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu rękojmi nie później niŜ 

na miesiąc przed upływem okresu rękojmi przy udziale WRB i Zamawiającego 
2. Udokumentowania przeglądu w drodze protokołu zawierającego: opis czynności, listę 

obecnych osób, opis robót zaległych oraz wykaz nieusuniętych do dnia sporządzenia 
protokołu wad, treść zgłoszonych w toku czynności uwag w szczególności kolejnych 
wad; 

3. Przekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie 7 dni od dnia jego 
przeprowadzenia 

4. Potwierdzenia, w formie zaświadczenia i w terminie 7 dni od dnia przekazania 
protokołu przeglądu, gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru przed upływem okresu rękojmi. 

V. Przeprowadzenia odbioru przed upływem okresu rękojmi i w tym do: 
1. Przeprowadzenia odbioru w ostatnim dniu rękojmi , 
2. Udokumentowania odbioru w drodze protokołu zawierającego opis czynności, listę 

obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwag i wskazującego 
alternatywnie pozostałe do usunięcia wady lub stwierdzającego usunięcie wszystkich 
zgłoszonych wad. 

3. Przekazania Zamawiającemu protokołu z odbioru w terminie 7 dni od dnia jego 
przeprowadzenia; 

VI.  Wystawienie Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

VII.  Zapłaty na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań określonych w niniejszej Gwarancji kar umownych w następujących 
przypadkach i następujących wysokościach: 
1. Za nieterminowe przygotowanie dokumentów oraz nieterminowe wykonywanie 

obowiązków w wysokości 0,05% naleŜnego dla InŜyniera wynagrodzenia brutto 
określonego Umową za kaŜdy dzień zwłoki . 
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2. Za nieterminowe wykonanie obowiązku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 
dokumentu lub dokumentów, a w przypadku obowiązku sporządzenia nowego 
dokumentu lub dokumentów za nieterminowe sporządzenie dokumentu lub 
dokumentów w sytuacji kiedy będą one Zamawiającemu niezbędne dla rozliczenia 
środków z Unii Europejskiej w wysokości 0,5% naleŜnego dla InŜyniera 
wynagrodzenia brutto określonego Umową za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przez InŜyniera obowiązków 
dotyczących nadzoru nad WRB, w szczególności nieprowadzeniu lub niewłaściwym 
prowadzeniu monitoringu prac zaległych lub związanych z usuwaniem wad, 
niedokonaniu lub nienaleŜytym sprawdzeniu jakości wykonanych prac przed ich 
odbiorem w wysokości 0,2% naleŜnego dla InŜyniera wynagrodzenia brutto 
określonego Umową za kaŜdy taki przypadek. 

4. W przypadku nie odebrania przez InŜyniera prac zaległych lub związanych z 
usuwaniem wad, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną, która stanowić będzie 
równowartość ceny wykonania tych prac, zgodnie z ofertą WRB; 

5. InŜynier dopuszcza moŜliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
przenoszącego zastrzeŜone powyŜej kary umowne. InŜynier poinformuje 
Zamawiającego o zakończeniu okresu gwarancji na dwa miesiące przed datą jego 
upływu. 
 
  
                                                                              
                                                                                               ………………………… 
                      InŜynier 

 


