Zalacznik nr 8 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu .........occeeeveeeeenenne r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejska Jednostka Obstugi Gospodarczej, ktora reprezentuje:

............................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarcze;j

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

z siedzibg :
reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. , REGON ................... : KRS ...............
lub nr ewidencji dziatalnosci gospodarczej ...........covvvveviiiiiiiiiiiiieee,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego udzielenia Wykonawcy
zamOwienia publicznego W wyniku przetargu nieograniczonego na :,,Wykonanie hydroizolacji $cian
piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi w zabytkowym budynku Urzedu
Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie — Etap 7 i 8 od strony ul. Odrowgza” na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity

ze zmianami).
I. Postanowienia ogélne
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: ,,Wykonanie

N

hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi

w zabytkowym budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie — Etap 71 8

od strony ul. Odrowaza”.

Podstawe wykonania zakresu robdt stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez

ARCHITEKTON Dorota Butka, ul. Zawrotna 6 , 70-883 Szczecin wg tytutow:

1) Projekt budowlany ”Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 7 skrzydto
wschodnie™;

2) Projekt budowlany "Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 8 cz. 17

3) Projekt budowlany ,Hydroizolacja S$cian piwnicznych i fundamentowych plansze ogolne
i zalaczniki” zawierajacy dokumentacje geotechniczng, opini¢ mykologiczno-budowlang oraz
ekspertyze techniczng przyczyn zawilgocenia,

4) Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Hydroizolacja $cian
piwnicznych i fundamentowych;

Podstawa prawna wykonania robot:

1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r., decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011 r.

2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 .

§2
Obowiazki kierownika budowy bedzie sprawowat ............... posiadajacy uprawnienia budowlane
1] ORI el o
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiieee
Funkcje kierownika  robot branzy  konstrukcyjno-budowanej  sprawowat  bedzie:



posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............. wydane wdnit .........ooooiiiiiiii

tel.

4. Funkcje kierownika robot branzy elektrycznej sprawowat bedzie:
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............. wydane wdniu ...
tel.

5. Zmiana kierownikow robot nastgpowaé moze na wniosek Wykonawey za pisemng zgodg
Zamawiajacego. Osoba proponowana na stanowisko kierownika rob6t musi spetnia¢ wymagania
opisane w SIWZ.

§3
1. Nadzor inwestorski w branzy konstrukcyjno-budowlanej sprawowaé bedzie
......................................................... tel
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem na budowie bedzie:
........................................................ el

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator dziatajag w imieniu Zamawiajacego.
§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projekt budowlany
i wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamodwienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
przyjeta przez Zamawiajacego technologia i wymogami poczynionych uzgodnien.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy oraz projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian umowy,
pisemnych  zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy, W terminie 14
dniu od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo, nie
zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowsa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi by¢
zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawcge za wykonane prace
Podwykonawcy, ktory powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczes$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

6. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone
W ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

8.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

9. Niezaleznie od postanowien § 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy - zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy, poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

I1. Prawa i obowigzKki stron umowy
§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, Decyzji nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007, Decyzji nr 94/PB/2011
z dnia 07.06.2011 r., Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r. oraz dziennika budowy;

3) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu;

4) dokonanie odbioru koncowego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie w terminie 15 roboczych dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

3) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci),

4) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb witasnych musi nastgpi¢ w uzgodnieniu z Zarzadcg
budynku. Zamawiajacy nie udostepni pomieszczen w budynku Urzedu,

5) zatatwienie formalnos$ci zwigzanych z zajgciem terenu (dotyczy zajgcia ulic i chodnika) —
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

6) ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z elementéw trwatych i jednorodnych na
catym obwodzie, uniemozliwiajace dostep osob trzecich,



7) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robodt, wygrodzenie stref
niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953),

9) uwzglednienie faktu, ze prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie. Prace mogace zaktocic
standardowe warunki pracy poprzez spowodowanie dtugotrwatego hatasu nalezy prowadzi¢ poza
godzinami pracy urzedu

10) jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych niezbedne bedzie wydtuzenie czasu
pracy ponad czas pracy urzgdu w dni robocze, lub wykonywanie rob6t w dni ustawowo wolne
od pracy, fakt ten nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

12) uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajacego (na 5 dni przed planowanym rozpoczgciem
prac) szczegdtowego harmonogramu remontu pomieszczen piwnicznych i archiwum. Prace
w archiwum musza by¢ prowadzone w obecnosci pracownika Urzedu, tylko w godzinach pracy
Urzedu 7.30 — 15.30,

13) zabezpieczenie  pomieszczen — piwnicznych  przed  skutkami  prowadzenia  prac,
w szczegblno$ci zabezpieczenie folig regatow z dokumentacja archiwalng, przenoszenie
archiwow 1 przesuwanie regaléw dla potrzeb wykonania prac remontowych wewnatrz budynku,

14) nalezyte zabezpieczenie stolarki okiennej przez szczelne ofoliowanie,

15) zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod opadowych podezas robot izolacyjnych $cian
fundamentowych poprzez ich skuteczne zadaszenie,

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

17) zgloszenie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  robot  ulegajacych  zakryciu
lub zanikajacych,

18) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego przez
Inspektora nadzoru — oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
atestow lub deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejskg norma— dla tych materiatow,

19) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

20) przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, na wtasny koszt,

21) mycie okien od strony zewnetrznej po zakonczeniu robot oraz gruntowne sprzgtanie
pomieszczen piwnicznych po wykonanych pracach remontowych,

22) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot,

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu,
np. robot ziemnych beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst
jednolity). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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I11. Termin wykonania
§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje si¢ wpis do dziennika budowy dokonany przez

kierownika robot o zakonczeniu robot budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

IVV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy W wysoko$ci: .................... zk tacznie z podatkiem VAT (stownie
Zotych: ..o ).

Warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 jest warto$cig stala i ostateczng — obejmuje wszelkie ryzyko
1 nieprzewidziane okolicznosci mogace wystapi¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym
zmiany cen materialow i ushug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktore sg nieodzowne w celu
kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie wyplacane bedzie w miesigcznych ratach na podstawie obustronnie zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego harmonogram moze by¢ zmieniany w trakcie
realizacji umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci
§11

Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawiane przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy.

Podstawa do wystawienia faktury przejciowej bedzie protokot odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartos¢ tych robot zostanie okreslona na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin platnoéci faktur przejsciowych wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego protokot
koncowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy.

Termin platno$ci faktury koncowej wynosi 30 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez
Wykonawce.

W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym,
warunkujacym wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktur przejsciowych jest dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow wynikajacego
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow, natomiast do faktury koncowej - kopia



10.

11.

12.

13.

14.

wszystkich dowodoéw zaptaty. Za dowodd zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodno$c

z oryginalem kopig¢ przelewu platnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Termin zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej

informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy  wstrzyma, do  czasu  ustania = przyczyny,  platnos¢  faktury @ -

w catosci lub w czeSci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek

z zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

Z tytulu opoznienia w zaptacie.

VI. Rekojmia za wady

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez 36 miesi¢cy 0d dnia podpisania protokotu koncowego robot bez wad i usterek.

1.

VII. Zabezpieczenie
§13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKos$Ci .................. zt

(stownie ztotych: .........coiiiiiiii ), ti. 5 % ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie cenowej, najp6zniej w dniu podpisania umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.



VIII. Ubezpieczenie
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢, nie pozniej niz w dniu podpisania umowy, polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialnos$cia za Podwykonawcéw za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie
realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okre$lonego w niniejszej umowie przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 5000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zakresem wynikajagcym z kontraktu wraz z dowodem
optaty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1, 2 Zamawiajacemu przystugiwaé
bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 umowy.

IX. Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie robdt w wysokosci 0,06 % kwoty, o ktorej mowa w § 9 za kazdy dzien
opoOznienia,

2) za opOznienie w usuni¢gciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,06 % kwoty, o ktorej mowa w § 9 za kazdy dzien
op6znienia,

3) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosci
10 % kwoty, o ktorej mowa w § 9,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgltoszony Zamawiajagcemu
zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 z za kazde
zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieztozenia harmonogramu w terminie wskazanym w §7 ust. 2 pkt 1 — 200 zi
za kazdy dzien opo6znienia.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien

opoOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
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XI. Postanowienia koncowe
§ 16

W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien ninigjszej umowy

w stosunku do tresci oferty polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

zmianie personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy

W nastepujacych przypadkach:

1) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji np.: gdy nastgpi odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementow instalacji podziemnej i bgdzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu umowy;

2) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Wydhluzenie czasu trwania umowy
bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy
sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

3) wystgpi konieczno$¢ wykonania zaméowienia dodatkowego, ktore bedzie miato istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia zadania.

Zmiana personelu Wykonawcy moze odbywa¢ si¢ na jego pisemny wniosek, za zgoda

Zamawiajacego. O zmianie personelu Zamawiajacego, Wykonawca zostanie powiadomiony na

pismie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa,

0 ktorej mowa w § 1 ust. 3.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



