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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
Budowa Placu Zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Floriana 
Szarego 12, 71-456 Szczecin.

1.2.  Zakres  stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Planowana inwestycja polegać będzie na :

Przebudowie zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku 
szatniowo-sanitarnego, małej trybuny dla widzów oraz  oświetlenia terenu dla potrzeb  działki użytkowanej przez  
Szkołę Podstawową nr 12, przy ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie.
1.4.  Określenia podstawowe
Użyte w ST0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzenie budowy.
1.4.1.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.5.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny  
być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, 
nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.
1.4.6.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.
1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.11.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji 
przetargowej.
1.4.12.1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego 
oferty.
1.4.13.1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.14.1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.15.1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez    
ruch na drodze.
1.4.16.Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.17.Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.18.1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.19.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.
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1.4.20.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.21.1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania.
1.4.22.W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN).
1.4.23.1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego, tj.:
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót 
zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w 
siedzibie Zamawiającego),
Projektową dokumentację techniczną zawierającą

1) 1/ projekt budowlany 
(wielobranżowy)

2) 2/ projekt wykonawczy 
3) 3/ przedmiary robót
4) 4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym
− Projekt organizacji i harmonogram robót
− Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je 
w cenach jednostkowych Robót.
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty  przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby  jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby  zawarte były  w całej dokumentacji. Przedmiotowy  obiekt jest dostępny  i Wykonawca powinien 
zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z 
Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin .Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty  i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy  materiały  lub Roboty  nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy  je 
przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
•wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
•doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także
•doprowadzenia do utylizacji ścieków;
•urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
•zapewnienia właściwej wentylacji;
•zapewnienia łączności telefonicznej;
•urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Teren budowy  lub robót  należy  ogrodzić albo w inny  sposób 
uniemożliwić  wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy  wykonuje się w taki sposób, aby  nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi.  Jeżeli ogrodzenie terenu budowy  lub robót nie jest  możliwe, należy  oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby  zapewnić stały  nadzór.  Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy  wyznaczyć  miejsce postojowe na terenie 
budowy.
Na terenie budowy  szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być  nachylone 
więcej niż:
a/ dla wózków szynowych – 4%, 
b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 
c/ dla taczek – 10%.
Zamawiający  przekaże Wykonawcy  miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 
i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne 
dokumenty  Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami 
kontraktowymi. Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty  związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy  oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej.
Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy  oraz robót poza terenem 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
− zabezpieczy  i utrzyma warunki bezpiecznej pracy  i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność  ich mienia służącego do pracy  a także zabezpieczy  teren budowy  przed dostępem osób 
nieupoważnionych,

− Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy  po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy,

− Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy  Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty  związane 
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy  i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny  wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.
Wszelkie koszty  związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się,  że 
są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy. Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót  albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty  związane z ochroną przeciwpożarową w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały  odpadowe użyte do robót będą miały  świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. 
materiały  pylaste) mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy  Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek 
odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe 
zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 
wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty 
przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy  . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  Inspektor Nadzoru może polecić, aby  pojazdy  nie spełniające tych warunków 
zostały  usunięte z terenu budowy. Pojazdy  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony  fragment budowy  w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny  pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  personel nie wykonywał pracy  w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany  jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru 
końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót  jest  zobowiązany  do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązany  jest znać wszelkie przepisy  wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych,  w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając 
kopie i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.  Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
Razem z harmonogramem robót  w ciągu 20 dni od podpisania umowy  Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót  zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia 
kontrole i badanie robót.
1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę urządzeń należy  wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.13. Tablica informacyjna.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie 
kontraktowej. Tablica informacyjna będzie przez Wykonawcę utrzymywana   w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy  do Wykonawcy  i przyjmuje się, że jest 
wliczona w cenę kontraktową.
1.5.15. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty  przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby  jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić Inspektora Nadzoru, który  dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
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dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy  materiały  lub Roboty  nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je 
przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary  oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy  powołane normy  i przepisy  są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy  zapewniające równy  lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy  odbiorze ostatecznym, geodezyjną i 
budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez 
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci 
wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. 
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła szukania materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany  jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru.
2.2.  Kontrola jakości materiałów.
Materiały  mogą być  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

1) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji.

2) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy  na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały  zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru 
stosowna korekta ich kosztów.
Każdy  rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby  tymczasowo składowane materiały  do czasu gdy  będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość i właściwości do robót  i były  dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę.
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed 
użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7.  Materiały pochodzące z rozbiórki.
Wszelkie materiały  pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W 
ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki należy przewiduje się transport w promieniu do 15 km.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do robót powinien być  zgodny  z ofertą wykonawcy  i powinien 
odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej,  ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy  lub wynajęty  do wykonania robót ma być utrzymany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny  z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany  sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być  później zmieniany  bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty  związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, 
że są ujęte w cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia 
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 
kontraktowej.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty  występujące przy 
produkcji i przy  badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą :

1) organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3) sposób zapewnienia bhp,
4) wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
7) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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2) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,

5) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość  są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku,  gdy  nie zostały  one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy  pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2.  Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakość  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy  przeprowadzania badań w celu przedstawienia, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury  badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.  Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary  i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  normy  nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy.
6.4.  Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.5.  Atesty jakości materiałów, urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań  będą dostarczone  przez wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru.
6.6.  Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy  w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis w dzienniku budowy  będzie opatrzony  datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy  protokoły  i inne dokumenty  będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należ wpisywać :
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
-datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, programu 
zapewnienia jakości i harmonogramu,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i 
końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 
spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
-dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je przeprowadził,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
-szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy  będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2) Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający  na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i 
wpisuje się do księgi obmiaru.
3) Pozostałe dokumenty.

-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-Protokoły przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoły odbioru robót,
-Protokoły z narad i ustaleń,
-Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą przechowywane na terenie budowy  w miejscu dostępnym dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.  Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do:

a)aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c)przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż 
linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca musi posiadać  ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być  utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
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8.1.  Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty  podlegają następującym 
etapom odbioru :

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b)odbiorowi częściowemu.
c)odbiorowi końcowemu.
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik 
budowy  wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie 
odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
8.3.  Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4.  Odbiór końcowy robót.
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika 
budowy  wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy  robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności 
z:

a)Umową,
b)Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c)Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d)Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e)Ofertą Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie 
normami i przepisami.
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego operatu, 

zawierającego wszystkie wymagane dokumenty  umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność  oraz 
dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy  termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa użytkowania 
Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony  wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy  jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty :
•dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy.
•specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
•dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).
•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
•deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,
•geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
•oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru 
końcowego robót”. Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki 
obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań 
okresowych, legalizacji i innych),

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora 
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i 
utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty  

za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, 
opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne,

− inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.
9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie z 
Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  opłaty/dzierżawy  terenu, w tym: opłaty  za zajęcie pasa drogowego, opłaty  za wbudowanie urządzeń w 
pas drogowy  oraz rekompensaty  dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− utrzymanie płynności ruchu publicznego,
− bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty  należy  wykonywać  zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być  w tym miejscu wyraźnie 
określone.
10.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiązany  znać  wszystkie przepisy  prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
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