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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru robaét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa Placu Zabaw w ramach programu ,Radosna Szkota” w Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Floriana
Szarego 12, 71-456 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :

Przebudowie zespotu boisk szkolnych wraz z istniejacq infrastrukturg techniczng, budowa murowanego budynku
szatniowo-sanitarnego, matej trybuny dla widzéw oraz oswietlenia terenu dla potrzeb dziatki uzytkowanej przez
Szkote Podstawowa nr 12, przy ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

1.4.1.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.5.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny
by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikéw,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
1.4.6.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.7 .Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentac;i
przetargowej.

1.4.12.1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego
oferty.

1.4.13.1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.14.1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15.1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.16.Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.17 .Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.1.4.19. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno — uzytkowych.



1.4.20.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez  jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada

2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.

U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.21.1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i

stosowania.

1.4.22.W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci

wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustalono PN).

1.4.23.1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢é z dokumentacja,

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;

Zamawiajacedo, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot

zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w

siedzibie Zamawiajacego),

Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca

1) 1/ projekt budowlany
(wielobranzowy)

2) 2/ projekt wykonawczy

3) 3/ przedmiary robot

4) 4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robét —
umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je

w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien

zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z

Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub

opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na

niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je

przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych i montazowych”

wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
eogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
swykonania drog, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych;
edoprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze
edoprowadzenia do utylizacji Sciekdw;
eurzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
ezapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
ezapewnienia wtasciwej wentylacji;

*zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

eurzadzenia sktadowisk materiatdw i wyroboéw. Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.



Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie

budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢é nachylone

wiecej niz:

a/ dla wozkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne

dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami

kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakohczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

— Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze

sgq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie

materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.

materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatébw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek

odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie

wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidiowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla osdb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzenh obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowigzek sporzgadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru
koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych, w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub metod, bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
obowiazujacych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robét w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wiladzom wydajgcym te zezwolenia
kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakohczeniu realizacji Robét) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktows.

1.5.14. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest
wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
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dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjag Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdinych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je
przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. RGwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszga sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,
-telefon (dopuszcza sie telefon komaorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej. Podtaczenie do sieci
wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
2. MATERIALY.
2.1. Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Kontrola jakosci materiatow.
Materiaty mogag by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych materiatow z
wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

1) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekgji.
2) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeSli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodzgace z rozbiérek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W
ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje sie transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem unikniecia
konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie
kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatéw
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkgiji i przy badaniach wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ ogolng opisujacy :

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3) sposob zapewnienia bhp,

4) wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

6) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

7) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét :
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



2) rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robat,

5) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedgq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecaé badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badahn w celu przedstawienia, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosSci materiatéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

-date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu
zapewnienia jakosci i harmonogramu,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

8



-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robét na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw czesciowych i
koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegolinych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenh robdét,
-dane na temat sposobdw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,
-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
-szczego6towy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym dostarczonych i uzytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

-Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a)aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C)przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdiuz
linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
Objetosc¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po
przecinku.
llosci elementdéw liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i konhcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
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8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru :

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b)odbiorowi cze$ciowemu.

c)odbiorowi korncowemu.

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie
odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.
8.4. Odbior koncowy robét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodnosc¢ wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z

a)Umowa,

b)Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia,

c)Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

d)Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e)Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatdw budowlanych z obowigzujacymi w tym zakresie

normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowosé i kompletno$¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego

robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych

robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty :

sdokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

especyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

edziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

egeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

*kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

eoswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajace z dokumentow kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,0dbiér koncowy robét. Zasady odbioru
koncowego robot”. Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za jednostki

obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne opfaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty
za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opfaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna,
optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST. uzgodnienie z

Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robot, optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w

pas drogowy oraz rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranc;ji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjgtkowych

przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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