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CZĘŚĆ  II 
ROZDZIAŁ 1 
AKT UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
 

KONTRAKT NR ….. 
 

„Budowa Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Szczecinie” 
 
 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w Szczecinie w dniu .................2011 roku, pomiędzy: 
 
GMIN Ą MIASTA SZCZECIN  
pl. Armii Krajowej 1  
70 – 456 Szczecin 
 
(zwaną dalej „Zamawiaj ącym”), reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
a 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................…………………………………………………………………………… 
adres: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................…………………………………………………………………... 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Kontrakt Nr …….(do 
uzupełnienia przez Zamawiającego) – „Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w 
Szczecinie”. 
1. Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie 
tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złoŜoną w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego; 
Niniejszym ustala się, co następuje: 
Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej. 
2.  Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane jako integralna 
część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz); 
(c) Szczegółowe warunki techniczne 
(d)         Program Funkcjonalno-UŜytkowy, a w szczególności jego część opisowa; 
(e) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 
(f) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 
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(g) Formularz Oferty i Załączniki do Umowy  – Dane Kontaktowe, oraz    
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym, wyjaśnienia  

i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz 

usunąć w nich wszelkie wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 

usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z VAT): 
........................................................................................................................................... 
PLN 
(słownie: .......................................................................................................................... 
PLN) 

5. Nr rachunku w PLN Wykonawcy………………………………………….................. 
6. Kontrakt ten został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, 
 z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go przez obie Strony.       

 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
  

 
WYKONAWCA:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
........................................................................ 
 .......................................................................  
........................................................................ 
 
 [pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
 
 
W charakterze 
.................................................................. 
 
Będąc w pełni upowaŜnionym przez 
 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
[pieczęć Wykonawcy] 
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  CZĘŚĆ  II 
ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA 
I BUDOWY  dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 
1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC ), P.O. Box 86, 
CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 4. wydanie angielsko-polskie (tłumaczenie 1. wydania 
1999), dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.429   
budynek KIG 
tel. (+48 22) 826 16 72, (+48 22) 826 56 49; e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Na Warunki Kontraktu  składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyŜej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ 
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Część II –  
"Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych. UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę i na Ŝądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
 

 
CZEŚĆ II 

ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiąŜące o ile 
Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 
numeracją klauzul przyj ętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 
Warunki Kontraktu (zwane równie Ŝ "Warunkami") okre ślają prawa i obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy zwanych równieŜ łącznie Stronami. 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. 
 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiąŜące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiąŜące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
 
Klauzula 1  Postanowienia ogólne 
 
1.1 Definicje 
 
1.1.1 Kontrakt 
 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 „Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno – 

UŜytkowy, Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Formularz Oferty z 
Załącznikiem do Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 
Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza 
takŜe „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 „Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany  

i przedłoŜony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie ”Oferta” naleŜy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty”  
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” stanowią zapisy Programu Funkcjonalno-

UŜytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11 oraz zapisy opisu przedmiotu 
zamówienia zawarte rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  
Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykaz cen”  oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony przez Wykonawcę i 
dostarczony wraz z Ofertą i włączony do Kontraktu. 
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Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 „Program Funkcjonalno-UŜytkowy”  oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego oraz wszelkie jego 
załączniki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 
Funkcjonalno-UŜytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” naleŜy 
zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-UŜytkowy” i wszelkie odniesienia 
do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 
Funkcjonalno-UŜytkowego”. 

 
1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 
1.1.1.13 „Projekt wst ępny” oznacza wstępną wizualizację Przedsięwzięcia sporządzoną 

zgodnie z klauzulą 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe] w dostateczny sposób 
wykazującą uwzględnienie wymagań Zamawiającego zawartych w Programie 
Funkcjonalno UŜytkowym pod względem funkcjonalności oraz efektywności 
Przedsięwzięcia.  

 
1.1.1.14 „Przedsięwzięcie” oznacza budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, działanie 6.5 RPO WZ Inteligentne 
systemy transportowe na obszarze metropolitalnym., opisany za pomocą Programu 
Funkcjonalno – UŜytkowego do zaprojektowania i wybudowania którego jest 
zobowiązany Wykonawca na mocy niniejszego Kontraktu. 

    
1.1.2  Strony i Osoby 
 
1.1.2.2 „Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane Zamawiający funkcjonuje pod 
nazwą „Inwestor”. 

 
1.1.2.4 „In Ŝynier”  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja InŜyniera obejmuje równieŜ 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”  Równoznaczny z uŜywanym pojęciem InŜynier Kontraktu.  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.2.11. „Lider” – pełnomocnik reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z 
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pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równowaŜną, na zasadzie art. 
23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
1.1.3        Daty, próby, okresy i ukończenia 
 
Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 

„Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy rozdziału 10, 
i oznacza Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu Prawa Kraju. 

 
Na końcu Klauzuli 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” dodaje się następujący tekst: 

Okres Zgłaszania Wad jest toŜsamy z gwarancją jakości w rozumieniu Prawa 
Kraju i zgodnie z Załącznikiem do Umowy wynosi trzydzieści sześć miesięcy.
  

 
Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza trzydziestosześcio miesięczny okres, w którym 

Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, 
zgodnie z Prawem Kraju, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
 
1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”  – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się 

zdanie: „odpowiadającą cenie z podatkiem VAT (brutto) po uwzględnieniu 
wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję Przetargową w 
Ofercie Wykonawcy”. 

 
1.4.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  „Protokół konieczności”  - dokument przygotowany przez InŜyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji. 

 
1.1.4.14  „Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez InŜyniera w uzgodnieniu 

z  Zamawiającym zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót 
dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

 
1.1.4.15  „Cena jednostkowa” – cena jednostki ilości w kosztorysie ofertowym bez 

wliczonego VAT-u. 
 
1.1.4.16   „Koszty kwalifikowane”  – wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, 

przewidziane w umowie o dofinansowanie i bezpośrednio związane z danym 
przedsięwzięciem, w odniesieniu do następujących kategorii: planowanie, nabycie 
ziemi,  
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                  budowa i montaŜ, przygotowanie placu budowy, wyposaŜenie, pomoc techniczna, 

reklama, podatek VAT lub równowaŜny. 
 
1.1.4.17   „Koszty niekwalifikowane”  - inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza 

kosztami kwalifikowanymi. 
 
1.1.4.18   „Ostateczna kwota kontraktowa” – jest to cena kontraktowa po wszystkich 

zmianach dokonanych  w sposób przewidziany Kontraktem. 
 
1.1.4.19   „Zabezpieczenie Wykonania” – oznacza Zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

Kontraktu zgodnie z dyspozycją przepisów art. 147 – 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
1.1.5     Roboty i dostawy 
 
1.1.5.8  „Roboty”  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: zgodnie z art. 3 ust 6 i 7 Prawa Budowlanego.  
 
1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się i zastępuje następująco: 

Tam gdzie warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy” i/lub 
Projektu Robót naleŜy czytać jako „Dokumentacja Projektowa” i/lub pozostałe 
dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji projektowej i Pozostałych 
dokumentów Wykonawcy wchodzą opracowania wymienione w Wymaganiach 
Zamawiającego i dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w 
Klauzulach 5.1 [ Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2. [Dokumenty Wykonawcy].  

 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczypospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 
1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą 

zastosowania. 
 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, z przepisami 

wspólnotowymi włącznie.  
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach.  
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1.1.6.11. „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają stron oraz InŜyniera ze stosowania się 
do Klauzuli 1.3 [Komunikaty]. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywanie przez którąkolwiek ze 
Stron jako zapisy dokumentujące roszczenia zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 
1.1.6.12 „Ksi ąŜka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 
 
1.1.6.13.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie Robót]. 
 
1.1.6.14.  „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z 

klauzulą 4.25 [Spotkania dotyczące postępu Robót]. 
 
1.2.  Interpretacja 
 
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie „koszt plus 

rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił nie więcej niŜ jedną dwudziestą 
(5%) tego Kosztu.  

  Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o „odpowiednim zysku”, 
„umiarkowanym zysku” lub podobnym określeniu, naleŜy przez to rozumieć 
„rozsądny zysk” określony w niniejszej klauzuli 1.2. [Interpretacje]. 

 
1.3  Przepływ informacji 
 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Umowy;” dodaje się następujący 
zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kaŜdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z własnoręcznym podpisem osób 
uprawnionych; 

 
1.4 Prawo i język 

 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność waŜności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 
 
1.6 Akt Umowy 
 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go obie Strony, pod warunkiem, iŜ wymagane 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeŜeń przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 
 
1.7 Cesje  
 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie moŜe dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody 
Zamawiającego. 
 
1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez InŜyniera 
zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty 
będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do rozpoczęcia robót wymagane Prawem 
Budowlanym. Wykonawca będzie równieŜ prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy].  
 
1.10. UŜywanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
 
Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej w 
klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy 
oraz innej dokumentacji projektowej w tym równieŜ do wytworzonych aplikacji 
komputerowych – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania przedmiotowego Kontraktu na następujących 
polach eksploatacji:  

a) w zakresie uŜywania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian (tzw. zaleŜne prawa autorskie), w szczególności dla celów 
ukończenia, uŜytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy Robót, 
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c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką 
drukarską, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument 
Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie albo najem oryginału 
albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy – w sposób inny niŜ 
określony w punkcie d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie 
Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

 
1.12 Poufne szczegóły 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uwaŜać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala 
Prawo Kraju.  
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał Ŝadnych 
szczegółów robót w Ŝadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 
indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W razie naruszenia powyŜszych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Umowy, a ponadto moŜe dochodzić 
odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
 
1.13 Przestrzeganie prawa 
 
W niniejszej klauzuli skreśla się podpunkt b) i zastępuje następująco: 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje 
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zgodnego z Prawem Kraju 
zaprojektowania, wykonania, odbioru Przedsięwzięcia lub dostarczenia albo usunięcia 
Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. 
Wykonawca opracuje wszelką potrzebną do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, 
podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji. WyŜej 
wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i 
inne dokumenty obejmują równieŜ te, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy Prawo drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne 
wnioski i wystąpić z wnioskami do odpowiednich władz o uzyskanie takich zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami 
są one konieczne, uzgodnień i innych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, uzyskać je w 
takim czasie, aby Zamawiający mógł zgodnie z prawem uŜytkować i eksploatować 
Przedsięwzięcie w terminach wynikających z Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.  
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1.14 Solidarna odpowiedzialność 
 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dopisuje się podpunkt (d):  
(d) Wyłącznie Lider, osoba upowaŜniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Kontrakt, będzie upowaŜniony do składania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, 
wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 
kaŜdego z osobna.  

 
Klauzula 2 Zamawiający 
 
2.1.          Prawo dostępu do Terenu Budowy 
 
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca winien w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót 
zgłosić InŜynierowi gotowość do rozpoczęcia. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy prawo 
dostępu do budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym InŜynier 
zawiadomi Wykonawcę przynajmniej 7 dni wcześniej. 
 
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy 
Zamawiającego, to Wykonawca, powiadomi o tym InŜyniera i będzie miał prawo do 
wydłuŜenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na 
Ukończenie], jeŜeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 
 
Na końcu klauzuli 2.1. dodaje się następujący tekst: 
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć 
przed przekazaniem mu dostępu do Terenu Budowy, naleŜą oświadczenia, zaświadczenia i 
informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego.  
 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na Ŝądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”. 
  
Klauzula 3 InŜynier 
 
3.1. Obowiązki i uprawnienia In Ŝyniera 
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Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
InŜynier moŜe zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Kontraktu, które 
są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek 
części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i korekty]. 
 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 
InŜynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego] 
(b) klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Placu Budowy] 
(c) klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera] 
(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 
(f) klauzula 5.1  [Ogólne zobowiązania projektowe] 
(g)  klauzula 8.3. [Program] 
(h) klauzula 8.4. [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie] 
(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót] 
(j) klauzula 8.11. [PrzedłuŜone zawieszenie] 
(k) klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych] 
(l) klauzula 12.2. [Próby Opóźnione] 
(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian] 
(n) klauzula 13.2. [Analiza wartości] 
(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] 
(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 
(r) klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] 

 
InŜynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności w świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 
jakichkolwiek części robót i przyznania tych robót Wykonawcy. 
NiezaleŜnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyŜej, jeŜeli w opinii 
InŜyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość moŜe on, bez zwalniania Wykonawcy z Ŝadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać kaŜdą 
taką pracę, która, w opinii InŜyniera, moŜe być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do kaŜdego 
takiego polecenia InŜyniera. JeŜeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 
korekty] będzie miała zastosowanie, chyba Ŝe potrzeba pilnego wykonania. 
InŜynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego. 
 
Klauzula 4 Wykonawca 
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z 
naleŜytą starannością i pilnością”.  
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Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz za kaŜdy inny dokument wymagany do zrealizowania Przedsięwzięcia 
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu projektów przez InŜyniera i Zamawiającego, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje pozwolenia, zgłoszenia i 
uzgodnienia oraz niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót. 
 
Dodaje się drugie zdanie w akapicie czwartym: 
W szczególności: (i) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek 
przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych z 
pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z InŜynierem i Zamawiającym.  
 
Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umoŜliwi ć 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu wszelkich prowadzonych w 
związku z Kontraktem robót. Ponadto winien umoŜliwi ć im udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. JednakŜe udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej Kontraktem.  
 
Dodaje się akapit siódmy w brzmieniu: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego i 
dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do 
odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i 
znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 
wątpliwości dotyczących tych wymagań, Wykonawca powinien niezwłocznie na piśmie 
powiadomić InŜyniera celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień, a ten zobowiązany jest do 
uch udzielenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 
powiadomienia. 
  
4.2 Zabezpieczenie wykonania 
 
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu oraz prześle kopię 
zabezpieczenia do InŜyniera.  
 
Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
(Gwarancja NaleŜytego Wykonania Kontraktu) najpóźniej do dnia podpisania umowy oraz 
przesłać potwierdzenie jego ustanowienia InŜynierowi.  
 
Skreśla się akapit trzeci i zastępuje następująco: 
Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było waŜne i mogło być wykorzystane aŜ 
do dnia kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie wady i uzyska 
Świadectwo Wykonania. JeŜeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę 
wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Wykonania w terminie 
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poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuŜy odpowiednio okres 
waŜności Zabezpieczenia Wykonania, aŜ do czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone, 
wszystkie wady usunięte i uzyska Świadectwo Wykonania.  
 
W akapicie czwartym zmienia się punkt (a) i (c): 
(a) nie dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu przedłuŜenia okresu 
waŜności Zabezpieczenia Wykonania opisanego powyŜej. W tym przypadku Zamawiający 
moŜe zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania. 
(c) nie usunięcie przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w 
Okresie Rękojmi Okresie Zgłaszania Wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: „Zamawiający zwróci 
Wykonawcy kwotę wynoszącą 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, zaś 30% pozostawi do uzyskania Świadectwa 
Wykonania. Zwrot 30% zabezpieczenia nastąpi nie później niŜ w terminie 15 dni po 
uzyskaniu przez Wykonawcę Świadectwa Wykonania.  
 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
Zamawiający na Ŝądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niŜ w pieniądzu, pozostawiając 
w dokumentacji jego odpis poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 
dokumentu moŜliwy jest wyłącznie po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.  
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niŜ w pieniądzu i jednocześnie w 
przypadku wydłuŜenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem waŜności zabezpieczenia wykonania dostarczyć 
aneks przedłuŜający okres waŜności obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe 
zabezpieczenie na przedłuŜony okres o treści toŜsamej z dokumentem pierwotnym pod 
rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  
 
 
Koszt uzyskania zabezpieczenia naleŜytego wykonania Kontraktu obciąŜa Wykonawcę.  
 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. Wszystkie pisma kierowane przez 
Wykonawcę i jego przedstawicieli muszą być sporządzone w języku polskim. 
 
4.4 Podwykonawcy 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 
zgodę  Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć 
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zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem 
zdolności podwykonawcy do jej wykonania przekazany InŜynierowi oraz Zamawiającemu. 
Po uzyskaniu opinii InŜyniera w sprawie zatrudnienia podwykonawcy, Zamawiający 
pisemnie zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia Podwykonawcy w terminie 14 dni roboczych 
od dnia otrzymania wniosku. Po zatwierdzeniu Podwykonawcy przez Zamawiającego w 
terminie 7 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu i InŜynierowi po 1 egzemplarzu projektu 
umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej powierzanych Robót w 
celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie i treść umowy zgodnie z art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego.  
Dopuszcza się równieŜ wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie Podwykonawcy na 
zakres Robót nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu wskazanego w niniejszej 
klauzuli.  
 
W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się punkt (a) i (b) 
  
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e) i dodatkowy tekst:  

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moŜe nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego;  

(e) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny. 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego takŜe kwoty naleŜne 
Podwykonawcy, InŜynier zaŜąda od Wykonawcy dowodu, iŜ Podwykonawca otrzymał 
wszystkie wymagalne kwoty naleŜne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, w 
szczególności w postaci oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę 
wymagalnych zobowiązań, pomniejszonych o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca: 

  (i) dostarczy InŜynierowi pisemne przekonywujące dowody, Ŝe Wykonawca 
jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy 
zapłaty tych kwot, oraz 

 (ii) dostarczy InŜynierowi odpowiednie dowody na to, Ŝe Podwykonawca 
został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe, bez upowaŜnienia od Wykonawcy, zapłacić Podwykonawcy 
bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o 
odpowiednie potrącenia naleŜne Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał 
przedstawienia dowodów, opisanych powyŜej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w 
takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy 
przez Zamawiającego lub teŜ Zamawiający moŜe potrącić tą kwotę z kwot naleŜnych 
Wykonawcy od Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za własne. 
 
4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktowych 
 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 
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Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niŜ w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 
określoną w programie Wykonawcy, a takŜe modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa. 

 
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację InŜyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 
4.9 Zapewnienie jakości 
 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na podczas wykonywania 
Robót; 

(b) strukturę organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację InŜyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od dnia przekazania. 
 
4.10 Dane o Terenie Budowy 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie będące w jego 
posiadaniu dane dotyczące miejsc prowadzenia Robót, które posiada. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
 
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycie takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
4.14 Unikanie zakłóceń 
 
W niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 
(c) Wszelkie Roboty, które będą wymagały czasowego zajęcia dróg publicznych lub 

zmianę organizacji  sygnalizatorów świetlnych naleŜy wykonywać w porze nocnej, 
pomiędzy godzinami 23:00 a 6:00. 
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(d) Wszelkie Roboty, które będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego powinny być 
w miarę moŜliwości wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego. Za godziny 
pracy Zamawiającego rozumie się okres pomiędzy 8:00 a 16:00.   

 
4.18 Elektryczność, woda i gaz 
 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
moŜe potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
4.20         Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
 
Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
  
  4.21     Raporty o postępie  
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez InŜyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą sporządzane 
i przedkładane InŜynierowi w ilościach uzgodnionych z InŜynierem, w terminie 7 dni od 
zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i), (j) oraz (k) i teksty w brzmieniu: 
oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i 
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraŜ]; a takŜe 

 (j) uaktualnione o elementy dotyczące robót w kolejnych kwartałach plany 
płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 
miesięcznych. 

(k)  harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Programu, o 
którym mowa w klauzuli 8.3 w oparciu o który zostanie przygotowany Plan 
Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.  

       Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla kaŜdego odcinka oraz 
zbiorczy dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres 
zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na kwartały  do zakończenia okresu 
realizacji Kontraktu.  

       Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 
 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez InŜyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc do 5 dnia roboczego 
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następnego miesiąca w wersji elektronicznej i dostarczony Zamawiającemu najpóźniej z 
przejściowym Świadectwem Płatności w wersji papierowej. 
 
4.24   Wykopaliska 
 
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu: 
 
4.25         Spotkania dotyczące postępu Robót 
 
W terminie 7 dni od przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, 
Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni, zorganizuje na Terenie Budowy 
spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą InŜynier oraz Przedstawiciel 
Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym 
kwestii. KaŜdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 
którego personel moŜe równieŜ uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu InŜynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez InŜyniera przed 
wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc. 
InŜynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moŜe wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  
 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy], w brzmieniu: 
 
4.26         Dziennik Budowy 
 
Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upowaŜnienia Zamawiającego 
wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy, Rozbiórki.   
Dzienniki te będą przechowywane na Terenie Budowy i ustanowiony przez Wykonawcę 
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, Ŝe będzie to uzgodnione przez Strony i 
InŜyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy, dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani InŜyniera, będą natychmiast zgłaszane 
InŜynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InŜynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 
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Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
 
4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 
4.28 Istniejące instalacje 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie moŜe 
stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu, Ŝycia i bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót lub dojazdu do tereny Budowy. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, kaŜdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z InŜynierem.  
 
4.29 Identyfikacja wizualna UE  
 
Wykonawca, po naleŜytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie na swój koszt wszelkie 
niezbędne działania, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub 
współfinansowanie Przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa zachodniopomorskiego, w szczególności zaprojektuje, wykona, umieści i 
będzie utrzymywał przez czas realizacji niniejszej Umowy stosowną ilość tablic 
informacyjnych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami określonymi dla beneficjentów 
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 wydanymi przez odpowiednie 
organy oraz 1 tablicę pamiątkową.  Działania, o których mowa powyŜej muszą być zgodne z 
zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji 
wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.  
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Klauzula 5 Projektowanie 
 
5.1   Ogólne zobowiązania projektowe 
 
Skreśla się klauzulę 5.1 zastępuje następująco: 
 
Wykonawca sporządzi Projekt Wstępny Przedsięwzięcia w formie wizualizacji komputerowej 
i uzyska dla niego akceptację Zamawiającego i InŜyniera. Projekt Wstępny Przedsięwzięcia 
powinien uwzględniać całość Wymagań Zamawiającego.  W celu uzyskania akceptacji 
Wykonawca powinien zwrócić się do InŜyniera o dokonanie ustaleń w oparciu o klauzulę 3.5 
[Ustalenia].  
 
Projekt Budowlany zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie Wymagań 
Zamawiającego i innych danych zawartych w Programie funkcjonalno – uŜytkowym oraz w 
oparciu o ustalony  Projekt Wstępny, w czasie określonym w Załączniku do Umowy – Dane 
Kontraktowe, liczonym od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Klauzulą 8.2 [Czas na Ukończenie]. 
 
Projekt wykonawczy nie moŜe istotnie odstępować od zatwierdzonego projektu budowlanego 
i musi spełniać inne warunki zawarte w pozwoleniu na budowę, w rozumieniu art. 36 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
5.2   Dokumenty Wykonawcy 
 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 
Projekt Budowlany zaakceptowany przez InŜyniera i Zamawiającego oraz wszelkie 
Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, 
zgłoszenia lub pozwolenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Po 
otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o 
upowaŜnieniu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wymagane Prawem Kraju działania w 
celu wybudowania Przedsięwzięcia.  

 
5.3     Zobowiązania Wykonawcy  
 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano  
montaŜowymi. 

 
5.6. Dokumentacja powykonawcza.  
 
Treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6. zastępuje się następująco: 
 
Nie później niŜ w dniu rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy InŜynierowi 
Dokumentację Powykonawczą wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego, Instrukcję 
Obsługi i Konserwacji, opracowane w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz inne dokumenty powykonawcze zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w 
określonej w Wymaganiach Zamawiającego liczbie i w określonym rodzaju kopii. Roboty nie 
będą uwaŜane za zakończone dla celów według Klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i Odcinków], 
aŜ InŜynier otrzyma te dokumenty.   
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Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
 
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz 
inne opłaty uwaŜa się za uwzględnione i wliczone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a takŜe obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 
 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
PowyŜsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uwaŜa się za włączone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
 
6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 
 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca na własny koszt zapewni i uŜyczy przez cały czas trwania Kontraktu na terenie 
własnego zaplecza jedno pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni, z przeznaczeniem na 
biuro terenowe dla InŜyniera, z zasileniem w energię i wodę oraz odprowadzeniem ścieków 
(wraz z sublicznikami). Koszt wyposaŜenia i utrzymania biura terenowego InŜyniera ponosi 
InŜynier. 
 
6.8. Kadra Wykonawcy 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, Ŝe Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branŜ oraz 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 
6.9 Personel Wykonawcy 
 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  
Szczegółowe wymagania odnoście personelu Wykonawcy określa SIWZ.  
 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
 
Wykonawca moŜe zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inŜynieryjnego i zarządzającego.  
 
Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 
 
 
7.2        Próbki 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
Wykonawca na kaŜde Ŝądanie InŜyniera Kontraktu przedstawi świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności Normą Europejską lub przenoszącą 
ją normą Polską i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 
wykorzystane do realizacji przedmiotu Kontraktu. 
  
7.6       Prace zabezpieczające i naprawcze 
 
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco: 
JeŜeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
JeŜeli wykonane prace mają wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w 
tym celu odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu nie przyjmie naprawy.  
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić lub Ŝądać 
obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
  
7.7      Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
 
Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kaŜde Urządzenie oraz Materiał staje się wyłączną 
własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciąŜeń, od 
momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla danych prac realizowanych zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
 

 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1 Rozpoczęcie Robót  
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W klauzuli 8.1 w pierwszym akapicie pierwsze zdanie zastępuje się następująco: 
InŜynier wyznaczy Wykonawcy Datę rozpoczęcia z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem.   
 
Po pierwszym akapicie dodaje się następujący tekst: 
 
W terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, 
Zamawiający, w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 
Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą 
dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia; 

(d) równieŜ w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z 
klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 
urządzeń uŜytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaŜe InŜynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o 
udzielenie pozwoleń na wykonanie róŜnych części Robót. Razem z takim 
harmonogramem Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi listę wszystkich 
większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 
zamierzają uŜyć (np. koparki, cięŜarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

 
JeŜeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną moŜliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak równieŜ uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu. 
 
8.2 Czas na Wykonanie 
 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 
Czas na Wykonanie Przedsięwzięcia określony jest w Załączniku do Umowy.  
 
8.3 Program 
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Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z 
InŜynierem najpóźniej 21 dni po Dacie Rozpoczęcia określonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na odcinki. Razem z takim Programem 
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, 
jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają uŜyć (np. koparki, cięŜarówki, dźwigi, ubijarki, 
mieszarki, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Podczas przygotowywania programu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien 
być zaaprobowany przez InŜyniera, jednakŜe zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na Ŝądanie InŜyniera.  

 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 
KaŜdy etap roboty kaŜdego zatwierdzonego Podwykonawcy. 
 
8.4 PrzedłuŜenie czasu na Wykończenie 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 
Jeśli InŜynier uzna, Ŝe Wykonawca jest uprawiony do przedłuŜenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić 
czas przedłuŜenia i przygotować projekt aneksu do Kontraktu, uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłuŜenia. 
 
InŜynier nie ma prawa do przedłuŜenia Czasu na Ukończenie zanim strony nie wprowadzą  
takiej Zmiany do Umowy, zgodnie z Prawem Kraju. 
 
8.7 Kary za zwłokę 
 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, Ŝe zwłoka 
nie nastąpiła z jego winy (cięŜar dowodu braku winy obciąŜa Wykonawcę).  
 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiający moŜe odliczyć kwotę kary od kaŜdej płatności naleŜnej Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
 
8.9 Następstwa zawieszenia 
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Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 
 
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  

 
Klauzula 9 Próby Końcowe 
 
9.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
W akapicie trzecim skreśla się punkt (c) i zastępuje następująco: 
(c) eksploatację próbną, które winny wykazać, Ŝe Roboty zostały wykonane rzetelnie i 
zgodnie z Kontraktem i Wymaganiami Zamawiającego.  
 
W akapicie czwartym i piątym zwrot „Ruch próbny” zmienia się na „eksploatację próbną”.  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Wymaganiach Zamawiającego.  
 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót  lub odcinka, 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami InŜyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie Robót, odcinka lub odpowiednio 
Przedsięwzięcia, od właściwych władz lokalnych jeśli jest to wymagane prawem.  
Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla wszystkich odcinków InŜynier wystawi 
Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.  
 
10.3        Zakłócanie Prób Końcowych 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
JeŜeli Wykonawcy uniemoŜliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, Ŝe opóźnią się 
one o więcej niŜ 14 dni z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłuŜenia Czasu na Ukończenie dla takiego opóźnienia 
na mocy klauzuli 8.4 [PrzedłuŜenia Czasu Na Ukończenie]. 
 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 
 
Ilekroć w Okresie Zgłaszania Wad zostanie stwierdzona jakakolwiek Wada lub Usterka 
obciąŜająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania Wad, Wykonawca powinien 
przystąpić do jej usunięcia nie później niŜ w terminie 3 dni od Powiadomienia. Czas 
usuwania Wady nie moŜe przekraczać 7 dni od dnia przystąpienia.    
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Dodaje się następujący podpunkt (c): 
(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad. 
 
11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu, niezaleŜnie od roszczeń wskazanych powyŜej, przysługuje 
prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Umowy.  
 
11.10 Niewypełnione zobowiązania 
 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący akapit drugi:  
 
Ponadto Roboty, dostarczone Materiały oraz Urządzenia objęte są trzydziestosześcio 
miesięczną rękojmią za wady zgodnie z Prawem Kraju Zamawiającego. Okres rękojmi 
rozpoczyna bieg od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
 
Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu cywilnego. 
 
11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się z zastępuje następująco: 
Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy cały 
pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe. 
 
Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 
 
Niniejszy Rozdział 12 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 
 
13.1. Prawo do zmian 
 
Na końcu akapitu drugiego dopisuje się zdanie: 
Wprowadzenie zmian w Ŝadnym razie nie moŜe spowodować odstępstwa od przekazanego 
Wymagań Zamawiającego, chyba Ŝe InŜynier uzna to za konieczne. Wprowadzona zmiana 
nie moŜe spowodować pogorszenia jakości ani funkcjonalności całego Przedsięwzięcia.  
 
Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst: 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje moŜliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia.   
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I. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót    
I.1.  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a) klęskami Ŝywiołowymi, 
b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, 
uniemoŜliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz 
dokonywanie odbiorów; 
c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac 
objętych przez inŜyniera nadzorem; 
 
I.2.  Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: 
a) niewypały i niewybuchy;  
b) wykopaliska archeologiczne; 
c) odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 
 
I.3.  Zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:  
a) wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego;  
 
I.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliŜonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu budowy systemu 
zarządzania ruchem; 
d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego  umowy o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 
e) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemoŜliwością 
wykonania  lub nienaleŜytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; 
f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; 
g) koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w 
umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO; 
h) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO; 
i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji 
przez Zamawiającego z części prac; 
j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub 
wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 
k) nałoŜenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie 
przewidzianych uprzednio zobowiązań; 
l) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 
podwykonawcą. 



 
 

  
 

 Projekt nr WND-RPZP.06.05.00-32-001/10  „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2007-2013. 

 

 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego 

 
UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 – I.4, 
termin Czasu Ukończenia Robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób naleŜyty, nie dłuŜej jednak niŜ o 
okres trwania tych okoliczności. 
   
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
II.1  Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w  Wymaganiach 
Zamawiającego robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
Materiałów lub Urządzeń; 
b) pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji 
Przedsięwzięcia, lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 
c)  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w Wymaganiach Zamawiającego,  w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; 
d) konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany Prawa Kraju;  
e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemoŜności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa.  
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. II moŜliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii Robót, jak równieŜ 
zmiany lokalizacji budowanych Urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (Ceny Kontraktowej) jest 
moŜliwa na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu, w szczególności w klauzuli 13.3 
Warunków Szczegółowych.  
 
II.2 Zmiany osobowe 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne 
spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według 
polityki kadrowej Wykonawcy 
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Kontraktu. Zmiana jest moŜliwa na osoby 
spełniające wymogi siwz,  a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody InŜyniera 
i Zamawiającego na zatrudnienie przy Robotach zaproponowanej osoby. 
 
III. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego; 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
c) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa zachodniopomorskiego. 
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d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 
w takim przypadku zmiany w Kontrakcie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 
 
IV. Zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących 
prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt III. a, d, 
moŜliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii robót, jak 
równieŜ zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
W przypadku pkt. III. b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, 
jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 
W przypadku pkt. III. c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 
zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 
Zmiana wynagrodzenia (Ceny Kontraktowej) jest moŜliwa w przypadku pkt. III na zasadach 
określonych w Kontrakcie, w szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych.  
 
Wszystkie powyŜsze postanowienia w punktach I, II, III i IV stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyraŜenia takiej zgody.  
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu (np. 
zmiana nr rachunku bankowego)  
b) zmiany danych teleadresowych,  
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych  
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w siwz. 
 
13.3      Procedura wprowadzania Zmian 
 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

KaŜda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii)  przedłuŜenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do 
Kontraktu nie moŜe być podpisana później niŜ 30 
 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13.6 Prace dniówkowe 
 
Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  
 
13.8         Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
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Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Dodaje się następującą Klauzulę 13.9 [Wypowiedzenie umowy] 
 
Klauzula 13.9 Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego w 
następujących przypadkach: 
a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu budowy systemu 

zarządzania ruchem z środków RPO woj. zachodniopomorskiego, 
b) siły wyŜszej uniemoŜliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z siwz, 
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego  umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,  

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 
e) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO woj. 

zachodniopomorskiego 
2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie za wykonana część Umowy.  
3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za 

wypowiedzeniem  z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy Ŝadnych       
dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu.    

 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

„oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach naleŜnych 
według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę”. 
 

14.2. Zaliczka 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach Szczególnych.  
 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Po zakończeniu kaŜdego miesiąca Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi rozliczenie. 
Wykonawca uzgodni z InŜynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uwaŜa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym miesiącu, 
sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o Postępie]. Rozliczenia (i dodatkowe 
materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi stosownych instytucji, w tym 
dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umoŜliwi ć Zamawiającemu nadzorowanie 
kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
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Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje InŜyniera na podstawie klauzuli 14.6 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i InŜynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 
projektowych, a InŜynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego przystąpi do Robót będących 
przedmiotem niniejszego Kontraktu chyba, Ŝe InŜynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
poleci inaczej. Wartość pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 20% wartości Kwoty Kontraktowej.  
Minimalna wartość kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności została określona w 
Załączniku do Umowy. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie 
występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 

 
W akapicie drugim skreśla się punkt (c) jako nie mający zastosowania. 
 
14.4 Plan płatności 
 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 28 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu i uzyska 
akceptację InŜyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności. KaŜdy plan 
płatności powinien obejmować: Plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan dla 
całego Kontraktu. 

 
Wykonawca wraz z Raportem o postępie Robót co miesiąc dostarczać będzie InŜynierowi 
przewidywany szczegółowy plan obejmujący okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem na 
najbliŜsze 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu. Pierwszy 
przewidywany Plan płatności po Dacie Rozpoczęcia winien obejmować okres do końca 
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia oraz kaŜdy 
kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez InŜyniera.  
 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. InŜynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
decyzji właściwych instytucji, aktualnie obowiązujących rozporządzeń WE oraz wytycznych. 
InŜynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
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Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraŜenie: 
 „InŜynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyraŜeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, InŜynier nie będzie 
mógł wystawić” 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, InŜynier moŜe wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niŜ 
minimalna kwota podana w Załączniku do Umowy. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Umowy moŜe nastąpić 
po złoŜeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez InŜyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 
14.7 Zapłata 
 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Punkt (a) skreśla się.  
Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 
30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów 
uzasadniających Ŝądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Wykonawcy. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
 
Warunkiem koniecznym do umieszczenia przez Wykonawcę w Miesięcznym Rozliczeniu 
Wykonawcy poniŜszych pozycji będzie: 
a) Dla opłat administracyjnych: kwartalnie w równych częściach przez cały czas trwania 
Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Ujęte w 
Rozliczeniu za pierwszy miesiąc po zakończeniu kwartału.  
b) Dla ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń budowlano-
montaŜowych: kwartalnie w równych częściach przez cały czas trwania Kontraktu do 
momentu wystawienia Świadectwa Wykonania. Ujęte w Rozliczeniu za pierwszy miesiąc po 
zakończeniu kwartału.  
c) Dla gwarancji naleŜytego wykonania: po dostarczeniu przez Wykonawcę gwarancji 
Zamawiającemu i przekazaniu kopii InŜynierowi.  
 
14.8 Opóźniona zapłata 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (stosownie do postanowień ustawy 
Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki. Odsetki 
będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciąŜony rachunek Zamawiającego (wliczając 
ten dzień). 
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14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 
14.10      Oświadczenie po Ukończeniu 
 
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 14.10 termin 84 dniowy zastępuje się terminem 21 
dni.  
 
Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący akapit: 
 
Razem z Oświadczeniem po Ukończeniu, Wykonawca złoŜy oświadczenia od wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające, Ŝe wszystkie prace podzlecone zostały rozliczone 
naleŜycie. 
 
14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności.  
 
W niniejszej klauzuli termin 56 dniowy zastępuje się terminem 21 dniowym. 
 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 
15.2        Rozwiązanie przez Zamawiającego 
 
Podpunkt (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(c) uchyla się od: 
(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 
(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w 
ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia  

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]. 

  
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
NiezaleŜnie od powyŜszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe 
wykonanie Kontraktu nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający moŜe odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca moŜe zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiającym i InŜynierem. 
 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
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Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
moŜliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 
16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.  
 
16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 
 
Dodaje się nową klauzulę 16.5. [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego 
terminu] w brzmieniu: 
 
16.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 
 
W kaŜdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 
– Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do rozwiązania Kontraktu na 
mocy wyŜej wymienionych postanowień Klauzuli 16.1 i 16.2 - przed podjęciem powyŜszych 
działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na 
doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, 
zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 
 
Klauzula 18 Ubezpieczenie 
 
Dotychczasową treść klauzuli 18 skreśla się i zastępuje następująco: 

1. Bez ograniczenia swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków 
wynikających z niniejszego Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze w 
Towarzystwie Ubezpieczeniowym, utrzyma w mocy i przedłoŜy 
Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 10 dni  od dnia podpisania 
Kontraktu, polisy ubezpieczeniowe zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozdziale 4 (Warunki Ubezpieczenia) niniejszego Aktu Umowy i na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego przedstawi dowody ich zawarcia i waŜności.  

2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości 
umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenia naleŜnych składek, moŜe 
stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych 
praw i środków zaradczych, podstawę do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca będzie z naleŜytą starannością stosował się do warunków polis 
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 
18 oraz wszelkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z 
zaspokojeniem roszczeń, odzyskaniem strat i zapobieganiem występowaniu 



 
 

  
 

 Projekt nr WND-RPZP.06.05.00-32-001/10  „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2007-2013. 

 

 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego 

 
UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje nie 
zastosowania się do powyŜszego.  

4. JeŜeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek 
ubezpieczenia, do którego jest obowiązany na mocy niniejszego Kontraktu, 
Zamawiający moŜe, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i 
środków zaradczych, zawrzeć umowy ubezpieczenia dla zapewnienia 
odpowiedniego pokrycia oraz zapłacić naleŜne składki. W takim przypadku 
Wykonawca winny jest zwrócić Zamawiającemu odpowiednie kwoty. 
Zamawiający będzie miał prawo potrącić te kwoty z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy, a jeśli Ŝadne wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze się nie naleŜy 
Zamawiający będzie mógł dochodzić poniesionych kosztów na zapłatę 
składek.  Przy czym Zamawiający nie skorzysta z tego prawa w przypadku, o 
ile brak zapłaty składki nie spowoduje utraty realizacji praw wynikających z 
umowy ubezpieczenia. 

5. śadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moŜe 
zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie 
stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

6. Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie 
ryzyko  
zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót.  
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni 
obowiązujące i waŜne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

7. Wykonawca ma obowiązek dokonać cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na 
rzecz Zamawiającego.  

 
19.1 Definicja Siły WyŜszej 
 
W niniejszej Klauzuli 19.1 usuwa się akapit (iv) o treści: „amunicję wojskową, materiały 
wybuchowe…” 
 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraŜ 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „InŜynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 
 
Na końcu akapitu dziewiątego dodaje się następujący tekst: 
W związku z faktem, Ŝe w niniejszych warunkach nie przewiduje się Kwot Tymczasowych, 
Wykonawca moŜe dochodzić swoich roszczeń o dodatkową zapłatę na zasadach ogólnych.  
 
20.6 ArbitraŜ 
 
Skreśla się niniejszą klauzulę i zastępuje następująco: 
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Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
 
Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
 
Wykonawca ma obowiązek poddać się wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa Kraju oraz 
instytucje kontrolujące i nadzorujące realizację projektów współfinansowanych z funduszy 
europejskich.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
Klauzula 22 Klauzule końcowe 
 
22.1  JeŜeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa zachodniopomorskiego: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, 
prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek 
osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu juŜ zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaŜe się, iŜ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji zawieszone lub uniewaŜnione zostanie współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać 
od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie moŜe on w Ŝaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody. 

22.3 Wykonawca nie moŜe przyjąć Ŝadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niŜ te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
Ŝadnej działalności, ani przyjmować Ŝadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wybory Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu 
dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 
szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega 
uniewaŜnieniu.  

22.5      Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez stronę 
trzecią winien kaŜdorazowo uzgadniać z stroną trzecią sposób zajęcia obiektu, tak 
aby zachować ciągłość pracy obiektu. 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 4 
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE 

 
1.1. Ubezpieczenie budowlano – montaŜowe (CAR/EAR) 
 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się, 
Podwykonawcy, właściciele ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne 
podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeŜeli mają podpisane stosowne umowy a 
wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu. 
 
2) Okres ubezpieczenia: od daty rozpoczęcia do zakończenia całości inwestycji (tj. do 
momentu wydania Świadectwa Wykonania) w tym :  

- okres prób i testów, w tym wszelkie próby powtórzone, zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obejmujący Próby Końcowe.  

 
3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:  

- Sekcja I: Wartość kontraktu netto powiększona o ustalony limit  ubezpieczenia  
uprzątnięcia  pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu rozszerzenia zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, naleŜącym do 
Zleceniodawcy bądź naleŜącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 100% wartości kontraktu netto  

- Sekcja II: 5% wartości kontraktu netto 
- Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia maszyn 

uŜywanych na placu budowy/montaŜu. 
 

4) Zakres ubezpieczenia:  
- Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule 

wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem 
postanowień określonych w klauzulach dodatkowych.  

- Sekcja II: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu zdarzeń 
zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót 
kontraktowych oraz posiadaniem mienia w następstwie których istnieje obowiązek  
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z 
uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. 

- Ubezpieczenie Maszyn budowlanych i cięŜkiego sprzętu, w tym ubezpieczenie 
urządzeń własnych i podwykonawców, uŜywanych na placu budowy. 

 
5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
SEKCJA I:  

- przedłuŜenie okresu ubezpieczenia – 60 dni 
- ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, 

w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 
- pokrycie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 
- pokrycie szkód w dokumentacji budowy 
- pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
- pokrycie kosztów związanych z ratowaniem mienia 
- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą  
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- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym (m.in. 
instalacjach, urządzeniach), naleŜącym do Zamawiającego bądź naleŜącym do lub 
będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 
……………(kwota do uzupełnienia przez Zamawiającego w zaleŜności od przyjętej 
wartości jego majątku). 

- pokrycie ryzyka producenta 
- pokrycie ryzyka projektanta 
- pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do uŜytku/eksploatacji 
- składowanie poza miejscem budowy/montaŜu 
- sprzęt, wyposaŜenie, zaplecze budowy/montaŜu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty 

socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego 
Kontraktu  

 
SEKCJA II: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej 
- włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub osłabieniem 

podłoŜa 
 
6) Franszyzy redukcyjne (nie większe):  

- dla szkód wynikających z: powódź, huragan (powyŜej 24,5 m/s), trzęsienie ziemi, 
opady atmosferyczne nie większe niŜ 50,000,00 PLN,  na inne siły natury 5.000,00 
PLN, 

- 10.000,00 PLN na inne ryzyka z uwzględnieniem indywidualnych franszyz na 
klauzule określone poniŜej, 

- dla szkód w okresie prób i testów nie większe niŜ 8.000,00 PLN, 
- dla szkód zw. z wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych nie większe 

niŜ 10.000,00 PLN, 
- dla szkód zw. z rozszerzonym pokryciem okresu gwarancyjnego (rozszerzony okres 

gwarancyjny) oraz dla szkód zw. z usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym 
(podstawowy okres gwarancyjny) nie większe niŜ 10% wartości odszkodowania, 
min.2.000,00 PLN nie więcej niŜ  5.000,00 PLN, 

- dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód zw. z 
odpowiedzialnością cywilną wzajemną nie większe niŜ 2.000,00 PLN, 

- dla dokumentacji budowlanej nie większe niŜ 1.000,00 PLN 
 
Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości udokumentowanych  
przez poszkodowanego  wydatków poniesionych na jej naprawienie. Wysokość 
franszyzy, która podlega potrąceniu wynika z przyczyny powstania (inna dla ryzyk 
katastroficznych, inna dla ryzyk pozostałych) bądź z odrębnych regulacji wynikających  z 
klauzul dodatkowych, które w sposób indywidualny określają wysokość franszyzy / 
udziału własnego. 

 
7) Kurs składki; 

- dla odszkodowań - średni kurs NBP z dnia szkody 
- dla płatności składek - średni kurs NBP na dzień wymagalności składki/raty składki 
- dla wartości ubezpieczenia i poszczególnych wartości klauzul - średni kurs NBP na 

dzień zawarcia umowy ubezpieczenia 
- dla kl. automatycznego pokrycia - średni kurs NBP z dnia zgłoszenia wzrostu wartości 

kontraktu. 
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8) Zakres terytorialny:  Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem. 
 
1.2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, architekta, 
inŜyniera budownictwa.  
 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego kontraktu), 
Podwykonawca, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się 
 
2) Okres ubezpieczenia: od Daty rozpoczęcia do dnia uzyskania Świadectwa Wykonania. 
 
3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC zawodowego: odpowiedzialność cywilna z tytułu 
wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inŜyniera budownictwa obejmująca szkody 
powstałe ze zdarzeń/zdarzenia zaistniałych w okresie ubezpieczenia, którym jest 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie projektu, dokumentacji, zleconego zadania 
projektowego, umowy, itd., a za zdarzenie przyjmuje się kaŜdorazowo datę przekazania 
Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji przez Wykonawcę. Ubezpieczenie ma dotyczyć 
wyłącznie przedmiotowego Kontraktu.  
 
4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: 
- szkody powodujące roszczenie pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, 
- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem, 
- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań, 
- szkody osobowe i rzeczowe w związku z uchybieniami w wykonaniu zawodu i wynikające 
w szczególności z wadliwego sporządzenia dokumentacji technicznej, ekspertyz, analiz oraz 
opracowań  stanowiących przedmiot działalności Ubezpieczającego, 
- szkody wynikające z czynności zawodowych projektantów, architektów lub inŜynierów 
budownictwa zatrudnionych u Ubezpieczającego na postawie umowy o pracę oraz na 
podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umów zlecenia i umów o dzieło), 
-  szkody wynikłe z pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
5) Sumy gwarancyjne: nie mniej niŜ 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia  
Sublimity sumy gwarancyjnej (nie mniej niŜ) 
- dla czystych strat finansowych: 100.000,00 PLN 
 
6) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem 
 


