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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwiazanych z rozbudowa budynku Domu Sportu — budowa krytego 50 — metrowego basenu
ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie wykonawczym Krytego 50 — metrowego
basenu ptywackiego z trybunami i funkcjami towarzyszacymi — rozbudowa budynku Domu Sportu
w Szczecinie przy ul. Waskiej, Niedziatkowskiego dziatki nr 12/1, 22 — obrgb 20.”

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Dane ogélne:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego szczecinskiego Domu Sportu polegajaca na
budowie 50- metrowego krytego basenu ptywackiego z trybunami i zapleczem. Po rozbudowie
obiekt stanowi¢ bedzie jedna funkcjonalna cato$¢ za$ istniejacy basen bedzie dostgpny tzw. bosa
stopa z nowego zespotu szatniowego.

Powierzchnia zabudowy 6 013,02 m*
Kubatura 92 831,24 m’
Powierzchnia uzytkowa tacznie 13 426,77 m*
Hala basenowa 2 148,38 m?
Wymiary basenu 51,30x25,00 m
Wymiary rzutu budynku 86,52x92,76 m
Wysokos¢ budynku 9,15-17,29 m

Zasadnicza konstrukcje¢ tworza dzwigary drewniane z drewna klejonego wsparte na zelbetowych
podporach. Konstrukcje poszycia dachowego stanowi¢ ma blacha trapezowa. Kondygnacja
przyziemia ma konstrukcje zelbetowa. Podpory dzwigarow stanowia rowniez oparcie dla
konstrukeji trybun wykonanych z Zelbetowych belek prefabrykowanych o ksztalcie litery L.

Stropy migdzy pigtrowe zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, a pomosty techniczne ze szkta
konstrukcyjnego gr. 38 mm na konstrukcji stalowe;.

Sciany ostonowe gtownie jako fasadowe systemy szklane. Korona gtéwnej hali basenu wykonana
ma by¢ z profili szklanych sktadanych podwdjnie.
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1.3. Zakres roboét objetvch ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr

dziatu Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE
451-3 SCIANKI SZCZELNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA, PODKLADY 1 POSADZKI BETONOWE

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE

452-3 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

452-4 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
452-5 KONSTRUKCJE STALOWE

452-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE

452-7 ROBOTY MUROWE

452-8 HYDROIZOLACIJE

452-9 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

452-10 POKRYCIE DACHOWE

452-11 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
452-12 ELEWACJA

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
453-2 TYNKI WEWNETRZNE

453-3 OKLADZINY CERAMICZNE

453-4 SUFITY PODWIESZONE

453-5 SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
453-6 WYKLADZINY PODLOGOWE

453-7 POWLOKI MALARSKIE

453-8 STOLARKA I SLUSARKA

453-9 MONTAZ WIND I PRZEGRODY PRZESUWNE]
453-10 RUSZTOWANIA

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
454-2 ZIELEN




Rozbudowa budynku Domu Sportu w Szczecinie OST - czes¢ ogolna

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca
zatacznikiem do SIWZ.

Droga tvmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczona przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniona w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona
w Akcie Umowy lub inna osobg wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialdw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowiace czg¢§¢ Robot Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetliony przez Wykonawce 1i
zawiera podpisang ofertg¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale 1 do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowiace czgsci Placu Budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczona jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robdt 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcey przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokél_odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawceg wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Ryvsunki -_oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czg$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajqcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢s¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.
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Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(6b).

Zadanie _budowlane - czg$8¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa.
Zalqcznik do oferty - oznacza wypekione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zataczone do Oferty i stanowia jej czgs$c¢.

Zamawiajqcy - oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego 1 sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media 1 wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robét z PB,. PWi ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowia o zamowionym zakresie 1 sa
integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w peini zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany budowy budynku administracyjnego, obejmuje:
— Projekt zagospodarowania terenu,

— Projekt budowlany — architektura,

— Projekt budowlany — konstrukcja,

— Przedmiary robot,

— Specyfikacje techniczne.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych 1 usunie

nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw w sposdb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i1 ostrzegawczych - w miarg
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzvmanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwiazane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatne;j. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wvkonvwania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i1 kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obciazaja Wykonawcg;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji roboét, obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatéw niebezpiecznych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

2.4. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z
danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sa niejednorodne Ilub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Inzyniera i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zrddet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyj¢te i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementow

Wytwoérnie materialdow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspolpraceg i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig proces produkcji
materiatlow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialdéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i1 w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprz¢tu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

3.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt
Wykonawcy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Zasady kontroli jakosci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.
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4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowg winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia 1 zakres obowigzkdéw 0sob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczgcia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

— wyniki préb poszczego6lnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do

jego tresci.
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Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginal protokotu odbioru poszczegoélnych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- 1ilo$cia przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

- iloscia robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokéty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i1 przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT.

5.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych platnosci.

S.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

5.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4. Wykonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bg¢da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugo$¢ x szeroko$¢ x glebokos$¢ x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbior ostatecznv (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawceg o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie
prac komisji nastapi nie poézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig¢ z realizacja robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] wedlug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:
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- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopig,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

- Protokoty prob i badan,

- Protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obshugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWY PEATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czesciowego wykonania 1 odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i1 wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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