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WYMAGANIA OGÓLNE

1.    WSTĘP  

1.1.    Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót, 
związanych  z  rozbudową  budynku  Domu  Sportu  –  budową  krytego  50  –  metrowego  basenu 
pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi w Szczecinie.

1.2.    Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na  wykonanie  robót  zawartych  w  „Projekcie  wykonawczym  Krytego  50  –  metrowego 
basenu pływackiego z trybunami i funkcjami towarzyszącymi – rozbudowa budynku Domu Sportu 
w Szczecinie przy ul. Wąskiej, Niedziałkowskiego działki nr 12/1, 22 – obręb 20.”

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Dane ogólne:
Przedmiotem inwestycji  jest rozbudowa istniejącego szczecińskiego Domu Sportu polegająca na 
budowie 50- metrowego krytego basenu pływackiego z  trybunami  i  zapleczem.  Po rozbudowie 
obiekt stanowić będzie jedną funkcjonalną całość zaś istniejący basen będzie dostępny tzw. bosą 
stopą z nowego zespołu szatniowego.

Powierzchnia zabudowy 6 013,02 m2

Kubatura 92 831,24 m3

Powierzchnia użytkowa łącznie 13 426,77 m2

Hala basenowa 2 148,38 m2

Wymiary basenu 51,30x25,00 m
Wymiary rzutu budynku 86,52x92,76 m
Wysokość budynku 9,15 – 17,29 m

Zasadnicza konstrukcję tworzą dźwigary drewniane z drewna klejonego wsparte na żelbetowych 
podporach.  Konstrukcję  poszycia  dachowego  stanowić  ma  blacha  trapezowa.  Kondygnacja 
przyziemia  ma  konstrukcje  żelbetową.  Podpory  dźwigarów  stanowią  również  oparcie  dla 
konstrukcji trybun wykonanych z żelbetowych belek prefabrykowanych o kształcie litery L. 
Stropy między piętrowe zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, a pomosty techniczne ze szkła 
konstrukcyjnego gr. 38 mm na konstrukcji stalowej. 
Ściany osłonowe głównie jako fasadowe systemy szklane. Korona głównej hali basenu wykonana 
ma być z profili szklanych składanych podwójnie.
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1.3.    Zakres robót objętych ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr 
działu Opis

451.        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE
451-3 ŚCIANKI SZCZELNE 

452.        ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

452-1 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE
452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE
452-3 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
452-4 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
452-5 KONSTRUKCJE STALOWE
452-6 KONSTRUKCJE DREWNIANE
452-7 ROBOTY MUROWE
452-8 HYDROIZOLACJE 
452-9 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
452-10 POKRYCIE DACHOWE
452-11 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
452-12 ELEWACJA

453.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

453-1 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
453-2 TYNKI WEWNĘTRZNE
453-3 OKŁADZINY CERAMICZNE
453-4 SUFITY PODWIESZONE
453-5 SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
453-6 WYKŁADZINY PODŁOGOWE
453-7 POWŁOKI MALARSKIE
453-8 STOLARKA I ŚLUSARKA
453-9 MONTAŻ WIND I PRZEGRODY PRZESUWNEJ
453-10 RUSZTOWANIA

454.        ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

454-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
454-2 ZIELEŃ
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1.4.    Określenia podstawowe.  

Określenia  i  nazewnictwo użyte  w niniejszej  ogólnej specyfikacji  technicznej  OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja  projektowa -  oznacza  dokumentację  (zawierającą  również  rysunki),  będącą 
załącznikiem do SIWZ.
Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Inżynier     - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną 
w  Akcie  Umowy  lub  inną  osobę  wyznaczoną  w  razie  potrzeby  przez  Zamawiającego  z 
powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga  obmiarów -  akceptowany przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  robót  w formie 
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  uprawnione -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.
Materiały -  oznaczają  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  Urządzenia)  mające  stanowić  lub 
stanowiące  część  Robót  Stałych,  włącznie  z  pozycjami  obejmującymi  same  dostawy  (jeżeli 
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy   -    oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wyraźnie  w  Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
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Podwykonawca -  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 
konieczne  do  realizacji  Robót  i  usunięcia  wszelkich  wad  zgodnie  z  Umową,  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inżyniera  lub  upoważnionego  asystenta  Inżyniera,  jeśli  to  tylko  możliwe 
wydawane na piśmie.
Projektant -  uprawniona  według  prawa  kraju  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej.
Protokół  odbioru  ostatecznego -  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich  całkowitym 
zakończeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji  projektowej,  będący  załącznikiem  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.
Przedstawiciel  Wykonawcy -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty -  oznaczają  Roboty  Stałe  i  Roboty  Tymczasowe  lub  jedne  z  nich,  zależnie  co  jest 
odpowiednie.
Roboty Stałe -  oznaczają  roboty stałe,  które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja -  oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna -  oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.
Sprzęt  Wykonawcy -  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy i  inne  rzeczy,  potrzebne do 
realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt  Zamawiającego -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji;  ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy  wraz  z  załącznikami,  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót, 
Dokumentację  projektową,  Rysunki,  Wykazy,  i  inne  dokumenty  (jeśli  są)  wskazane  w  Akcie 
Umowy.
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych.
Wykazy -  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę  i  dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen.
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Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób).
Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia  przewidywanych  funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik  do oferty -  oznacza  wypełnione  strony zatytułowane  „Załącznik  do  oferty”,  które  są 
załączone do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający -  oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby.

2.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym  (PB),  projektem  wykonawczym  (PW),  specyfikacjami  technicznymi  (ST),  oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót
Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu  i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 
ewentualnymi  wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem 
robót  Wykonawca uporządkuje  plac budowy i  przyległy teren,  dokona rozliczenia  wykonanych 
robót,  dostaw  inwestorskich  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia 
odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów budowy,  wymagany  przepisami  prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodność robót z PB, PW i ST
Projekt  budowlany (PB),  projekt  wykonawczy (PW) i  Specyfikacje  Techniczne  (ST) oraz  inne 
dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  Projektantem  dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.    Projekt budowlany  

Projekt budowlany budowy budynku administracyjnego, obejmuje:
− Projekt zagospodarowania terenu,
− Projekt budowlany – architektura,
− Projekt budowlany – konstrukcja,
− Przedmiary robót,
− Specyfikacje techniczne.
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2.2.    Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
− oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik,  budowy, 

kierownicy robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu  przekazania  placu  budowy Inwestor  przekaże  Wykonawcy  dzienniki  budowy wraz  ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej,  punkty osnowy geodezyjnej.  Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób  uzgodniony  z  dostawcą 
(użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  -  w  miarę 
potrzeb podświetlanych.  Inspektor nadzoru inwestorskiego określi  niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

2.3.    Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  sposób 
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas 
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania 
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły 
powinien  informować  Inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty.
Jeśli  nie dotrzymanie  w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną 
własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed 
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

− miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  używanego  na  budowie.  Stosowany 
sprzęt  nie  może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Opłaty  i  kary  za 
przekroczenia  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  środowiska, 
obciążają Wykonawcę;

− wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające  z  zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  do 
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja  materiałów  szkodliwych  pochodzących  z  demontażu  należy  do  Wykonawcy  i  nie 
podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na  terenie  budowy,  w pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach  i  w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

2.4.    Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zatwierdzenie jednego materiału  z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały  wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  Umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie  materiałów  i  elementów,  zarówno  przed  jak  i  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
− współpracę i pomoc Wykonawcy,
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.5.    Sprzęt  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych  dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
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Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska 
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie.

2.6.    Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

3.1.    Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PW  lub  przekazanymi  przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

3.2.    Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy.

4.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

4.1.    Zasady kontroli jakości i robót  
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Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  prowadzenia  kontroli  robót.  Minimalne  wymagania  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB i PW.
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4.2.    Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4.3.    Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm i  instrukcji. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru.

4.4.    Raporty z badań  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5.    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 
wiarygodne,  to  Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez  Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca.

4.6.    Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do 
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami 
podanymi w OST i SST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego badań.  Kopie wyników tych  badań będą dostarczone przez 
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Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie.

4.7.    Dokumenty budowy  

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  ekonomicznej  strony budowy. Każdy zapis  w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
− datę przyjęcia placu budowy,
− datę rozpoczęcia robót,
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 

robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora,
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.
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Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty.  Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
− numerem kolejnym karty,
− podstawą wyceny i opisem robót,
− ilością przedmiarową robót,
− datą obmiaru,
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
− ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
− decyzję o pozwoleniu na budowę,
− protokół przekazania placu budowy,
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
− harmonogram budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokóły odbioru robót,
− protokóły z narad i ustaleń,
− dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontażu 

podlegające utylizacji,
− korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

5.    OBMIAR ROBÓT.  

5.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.
Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

5.2.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

5.3.    Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4.    Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
− miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu 

pomocniczego,
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiaru.

6.    ODBIÓR ROBÓT  

6.1.    Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
− odbiorowi robót zanikających,
− odbiorowi częściowemu, elementów robót,
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
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Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora.

6.3.    Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora.

6.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor 
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W 
terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  według  PB,  PW  lub  ST  z  uwzględnieniem 
tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie.

6.5.    Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.

6.6.    Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny 
zawierający:
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− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
− Dziennik budowy – oryginał i kopię,
− Obmiar robót (jeśli wymagany),
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
− Protokóły prób i badań,
− Protokóły odbioru robót zanikających,
− Rozliczenie z demontażu,
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
− Wykaz przekazywanych kluczy,
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję.

7.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  

7.1.    Ustalenia ogólne  

Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuje:
− robociznę,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie,  potwierdzony  przez  Inspektora 
Nadzoru,  protokół  częściowego  wykonania  i  odbioru  robót  ustalony  w  oparciu  o  procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

7.2.    Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  Umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w 
niniejszej  OST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych.  dokumentach,  a  nie 
wyszczególnione w kosztorysie.
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8.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  207,  poz.  2016  z 
późniejszymi zmianami)

− Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.Nr  71,  poz.  838  z 
późniejszymi zmianami)

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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