Zalqgcznik Nr 5b

(wz6r z udziatem podwykonawcow)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr C.R.U/20009.................

zawarta W dniu ..........ooeeevvveeeennnnns r. wcdecinie pongdzy:
Gming Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Secin postugujca Sig numerem
NIP oo, REGON ..o, w imieniu, ktérej data:

zwary dalej w tréci umowy Wykonaweg

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie doR@ngrzez Zamawiagego wyboru
oferty Wykonawcy w wyniku zamowienia publicznegozgprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwig@ublicznych w trybie przetargu
nieograniczonego W dniu ..................... fa dadania inwestycyjnego prnBudowa szkoty
podstawowe] z zespotem sportowym wraz z infrastrgktechniczg | towarzysacy,
zlokalizowanej w rejonie ulic: Ztotowskiej i Jantavej w Szczecinie.”

|. Postanowienia ogoélne

§1

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmumowy,
pn.: ,.Budowa szkoty podstawowe] z zespotem sportowyraz z infrastruktur
techniczm i towarzyszca, zlokalizowanej w rejonie ulic: Ziotowskiej i Jambwej
w Szczecinie .

2. Przedmiot umowy ddzie wykonywany w oparciu 0 decyzp pozwoleniu na budaw
nr 352/08 z dnia 22.10.2008 r.

3. Zakres robdét do wykonania obejmuje: ETAP | - budawukondygnacyjnego budynku
szkoly (cz$¢ dydaktyczna; agé gastronomiczna: kuchnia i stotdwka;e€z sportowa:
sala sportowa z zapleczem socjalno magazynowymz wraagospodarowaniem terenu
i budowg otwartych boisk do gry w koszykowkpitke reczm, siatkowk, tenisa ziemnego
i badmintona.

4. Podstaw wykonania zakresu rob6t stanowi dokumentacja gtoyea pn.: ,Szkota
podstawowa wraz z kompleksem sportowym i ptywamizy ul. Ztotowskiej/Jantarowej
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w Szczecinie” wykonana przez Biuro Projektowo-Cdiisgowe STRUKTURA spétka
z ograniczon odpowiedzialnécia w Szczecinie wg tytutow:

1) Projekty budowlane:
a.1.TOM 1 Zagospodarowanie terenu i infrastruktechniczna:
a.1.1. P.B: Projekt zagospodarowania terenu,
a.1l.2. P.B: Drogi, parkingi, chodniki, boiska, otypziemne,
a.1.3. P.B: Przykze wodocigowe i kanalizacyjne z zewtnzna instalacy wody
i kanalizacji,
a.1.4. P.B: Qwietlenie terenu i boisk sportowych;
a.2.TOM 2 Etap | szkota podstawowa:
a.2.1. P.B: Architektura (w tym: wytyczne do plamlOZ i aneks ochrony
przeciwpaarowej),
a.2.2. P.B: Konstrukcja —tom ...,...
a.2.3. P.B: Wewgtrzne instalacje sanitarne,
a.2.4. P.B: Instalacje elektryczne,
a.2.5. P.B: Dokumentacja geotechnicznych warungésadowienia;

2) Projekty wykonawcze:
b.1. TOM 1Zagospodarowania terenu z infrastruktechnicza:
b.1.1. P.W: Zagospodarowanie terenu z elementaatgjrarchitektury i zieleni,
b.1.2 P.W: Przyicze wodocigowe i kanalizacyjne z zewtnzng instalacy wody
i kanalizacji,
b.2. TOM 2.1 Architektura szkoty;
b.3. TOM 2.2 Projekty technologii i wypossnie wrgtrz:
b.3.1. P.W: Wykaczenia wewagtrzne i wyposaenie,
b.3.2. P.W: Technologia exi gastronomicznej,
b.3.3. P.W: Wyposanie czsci sportowej;
b.4. TOM 3.A Konstrukcja szkoty;
b.5. TOM 3.B Konstrukcja szkoty
b.6. TOM 4Instalacje sanitarne:
b.6.1. P.W: Wewetrzne instalacje sanitarne,
b.6.2. P.W: Kotlownia gazowa z zegtrzna | wewrgtrzna instalacy gazu;
b.7. TOM 5Instalacje elektryczne:
b.7.1. P.W: Instalacje elektryczne,
b.7.2. P.W: Budowa instalacji teletechnicznychafgkwanie strukturalne, nadzor
kamerowy, wykrywanie wkamania, nagteenie, TV kablowa),
b.7.3. P.W: Budowa instalacji oddymiania;

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@&®vlanych

§2
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowiglbie osoba wskazana w ofercie Wykonawcy
jako przeznaczona do petnienia funkcji kierownikaldwy.
. Kazdorazowa zmiana osoby kierownika budowy gasiva bedzie za pisemn zgody
Zamawiajcego.
. Propozycja nowego kierownika budowy zawietzdzie wskazanie posiadanych przez
dam osolg uprawnié zawodowych oraz dokumentow je potwierdegch oraz opis
dotychczasowego dwiadczenia.
. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zamamgego w terminie 14 dni od
przedi@zenia przez Wykonawc propozyciji, o ktorej mowa w ust. 3 uznaje,ske
Zamawiajcy wyrazit zgod na wskazamosolz.
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§3

Nadzor inwestorski w poszczegolnych brach sprawowabeda osoby wskazane
pisemnie przez Zamawkiggego.

O kazdorazowej zmianie 0s6b wykonualych nadzér inwestorski Wykonawca zostanie
przedstawiony na gmie w terminie 3 dni przed planowgamiara.

Ze strony Zamawiagego funka inspektora nadzoru koordynatora sprawowalzie

§4

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w oparciu 0 projekt
budowlany i wykonawczy, Specyfikacj Technicznego Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Specyfikagjlstotnych Warunkéw Zaméwienia a tak zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, posiadanyobrgm daéwiadczeniem w zgodzie

Z przygta przez Zamawiagego technologii wymogami poczynionych w trakcie realizacji
uzgodni@.

§5

Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat siz dokumentagj projektovs, Specyfikaci Techniczia
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i nie wnosirdch zastrzaen.

wnN

8§86
Wykonawca uprawniony jest wykofia nastpujacy zakres robét za pomoc
podwykonawcow:
(1) T TSR ROSPPPPPP
22 OSSP
) i e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeeeeeeeeeeetteeeeeeettert——————————————————_

Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona osoéi

Wykonawca w przypadku zawierania umow z podwykormawobowhzany jest do
przedstawienia Zamawigjemu projektu umowy z podwykonagvc

Umowa z Podwykonawicmusi zawieré&

1) okreslenie zakresu robot powierzonych Podwykonawcy,

2) kwotg wynagrodzenia za roboty,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podvagiecy,

4) warunki ptatngci

5) postanowienia dotyaze wysokgci kar umownych jak w 815 niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy okéenie zakresu robot, kwoty wynagrodzenia, termirykanania
lub warunkow ptatnéci w projekcie umowy z podwykonawdoedzie stato w kolizji
z niniejsza umowa W szczegolnéci poprzez: ustalenie zakresu robdt powierzonych
podwykonawcy w sposob szerszyz nprzewiduje to upowaienie dla Wykonawcy,
ustalenie wynagrodzenia podwykonawcy na kwoprzenoszca wynagrodzenie
Wykonawcy, ustalenie terminu realizacji prac podary&wcy dhiszego ni wynika ze
zobowhzan Wykonawcy Zamawiacy odmowi wyraenia zgody na zawarcie umowy
z podwykonawsg.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow przez podwykonawcOw!gzgia
podwykonawa.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 wyajagormy pisemnej i zgody
Zamawiajcego.

Strona3z9



8.

9.

Wykonawca zobowizany jest nazadanie Zamawiacego udziei mu wszelkich
informacji dotycacych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcowzgakiziatania wtasne i obejmuje
tak odpowiedzialn& kontraktows (niewykonanie Iub nienatgte wykonanie
zobowhzania) jak i odpowiedzialdé deliktowa za czyny niedozwolone dokonane przez
podwykonawe w zwiazku z dziataniami w ramach umowy o podwykonawstulo przy
ich okazji.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy

§7

10.Poza innymi obowizkami wynikagpcymi z tre&ci umowy i SIWZ, do obowizkow

Zamawiajcego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowgnwinie 7 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe] ie&gikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z degyzjpozwoleniu na budaw
oraz dziennika budowy w terminie 7 dni roboczych dida podpisania niniejszej
umowy.

3) Dokonanie odbioru kicowego w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstaia
przez Wykonaweg kompletu dokumentacji wymaganej niniggsSamows.

4) Ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiegoewntnie 7 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.

11.Poza innymi obowizkami wynikapcymi z tre&ci umowy i SIWZ, do obowizkow

Wykonawcy naley:

1) Dostarczenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego mmiriee do 14 dni po
podpisaniu umowy, uwzeliniajpcego w szczegolioi czas niezédny dla wykonania
robét budowlanych, wyposgania obiektu oraz uzyskania pozwolenia agtkowanie.

2) Protokolarne przegie od Zamawiajcego terenu budowy.

3) Ogrodzenie terenu budowy (ogrodzenie ma& kwyykonanie z elementow trwatych
i jednorodnych na catym obwodzie).

4) Odpowiadajce obowazujacym przepisom oznaczenie terenu budowy oraz
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejswatdaenia robot w tym rownie
wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych.

5) Przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalrdigopotrzeb witasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niglttych dla ich funkcjonowania (woda,
energia elektryczna, odprowadzenia nieczystip.).

6) Zapewnienie ochrony mienia znajdcggo st na terenie budowy, w szczegdGinb
pod wzgkdem przeciwpgarowym.

7) Utrzymanie porzdku na terenie budowy i przylegtych drogach w czasalizacji
inwestyciji.

8) Przeprowadzanie na wiasny koszt préb, pomiarow ravegzeér przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlbwlano — montzowych.

9) Zgtaszanie wisciwemu branowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych, po ich ukaczeniu a przed zakryciem lub
zaniknkciem.

10)Przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych w petnym zakresie.

11)Zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w szczeg@in wyznaczenie linii
regulacyjnych przed rozpogaem i po zakaczeniu robét oraz spardzenie w dwéch
egzemplarzach geodezyjnej dokumentacji powykonawcze
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12)Usunkcie poza teren budowy wszelkich aglzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakaiczeniu robot.
13)Wyréwnanie i uporgzdkowanie terenu po zakozeniu robot.
14)Przekazanie Zamawigjemu certyfikatbw na znak bezpiefigeva, certyfikatow
zgodndci wyrobéw z odpowiedni polsky norma, a w przypadku jej braku z nosm
europejsk, aprobat technicznych oraz gwarancji producent@vuiyte materiaty,
zamontowane uggzenia i sprat.
12.Wszystkie materiaty pochodee z prowadzonych w ramach inwestycji robét,
wymagajce wywozu np. robot rozbidrkowych, ziemnyclkdip stanowity wilasnéc
Wykonawcy. Wykonawca jest wytw@codpadow w rozumieniu przepisow ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zp&mianami.
13.Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, mo@owihzek w pierwszej
kolejnasci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowyziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi. deli odzysk nie jest midiwy z przyczyn technologicznych
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznyagh ¢konomicznych to Wykonawca
zobowhzany jest do przekazania powstatych odpadow dcsakaglliwienia. Wykonawca
zobowhzany jest udokumentowa Zamawiajcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, co stanowi warunek dokonania odbiomc&wego przedmiotu umowy.

lIl. Termin wykonania i odbiér ko ncowy przedmiotu umowy

§8

14.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sa ...... mieskcy od dnia przekazania
placu budowy.

15.Przedmiot umowy uznany zostanie za wykonany z drspanzdzenia protokotu odbioru
koncowego.

16.0dbior kaacowy przeprowadzony zostanie w terminie 14 dni athdgtoszenia przez
Wykonawe gotowaci obiektu. Wykonawca uprawnionyedizie zgtost gotowaé
obiektu do odbioru najwczeiej po wydaniu przez wégiwe organy decyzji o pozwoleniu
na wytkowanie przedmiotu umowy oraz przedstawieniu ZAsrapcemu caléci
dokumentacji odbiorowej, w szczego#ao przekazania dokumentow obragamjch
sposob gospodarowania odpadami.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

17.Zamawiajcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonaweynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawaaz sprawdzonych i
potwierdzonych obmiarow rzeczysgie wykonanych iléci robot.

18.Wartas¢ robot zgodnie z ofestcenowy nie przekroczy kwoty gcznie z podatkiem VAT)
.................... zt (stownie: ................) 1 obejmuje wszystkie koszty zyziane z realizag]
przedmiotu umowy z zastrzeniem ust. 3.

19.Jereli w toku wykonywania robot zajdzie koniecZtoprzeprowadzenia prac, ktore
ilosciowo leda wykracz& poza ilg¢ opisam w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
sporadzone] przez Zamawigjego, Wykonawca nme zaada®é podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kkc.

20.W przypadku kiedy wartg przedmiotu umowy oké&tona zgodnie z tieia ust. 1 ulegnie
zmniejszeniu w stosunku do pierwotnej oferty Wykwog nie kzdzie on uprawniony do
podnoszenia jakichkolwiek roszazes stosunku do Zamawigjego.
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21.Zakycznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementow Raaidowych stanowia czs¢
oferty Wykonawcy.

V. Warunki ptatno $ci

§10

22.Wynagrodzenie Wykonawcy ptatnedzie na podstawie faktur przejowych i faktury
koncowej wystawianych przez Wykonagcprzy czym wart& faktury kaicowej nie
moze by nizsza nk 10 % wartéci przedmiotu umowy.

23.Podstaw do wystawienia kadej z faktur przéciowych ledzie heznie:

1) zatwierdzony ze strony Zamawidaggo przez os@bwskazan w 83 ust 3 umowy
protokot odbioru cgéciowego robdt wraz z zatwierdzonym kosztorysem
powykonawczym,

2) pisemne éwiadczenie kadego podwykonawcy, ze wszystkie naleosci
przystuguace mu od Wykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstvkedrych
termin ptatnéci uptynat w okresie objtym danym rozliczeniem zostaty zaspokojone.

24.Faktura przeciowa zostanie wystawiona przez Wykonawio 10 dnia kadego miesica

i obejmowa bedzie roboty wykonane w danym migsil.

25.Termin pfatnéci faktury przejciowej wynosi 14 dni roboczych, ligg od daty jej
doreczenia Zamawiagemu.
26.Podstaw do wystawienia faktury kiacowej ledzie heznie:

1) protokdt odbioru kacowego robot bez wad i usterek oraz rozliczenianfgsowo-
rzeczowe przedmiotu umowy sSpedzone na podstawie  Kosztorysu
Powykonawczego obejmugego caty zakres wykonanych robat.

2) pisemne é&wiadczenie kadego podwykonawcy, ze wszystkie naleosci
przystuguace mu od Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstvemstaty
zaspokojone.

27.Faktura kdécowa zostanie wystawiona przez Wykonawgo zakaczeniu realizacji
przedmiotu umowy i odbiorze koowym robot.
28. Termin ptatngci faktury kaxcowej wynosi 21 dni roboczych ligz od daty jej dagczenia

Zamawiajcemu.

29.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jegohunek bankowy

30.Ewentualna zmiana rachunku bankowego wywotuje $kubel trzeciego dnia po
doreczeniu pisemnegoswiadczenia w tym przedmiocie Zamavaiegmu.

31.Za dzier zaptaty uwaa skt dzien obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

32.Zamawiajcy, do czasu ustania przyczyny nie wymywania s¢ Wykonawcy

z ktoregokolwiek ze zobowzan wynikajacych z niniejszej umowy, uprawniony jest do

wstrzymania ptatrgei biezacych faktur, wedtug wtasnego uznania w éatdub w cz:sci

CO nie ledzie uprawnieniem Wykonawcy do odsetek z tytutuznpgnia w zaptacie.

33.Zamawiajcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaic
34.Dla dokonania przelewu wierzytelfed z niniejszej umowy na oselirzech wymagane
jest uzyskanie zgody Zamawiaggo.
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VI. Rekojmia za wady

§11

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgago z tytutu ¢kojmi za wady fizyczne
przez 48 miesgcy. Okres ¢kojmi rozpoczyna si z dniem podpisania protokotu k@mowego
robot.

VII. Zabezpieczenie

§12

35.Wykonawca wniost zabezpieczenie mglego wykonania umowy w wysoko
.................................... Zb (Stownie BION: .....ccooiiiiie )
W FOrMIE ..o, :
36.Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na gekrpszczé Zamawiajcego z
tytutu niewykonania lub nienatgtego wykonania umowy.
37.Zwrot zabezpieczenia przez Zamawgggo nasipi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone muitée 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania jej przez Zamawiaggo za naleycie wykonaa,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone mitee 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie

§13

1. Wykonawca jest zobowzany zawrzé umowe ubezpieczeniow wszystkich ryzyk
budowy (zwanej poli zgodnie z opisem przedmiotu zamOwienia na czesnia
przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonyrdd Zamawiajcy, Wykonawca oraz
Podwykonawcy. Polisa powinna obejmamabezpieczenie Robét w wysackd 115 %
wynagrodzenia umownego oraz ubezpieczenie ¢gpravykonawcy na budowie
w wysokaci wartasci jego odtworzenia.
2. Niezalenie od polisy Wykonawca zobogzany jest zawrze umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej. Ochrona ubezpieczenia odpowiedziatmo cywilnej
obejmowa ma odpowiedzialn@ z tytutu szkdd osobowych i rzeczowych wraz z ich
nastpstwami w postaci utraconych kokzy oraz czystych strat finansowych nie
bedacych nasipstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwajaaayie mae by
nizsza nk 1.000.000 zt na zdarzenie - bez limitu liczby zeardla szkdéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich naggistwami w postaci utraconych kogzy.
3. Dodatkowo zakres ubezpieczenia odpowiedzignoywilnej powinien obejmowa
1) odpowiedzialnét cywilna za szkody wyrgdzone przez podwykonawcéw - do petnej
kwoty limitu odpowiedzialnéci tj. 5.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

2) odpowiedzialné¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugnikie
Z nienaleytego wykonania zobowzania (wadliwego wykonania prac) - do peinej
kwoty limitu odpowiedzialnéci tj. 5.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

3) odpowiedzialné¢ cywilng pracodawcy — podlimit 500.000 zt na jedno i wskigs
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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4) odpowiedzialné¢ cywilna za szkody wyrgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac - podlimit 500.@ na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Dodatkowo umowy ubezpieczeniowe powinny speéhpianizsze wymagania:

1) franszyza redukcyjna nie m® by wyzsza ni np. 1.000 PLN,

2) umowa ubezpieczenia ma dotyéayytacznie realizowanego przedmiotu umowy,

3) Zamawiajcy musi by ujety w polisie OC jako wsp6t ubezpieczony,

. Obowiazek zawarcia ubezpieczeniedzie uwaany za spetniony w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie piniej, niz w dniu przegcia placu budowy przeka Zamawiajcemu
polisc obejmujca wszystkie ryzyka budowy i odpowiedziakiéocywilng wraz z peta
trescia wszystkich majcych zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem
optaty skiadki,

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w feitwkres realizacji prac okil®nych
W niniejszej umowie tj. do czasu wystawienia pratokodbioru kacowego.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje oboyzku wynikapcego z ust. 1 i 2 Zamawigiemu

przystugiwa bedzie prawo natychmiastowego roawania umowy. W takim przypadku

Zamawiajcy uprawniony bdzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 151ysitt. 3.

IX. Kary umowne

§14

. Wykonawca ptaci Zamawiggemu kary umowne:
1) za opé@nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysgkb
a) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w okresie pEeywh 30 dni
kalendarzowych opiienia, liczone za kaly dzieh op&nienia,

b) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto w okresie kgkhn 30 dni
kalendarzowych opiienia, liczone za kaly dzieh op&nienia,

c) 0,3% wynagrodzenia umownego brutto zadyanasgpny dziéx op&nienia.

2) za op@nienie w terminowym usuetiu wad stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego lub zgtoszonych w okresiekojmi za wady — w wysokai 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za zétg dziem ponad wyznaczony przez
Zamawiajcego termin do usugtia wad;

3) za natychmiastowe rozgaanie umowy przez Zamawi@ego z przyczyn lecych po
stronie Wykonawcy w wysokai 10 % wynagrodzenia umowy brutto.

. W przypadku poniesienia szkody przeasgapce] kak umowry, Zamawiajcy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebtegp.

. Wykonawca zobowizany jest do dokonania na wiasny koszt i wiasnyarasiem

odkrywki robot ulegajcych zakryciu lub zanikqciu na kade polecenie osoby, o ktorej

mowa w 83 ust. 3 umowy, wydane w celu sprawdzeakas¢i wykonania tych robot,
jezeli ich wykonanie nie zostalo zgtoszone do sprawdzeprzed zakryciem lub
zaniknkciem.

10.W przypadku nie usugtia wad w terminach wskazanych przez Zamawego

w protokole odbioru kicowego lub stwierdzonych w okresigkojmi, Wykonawca poza
konieczndcia zaptaty kar umownych wyra zgo@d na usunjcie stwierdzonych wad na
jego koszt.

11.Wykonawca wyraa zgo@ na zaptat kar umownych w drodze patenia

z przystugugcych mu nalencsci.

12.Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu ogienia, ustalonych za kdy rozpoczty

dzien op&nienia, staje giwymagalne:
1) za pierwszy rozpoegty dzien op&nienia - w tym dniu,
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2) za kady nas¢pny rozpoczty dziex op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
X. Postanowienia kacowe

§15

13.W sprawach nieuregulowanych umgwnap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowdujace przepisy prawa.
14.Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany niniejszej umowy w sytuacji gdy:

1) wystapi konieczné¢ wykonania zmowienia dodatkowego w rozumieniu @rtust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamowigublicznych, ktorego realizacjadizie miata wptyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczné¢ wykonania zmdéwienia uzupetni@@ego w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zaméwipublicznych, ktérego realizacjagdizie miata
wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiatoowy,

3) w okresie zimowym wygpia warunki atmosferyczne unierloviajace prowadzenie
jakichkolwiek robét budowlanych, utrzynmuge sé przez okres co najmniej 7 dni
roboczych nasgpujacych po sobie i okoliczrisgi te bkgda mialy wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

4) nastpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zgiajacego, a opénienie
to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotnowy,

5) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy warurgcuntowo-wodne &da
inne nz w dokumentacji wskazanej w 81 ust. 4 pkt. 1 li2.a ,PB: Dokumentacja
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia” lub gdy gmst odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow i elementéw inst@jaadziemnej,

6) wystapi konieczné¢ zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy,

7) wystapi konieczné¢ zmiany konta bankowego Wykonawcy,

15. ulegnie zmianie ukdowa stawka VAT na roboty budowlane.

16.Zamawiajcy uprawniony jest do odgiienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznaci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z d@g01.2004 r. Prawo
zamowie publicznych.

17.Sprawy sporne rozpatrywaneda przez widciwy rzeczowo &d w Szczecinie.

18.Integralmy, czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy orakummentacja

projektowa, o ktdrej mowa w § 1 ust. 4.

19.Umowe wraz z zajcznikami sporzdzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach,
po dwa egzemplarze dlaidej ze stron.

W imieniu Zamawiajcego W imieniu Wykonawcy
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