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Zatacznik nr 1 do Aktu Umowy Nr CRU/13/..........ccccevennneen.

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE
Warunki szczegolne

|. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sézeamowienia
pn.:,Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresieagiu la — cz$¢ ladowa”.
Zadanie jest wspotfinansowane przez dJnEuropejsk w ramach: Projektu
,Zachodniopomorski Szlak Zeglarski — sié portdbw turystycznych Pomorza
Zachodniego. Port Jachtowy Szczecin. Przygotowsviyspy Grodzkiej pod budogv
transgranicznej bazy turystykizeglarskie]” wspotfinansowanego z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20@B,2Dziatanie 6.4 Inwestycje w
produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije :

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Wykonanie przewiertu z nabrzze Starowka na WyspGrodzlk (mikrotunelingu),
Wykonanie komor technicznych przy &y i wyjsciu z mikrotunelingu,

Budow i rozbudow przylczy i instalacji mediow zewtrznych (wodocig,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna gagimiowa, kanalizacja deszczowa,
siet elektryczna, kanalizacja teletechniczaviattowodowa,

Budowg budynku nr 3 (B3) ze wszystkimi instalacjami,

Wykonanie fundamentow budynku nr 2 ( B2),

Budowe obiektow infrastruktury technicznej na Wyspie Grkiéj w tym: trafostacji
wraz z pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej NN fudynku B2), pompowni
sciekOw sanitarnych, agregatuagotworczego wraz z budewwneki na agregat,
a take stacji kanalizacji podaieniowej (w budynku B3) do odbioréciekéw

Z jachtow i z pomieszcaesanitarnych zlokalizowanych na kete pieszo-jezdnym,
Wykonanie systemu automatyki sterowania graprzepompowni $ciekow
wraz z przydczeniem do sieci, a ta& systemu automatyki sterowania
I monitorowania mechanizmow podnoszenia mostu pigszdnego,

Wykonanie oznakowania: miejsc prowadzenia rwgdiv i kabli podwodnych,
placu budowy, nawigacyjnego toru wodnego, dalb itp.

Wykonanie zabudowy i nadbudowy nabtaaasciance szczelnej wg projektu,

10) Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, placegmiii) zapewnigcego dosip

do infrastruktury technicznej wraz z Swaetleniem, kanalizagj sanitarma
i deszczow, mah architektuy i zielenh.

3. Zakres robo6t do wykonania wymieniony w ust. 2. abstczegotowo okétony w
dokumentacji projektowej opracowanej przez biurgjgktowe: Podczaszy- Pracownia
architektoniczna, ul. Lubelska 24/7, 30-003 Krakomg tytutow:

1) Projekty budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY TOM | ARCHITEKTURA,

PROJEKT BUDOWLANY TOM VI ROBOTY HYDROTECHNICZNE,
PROJEKT BUDOWLANY TOM IV ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE,
PROJEKT BUDOWLANY TOM V ROBOTY KONSTRUKCYJNE, DROGUE,
MOSTOWE,
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PROJEKT BUDOWLANY TOM Il ROBOTY ELEKTRYCZNE,

PROJEKT BUDOWLANY TOM Il ROBOTY SANITARNE,

PROJEKT TERENOWO-PRAWNY,

Dokumentacja Geologiczno — Zynierska Podipa Rejonu Projektowanego Portu
Jachtowego Na Wyspie Grodzkiej W Szczecinie, WykanRBrzez Przedgdiiorstwo
Geologiczne ,Geoprojekt” Szczecin Ul. Tartaczna 9,

2) Projekty wykonawcze
ETAP 0 — PRZYGOTOWAWCZY ( zakres dotygzy etapu | a — ¢&¢ ladowa)
ETAP 0 - TOM 1 - BRAMA KONSTRUKCYJNA
0 - TOM 1 - 1Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykdiianky z Grodzic
Stalowych dla Wykonania Przewiertu pod RgBkinczys
0 - TOM 1 - 2Dostosowanie Komor Przewiertowych MikrotunelingupRzek
Dunczyc na Cele Komaor Technicznych
ETAP 0 - TOM 2 - BRANZA SANITARNA
0-TOM 2 -1 S1- Przygkz i Wewrgtrzna Sié Wodochgowa
0-TOM 2 -2 S2 — Przpgz i Wewretrzna Si€ Kanalizacji Sanitarnej

ETAP | - CZSC LADOWA
ETAP I-LAD - TOM 1 - BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
[-LAD - TOM 1 - 1 Budynek Nr 3 [B3]
I-LAD - TOM 1 - 2 Budynek Nr 2 [B2] — Etap |
I-LAD - TOM 1 - 3 Projekt Oznakowania Nawigacyjnego
ETAP I-LAD - TOM 2 - BRANZA KONSTRUKCYJNA:
I-LAD - TOM 2 - 1 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Budyinkir3 [B3]
I-LAD - TOM 2 - 2 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Budyinkr2 [B2]-Etap |-
Fundamenty
I-LAD - TOM 2 - 3 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Wki Na [Ag]
I-LAD - TOM 2 - 4 Projekt Wykonawczy Konstrukcji — Elenty
Zagospodarowania: Oznakowanie Nawigacyjne
ETAP I-LAD - TOM 3 - BRANZA SANITARNA:
I-LAD - TOM 3 - 1 Przydcz | Wewrgtrzna Si€¢ Wodochgowa — S1.1 — Etap |
I-LAD - TOM 3 - 2 Przydcz | Wewretrzna Si€ Kanalizacji Sanitarnej — S2 —Etap |
I-LAD - TOM 3 - 3 Kanalizacja Podaiieniowa — S3 — Etap |
I-LAD - TOM 3 - 4 Kanalizacja Deszczowa — S4.1 — Etap |
I-LAD - TOM 3 - 5 Wewatrzne Instalacje Wod-Kan — Budynek 3 [B3]
I-LAD - TOM 3 - 6 Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji Budynek 3 [B3]
I-LAD - TOM 3 - 7 INSTALACJE OGRZEWCZE BUDYNEK 3 [B3]
ETAP I-LAD - TOM 4 - BRANZA ELEKTRYCZNA, TELTECHNICZNA
| AKPIA
I-LAD - TOM 4 - 1 Zasilanie i Linie Kablowe — Etap |
I-LAD - TOM 4 - 2 Elektryka i Sieci Stabogitowe — Budynek Nr 3 [B3]
I-LAD - TOM 4 - 3 Kanalizacj&wiattowodowa dla Pompowni — Etap |
I-LAD - TOM 4 - 4 Przydcz Telekomunikacyjny — Kanalizacja Kablowa — Ekap
I-LAD - TOM 4 - 5 Instalacje Teletechniczne — Budynel3NB3]
I-LAD - TOM 4 - 6 Projekt Automatyki Ktadki Pieszo-Jemj oraz Przepompowni
dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Saoze- Tom |: Informacje Ogdlne
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I-LAD - TOM 4 - 7 Projekt Automatyki Ktadki Pieszo-Jemj oraz Przepompowni
dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w S@aee- Tom |l: Projekt
Automatyki Przepompowni Ps-1

I-LAD - TOM 4 - 8 Projekt Automatyki Ktadki Pieszo-Jemj oraz Przepompowni
dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w SaoreTom lll: Projekt
Automatyki Ktadki Pieszo-Jezdnej

I-LAD - TOM 4 - 9 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elgktzne

ETAP | — CZSC LADOWA PLUS

ETAP I-LAD+ - TOM 1 - ETAP I-IAD PLUS — BRANZA
ARCHITEKTONICZNA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA,
TELETECHNICZNA, HYDROTECHNICZNA(TOM-2):

I-LAD+ - TOM 1 - 1 Projekt Zagospodarowania TerenuapHtPlus

I-LAD+ - TOM 1 - 2 Projekt Wewgtrzna Si€¢ Wodocagowa — Etap | Plus
I-LAD+ - TOM 1 - 3 Projekt Kanalizacja Deszczowa — Bt&tus

I-LAD+ - TOM 1 - 4 Projekt Kanalizacji Sanitarnej Paahieniowej — Etap | Plus
I-LAD+ - TOM 1 - 5 Projekt Zasilanie i Linie KabloweEtap | Plus

I-LAD+ - TOM 1 - 6 Projekt Przykz Telekomunikacyjny - Kanalizacja Kablowa —
Etap | Plus

I-LAD+ - TOM 2 - 1 Projekt Nr 1.9/12 Zabudowa Linii Bxgowej Wyspy
Grodzkiej. Czs¢ Podwodna. Etap li. Nadbudowalbetowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robid
ETAP O-TOM S5 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
0 - TOM 5 - 1 Dostosowanie Komor Przewiertwoydikrotunelingu pod Rzek
Dunczyc na Cele Komor Technicznych
0-TOM 5 - 2 Zabezpieczenie Wykopu, Mikrotungli
0 - TOM 5 - 3 Wodoalg, Kanalizacja Sanitarna

ETAP I-LAD - TOM 5 - SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT:

I-LAD - TOM 5 - 1 Oznakowanie Nawigacyjne

I-LAD - TOM 5 - 2 Obiekty Kubaturowe 1/3

I-LAD - TOM 5 - 3 Obiekty Kubaturowe 2/3

I-LAD - TOM 5 - 4 Obiekty Kubaturowe 3/3

I-LAD - TOM 5 - 5 Instalacja Wewitrzna Wod-Kan — Obiekty Kubaturowe
I-LAD - TOM 5 - 6 Sieci Zewgtrzne — Wodocig, Kanalizacja Ttoczna, Ruregi
Podcénieniowe, Kanalizacja Sanitarna, Kanalizacja Desaey, Stacje
Podcénieniowe

I-LAD - TOM 5 - 7 AKPIA — Automatyka i Sterowanie

I-LAD - TOM 5 - 8 Kanalizacj&wiattowodowa dla Pompowni — Etap |

I-LAD - TOM 5 - 9 Przydcz Telekomunikacyjny — Kanalizacja Kablowa — Ekap
I-LAD - TOM 5 - 10 Zasilanie i Linie Kablowe — Etap |

I-LAD - TOM 5 - 11 Elektryka i Sieci Stabamtowe - Budynek Nr 3 [B3]

I-LAD - TOM 5 - 12 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elgldzne

I-LAD - TOM 5 - 13 Wentylacja - Obiekty Kubaturowe

I-LAD - TOM 5 - 14 Instalacja Centralnego Ogrzewarf@zbiekty Kubaturowe
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ETAP I-LAD+ - TOM 3 - ETAP | PLUS - SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, :

I-LAD+ - TOM 3 - 1 STWIORB — Zagospodarowanie Terenzgs€1/2

I-LAD+ - TOM 3 - 2 STWIORB — Zagospodarowanie Terenzgs€2/2

I-LAD+ - TOM 3 - 3 Projekt Nr 1.13/12 PodniesieniecBzej Terenu i Zabudowa
Linii Brzegowej Wyspy Grodzkiej. Specyfikacjadfaiczna

Przedmiary robot:

ETAP 0 - TOM 6 - PRZEDMIARY ROBOT

0 - TOM 6 - 1 Projekt Wykonawczy Dostosowania KorRozewiertowych
Mikrtunelingu pod RzekDunczyc Ktl na Cele Komor Technicznych

0 - TOM 6 - 2 Projekt Wykonawczy Dostosowanianiko Przewiertowych
Mikrtunelingu pod RzekDunczyc Kt2 na Cele Komor Technicznych

0 - TOM 6 - 3 Mikrotuneling

0-TOM 6 - 4 Przylcz i Wewrgtrzna Si€ Kanalizacji Sanitarnej
0-TOM 6 - 5 Przycz i Wewretrzna Sié Wodockgowa

ETAP I-LAD - TOM 6 - PRZEDMIARY ROBOT:

I-LAD - TOM 6 - 1 Oznakowanie Nawigacyjne

I-LAD - TOM 6 - 2 Automatyka Przepompowni Ps-1

I-LAD - TOM 6 - 3 Automatyka Ktadki Pieszo-Jezdnej

I-LAD - TOM 6 - 4 Kanalizacj&wiattowodowa dla Pompowni — Etap |

I-LAD - TOM 6 - 5 Przydcz Telekomunikacyjny — Kanalizacja Kablowa — Etap |

I-LAD - TOM 6 - 6 Zasilanie i Linie Kablowe — Etap |
I-LAD - TOM 6 - 7 Przydcz i Wewrgtrzna Sié Wodocagowa — S1.1 — Etap |

I-LAD - TOM 6 - 8 Przyicz i Wewrgtrzna Sié Kanalizacji Sanitarnej — S2 —Etap |

I-LAD - TOM 6 - 9 Kanalizacja Podaiieniowa — S3 — Etap |

I-LAD - TOM 6 - 10 Kanalizacja Deszczowa — S4.1 — Htap

I-LAD - TOM 6 - 11 Wrka na Agregat — AG

I-LAD - TOM 6 - 12 Budynek Nr 2 [B2] — Stan ,0” z Zakeip i Montaem
Tymczasowego Kontenera Technicznego RozdzidéktEyczne)

I-LAD - TOM 6 - 13 Budynek Nr 3 [B3] — Roboty Budowlane

I-LAD - TOM 6 - 14 Instalacja Wodagiowa, Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa —

Budynek 3 [B3]

I-LAD - TOM 6 - 15 Instalacja Wentylacji Mechanicznegudynek 3 [B3]
I-LAD - TOM 6 - 16 Budynek Nr 3 [B3] — Elektryka i Siegtabopadowe
I-LAD - TOM 6 - 17 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elsldzne

I-LAD - TOM 6 - 18 Instalacje Ogrzewcze - Budynek 3][B3

I-LAD - TOM 6 - 19 Budynek Nr 3 [B3] - Grzejniki Elekttzne

ETAP I-LAD + - TOM 3 - PRZEDMIARY ROBOT:

I-LAD+ - TOM 3 - 4 Zagospodarowanie Terenu — Etap §PIlu
I-LAD+ - TOM 3 - 5 Wewntrzna Sié¢ Wodochgowa — Etap | Plus
I-LAD+ - TOM 3 - 6 Kanalizacja Deszczowa — Etap | Plus
I-LAD+ - TOM 3 - 7 Kanalizacja Podtiieniowa — Etap | Plus
I-LAD+ - TOM 3 - 8 Zasilanie | Linie Kablowe — Etap IuB
I-LAD+ - TOM 3 - 9 Kanalizacja Teletechniczna — Etdfius
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I-LAD+ - TOM 3 - 10 Nadbudowa Nabrzeod Strony Dficzycy -Zelbet(Sekcje
39-48) - Etap | Plus

I-LAD+ - TOM 3 - 11 Nadbudowa NabrzeOd Strony Daczycy — Filtr i 1zolacje
(Sekcje 39-48)- Etap | Plus

I-LAD+ - TOM 3 - 12 Zabezpieczenie Wyspy Przeciw Pyle@bszar "A"-Trawnik
I-LAD+ - TOM 3 — 23 Pale PW1 - PW17

4. Podstaw prawra wykonania zamoéwienia jest Decyzja o pozwoleniu madowe
nr 35/2012 z dnia 14 luty 2012 r. i Decyzjasmdowiskowych uwarunkowaniach
Nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

§2

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowigliy
1) Kierownik budowy ..........

nrtel. .................. p03|ada1cy uprawnlenla budowlane nr
wydane w dniu ............cooiiienn, r.

2) Kierownik rob6t hydrotechnicznych ...,
nrtel. ... posiadajcy uprawnienia budowlane nr ................
wydane w dniu .............coeeieenns r.

3) Kierownik robOt sanitarnyCh ..........c.cooiiiiiii it e e e e
] = posiadary uprawnienia budowlane nr ............
wydane w dniu ...........c.coeiiiienn, r.

4) Kierownik robét elektrycznych i teletechnicznych...
nrtel. ..o posiadary uprawnlenla budowlane (] ST
wydane w dniu .............coeeieenns r.

§3

1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawigpgo lkdzie sprawowany przez podmiot
zewrgtrzny zwany liynierem Kontraktu.

2. Funkcg Koordynatora ze strony Zamawjeggo ledzie sprawowé ..........................
nr tel.

3. Inzynler Kontraktu | Koordynator dziakaw imieniu Zamawiajcego.

4. Nazwe Inzyniera Kontraktu oraz wykaz oséb sprawayich nadzor inwestorski, zostanie
Wykonawcy przekazana niezwiocznie po podpisaniu wyna podmiotem pehacym
obowiazki Inzyniera Kontraktu.

5. W przypadku, gdy na dziepodpisania niniejszej umowy nie doszto do podpasan
umowy z Ireynierem Kontraktu, oboweki te petné bedzie Zamawiajcy.

§4

Wykonawca zobowdzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie ékmeym
w 8 1 ust. 2 zgodnie z dokumentapyojektows, postanowieniami umowy, oboyziujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanegdzay technicznej i wymogami
poczynionych uzgodnie
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§5

Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz dokumentagj projektows i SIWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznajeyjza podstawdo realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca mge wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zaajiger
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.

2. Zawarcie umowy na roboty budowlane z Podwykorawgymaga pisemnej zgody
Zamawiajcego. Wykonawca jest zobagany, za pfrednictwem layniera Kontraktu,
przedstawd Zamawiajcemu umow z Podwykonawe lub jej projekt wraz z cZcia
dokumentacji dotycra wykonania rob6t ok&onych w umowie lub projekcie. de
Zamawiajcy w terminie 14 dni nie zgtosi naspiie sprzeciwu lub zastrzen , uwaa skt
ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

3. Umowa z Podwykonawcmusi zawieraw szczegolngci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz zécia dokumentacji dotycica
wykonania robét olefych umowg ,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinnachyyzsza, nk wartas¢ tego zakresu
robot wynikajca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t oblych umowg wraz z harmonogramem.

4. Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wyajagormy pisemnej i zgody
Zamawiajcego.

5. Wykonawca jest zobowtany na zadanie Zamawiacego udziei mu wszelkich
informacji dotycacych Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialné¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

7. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowyelu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosinzynierowi Kontraktu z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgodyyhiera Kontraktu Wykonawca
nie mee umaliwi¢ Podwykonawcy wégie na teren budowy i rozpogze prac, za
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppstvanie wykonawcy poczytywanedzie
za nienaleyte wykonanie umowy.

Il. Prawa i obowazki stron umowy
87

1. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z treéci umowy i SIWZ do obowizkow
Zamawiajcego naley:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budewwyterminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokutagn projektowej] wskazanej
w 8 1 ust. 3 wraz z decygp pozwoleniu na budoyw
3) Dokonanie odbioru kewowego przedmiotu umowy.
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. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z tr&ci umowy, do obowizkow Wykonawcy
nalezy:
1) Sporadzenie i dostarczenie Agnierowi Kontraktu do zaakceptowania, w terminie do
21 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, ¢aghcych dokumentow
| opracowa :
a) projektu organizacji robot,
b) projektu organizacji ruchu na Nab#ze Starowka i akwenie wodnym na czas
budowy, zatwierdzony przez Zadcéw tych obszaréw.
c) harmonogramu rzeczowlimansowego robaot.
2) Protokolarne przegie terenu budowy.

3) Organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego diaterialdv, wraz
z doprowadzeniem nieztinych medidéw i odprowadzaniem nieczysio na wkasny
koszt. Wszelkie formalrkci zwiazane z pozyskaniem terenu na cele zaplecza
Wykonawca zatatwia we wtasnym zakresie i na widsrgzt.

4) Zapewnienie na czas budowy, na wtasny koszt, jealpegnieszczenia biurowego lub
kontenera biurowego o pow. min. 15 m2 wraz z vegeniem w podstawowe
meble: 4 biurka + 4 krzesta + wieszak na ubranexzghnie + regat o wym. szer. 1m
X wys. 2m x gtb. 0,35m i instalagjelektryczm - dla Inzyniera Kontraktu.

5) Zapewnienie wypos@nego pomieszczenia dla min. 20 0s6b dla potrzewamizenia
spotka, narad i Rad budowy.

6) Ogrodzenie terenu budowy, ktore nalewykona z elementéw jednorodnych na
catym obwodzie, w sposéb unientiviajacy dostp 0sob trzecich.

7) Dostarczenie i mongaablicy pamatkowej - w terminie do 6 miegty po zakaczeniu
zadania, wykonanej zgodnie z zasadami ustanowionyopublikowanymi przez
Komisj¢ Europejsk dla identyfikacji wizualnej dziatazewrgtrznych.

8) Oznakowanie miejsc prowadzenia robot na akweniewwodoraz nabrzal Starowka,
zgodnie z obowizujacymi przepisami,

9) Uzgodnienie z jednostkami zadzapcymi warunkoéw ruchu spetu ptywapcego po
akwenie w zwizku z robotami oraz informowanie 0 prowadzeniu ldaia
zwiazanych z robotami na nabezei wyspie.

Oswietlenie realizowane w ramach poisyej inwestycji, inne @i oznakowanie
nawigacyjne, nie me przypomina oznakowania nawigacyjnego swoim wyagm

i charakterystyk swiecenia swiatet, ani utrudni@ prawidtowej identyfikaciji
oznakowania nawigacyjnego na terenie portu. Ponadddetlenie to nie mge
powodowa oslepiania nawigatorow statkbw manewawych na przylegtym akwenie,
a, zrodta swiatta nie mog powodowa bezpadredniego padania promiefietinych
poza ling nabrzea.

10) Zapewnienie osobowego transportu wodnego dla @otraviasnych i slib
Zamawiajcego.

11) Uzgodnienie warunkéw cumowanigodka transportu wodnego we wskazanym
miejscu przy wyspie.

12) Zapewnienie ochrony mienia znajgtggo st na terenie budowy.

13) Utrzymanie porglku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj

14) Przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawidzerzewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomentazowych, na wiasny
koszt.
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15) Zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, spdeenie mapy powykonawczej.

16) Zapewnienie obstugi geologicznej.

17) Oczyszczenie dna Kanatuizyca po robotach budowlanych , wykonanie badania
czystaci dna przez uprawnionego nurka i spalzenie Raportu.

18) Kierowanie robotami budowlanymi przez pracovamkVykonawcy posiadagymi
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osébigajnh funkcje nadzoru
technicznego na  budowie, w stosunku do wykazu Zagar
w ofercie, a take w trakcie trwania budowy, wymaga Zkimrazowo akceptacji
i zatwierdzenia Zamawiggego.

19) Wykonanie, naiadanie Zamawiacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzsich;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiaréwslijewykaza one, ze pomiary
zasadnicze wykonane przez Wykonawgty nieprawidtowe.

20) Zgtoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiggbot ulegajcych zakryciu lub
zanikapcych.

21) Wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw rolmddzicych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakwi ich wykonania, jeeli wykonanie tych robodt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

22) Przediaenie Inspektorowi nadzoru, do =zatwierdzenia, radzaj wiasciwosci
materiatdbw przed wbudowaniem, oraz przekazywanigpdtorom na bi@co:
certyfikatbw na znak bezpiearmtwa, deklaracji zgodioi wyrobdw z polsk lub
europejsk norma, aprobat technicznych — dla tych materiatdw oravzargnciji
producentow dla zamontowanych anizen i sprztu.

23) Prowadzenie rob6t budowlanych przy uwdgieniu klauzul dodatkowych
dotyczicych technologii wykonywania robot opisanych w Sgigacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

24) Uwzgkdnienie faktu,ze roboty budowlane dola prowadzone w trakcie trwania
imprezy The Tall Ship’s Races 2013 . W terminie0dd— 07.08.2013r. nagdi
przerwa w robotach na przedmiotowym zadaniu.

25) Uwzgkdnienie w harmonogramie robot czasu niglriego do zakczenia
trwajacego procesu konsolidacji gruntu na Wyspie Grodzkiekreslonego
w dokumentacji . Nawigenie gruntu na nasyp przeseniowy na wysp odbyto sg¢
w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Process@lihacji gruntu powinien ky
zakaiczony przed rozpoegeziem robot zwizanych z budow obiektow
kubaturowych, przyczy i sieci na wyspie.

26) Sporadzanie miesicznych Raportow o przebiegu kontraktu, nightiych przy
sprawozdawczzi dla instytucji wspotfinansagych zadanie inwestycyjne oraz
przekazywanie ich kynierowi Kontraktu w terminie 7 dni kalendarzowygio
zakaiczeniu kadego miesica.

Raport miesiczny powinien w szczegolda zawierd :

a) opis robo6t wykonywanych w miegiu sprawozdawczym

b) zestawienie zbiorcze wasm wykonanych robot ( narasigp i w miesacu
sprawozdawczym),

C) porOwnanie stanu zaawansowania robot z ofmgcym harmonogramem
rzeczowo- finansowym, a w przypadku niezgadme przedtaenie analizy i
wskazanie dziatanaprawczych,

d) liste personelu i sprzu na terenie budowy,

e) wykaz uszczegoétowiei zmian dokumentacii,
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f) dokumentag fotograficzra wazniejszych zdarze i rob6t prowadzonych
W mieshcu sprawozdawczym.

27) Przedteenie Zamawiagjcemu, za p&ednictwem layniera Kontraktu, po
zakaczeniu robot, a przed odbioremikcmwym nastpujacych dokumentow:

a) dziennika budowy;

b) protokotow badai sprawdzé (oryginaty);

c) protokotéw odbiorow technicznych (oryginat);

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wrazgeradzom w jej wyniku
dokumentacj geodezyjno-kartografican(mapa zasadnicza — arkusz w skali
1:500, w 3-ech egz. + ptyta CD 1 szt.).

f) atestow, deklaracji zgoddo z obowhzujaca norma — dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przezyniera Kontraktu.

h) dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca jest wytwéecodpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia Rietnia

2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 38z.@251 ze zm.) Wykonawca w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, ma obawek w pierwszej kolejrii poddania odpadéw

(t.. np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budow@m) odzyskowi, a jeli

z przyczyn technologicznych jest on nietly lub z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych nieuzasadniony, wéwczas Wykonawdsowazany lgdzie przekaza

powstate odpady do unieszkodliwienia. Wykonawcaorahzany jest udokumentowa

Zamawiajcemu sposOb gospodarowania odpadami, pod rygoremowy dokonania

odbioru kaxcowego przedmiotu umowy.

. Wszystkie materiaty nie nadae s¢ do ponownego wbudowania i wymagzg wywozu

a pochodzce z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, npgoétorozbidrkowych,

ziemnych lada stanowity wtasné&¢ Wykonawcy.

[ll. Termin wykonania, odbior kecowy
§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu la Bfroastalag od dnia podpisania
umowy do dnia 13.10.2013 r.

. Za podstaw wykonania przedmiotu umowy dla etapu la w terminienaje s,
potwierdzone przez #yniera Kontraktu, Inspektoréw nadzoru poszczegdinyar: oraz
Koordynatora, odpowiednie wpisy do dziennika budopgtwierdzajce wykonanie robot
okreslonych w § 1 ust 2 umowy.

. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru keowego kdzie przedmiot niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowizany kedzie do nadzorowania wykonanych obiektéw i robot d
czasu wydania pozwolenia naytkowanie dla catego zadania obejauggo etap lai Ib,
przy czym wynikte stad koszty pokrywdaedzie wynagrodzenie okilene w akcie
umowy.

Zamawigicy wystpi o wydanie decyzji naaytkowanie , po zakitcczeniu etapu Ib.
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IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

. Zamawiajcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy nagrodzenie
kosztorysowe w wysokai ustalonej w kacowym kosztorysie powykonawczym,
sporadzonym na podstawie obmiarow rzecz§oie@ wykonanych iléci robdt,
z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosaeoofertowym.

. Wartas¢ robot dla etapu la zgodnie z otecenova wynosi, (hcznie z podatkiem VAT),
.................... zb(stownie: ... e ea0.) | ODEJME WSZYSTKIE
koszty zwazane z realizagjprzedmiotu umowy.

V. Warunki ptatnéci
§ 10

. Podstaw zaptaty leda faktury przejciowe i faktura kacowa wystawiane przez
Wykonawe Zamawiagcemu.

. Podstaw do wystawienia faktury prz&jiowej bedzie protokdt czsciowego odbioru
wykonanych robot, podpisany przez zyniera Kontraktu i Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego wraz z zaakceptowanym przez te osomgciowym kosztorysem
powykonawczym.

. Podstaw do wystawienia faktury kicowej, ktorej warté¢ nie mae by nizsza nk 5%
wartasci umownej brutto za etap la ¢drzie protokédt kacowego odbioru robot bez wad i
usterek wraz z kecowym kosztorysem powykonawczym, podpisanym przeyniera
Kontraktu i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Termin ptatndci faktur przegciowych i faktury kaicowej wynosi 21 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania faktury przez Zamaw@ggo.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawobdt Podwykonawcédw, zgiznikiem do
faktur przejciowych Ikeda oswiadczenia Podwykonawcow o braku wymagalnych
zobowihzan wynikajacych z umow, o ktérych mowa w 8 6 niniejszej umowgtomiast
do faktury kacowej — d@wiadczenie Podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu
zobowhzan wynikajacych z umowy z Wykonavec.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane naunathbankowy wskazany przez
Wykonawe.

. Za dzieé zaptaty uwaa st dzien obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

. Zamawiajcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, pisthdbiezacych faktur —
w calcici lub w cz$ci — w przypadku nie wywgzania st Wykonawcy, z ktéregokolwiek
ze zobowazan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystugMyykonawcy
odsetki z tytutu opgnienia w zaptacie.

10



Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

fl d
INNOWACYIJNA ItIE t ’|ﬁtm96a'5€6 UNIAEUROPEJSKA | ,**=,
GOSPODAR KA ((((( —  project EUROPEJSKI FUNDUSZ ’; :
Y & ROZWOJU REGIONALNEGO .
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI . ZROT = -

VI. Ubezpieczenie
§11

. Wykonawca zobowzany jest przedstawi Zamawiagcemu polig ubezpieczenia
budowy od wszystkich ryzyk — CAR z sanubezpieczenia do peilnej wysdko
wartasci robot dla etapu la na okres realizacji etipu

. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk ARCpowinna zawiera
ubezpieczenie odpowiedziakwd cywilnej wraz z odpowiedzialdoia za
Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wdanne przez Wykonawdub
Podwykonawcow w trakcie realizacji etapu la , piadesw zwizku z realizagj etapu
la, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszet 65.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wymdbg zawarcia umowy ubezpieczeniglbie uwaany za spetniony, §#§ Wykonawca
najp&niej w dniu przekazania terenu budowy przegtpoliss ubezpieczenia budowy
od wszystkich ryzyk obejmaga réwnie ubezpieczenie od odpowiedzialoocywilne;
wraz z pela trescia wszystkich majcych zastosowanie warunkéw ubezpieczenia
i dowodem optaty skiadki, zgodnie z zakresem realemego etapu la.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje oboyziku wynikapcego z ust. 1, 2 Zamawaggemu
przystugiwa bedzie prawo odgpienia od umowy. W takim przypadku Zamaw®j
uprawniony lgdzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 Ligkkt 3).

VIl. Kary umowne
§12

. Wykonawca ptaci Zamawiggemu kary umowne:

1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy etapu la w wysci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za etap la — zdkdzier op&nienia,

2) za opé@nienie w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorzedcowym lub w okresie
rekojmi za wady - w wysokgi 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za etap la
za kady dzier op&nienia, liczone od dnia wyznaczonego na ustiaiwad,;

3) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy - w wysokéxi 10 % wynagrodzenia umownego aktu umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przeasgapcej kae umowry, w tym poniesienia

szkody finansowej, zwranej z utrat dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamaviizy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanfgetmapcego.

. Roszczenie Zamawigego o zaptat kar umownych z tytutu opienia, ustalonych za

kazdy rozpoczty dzieh op&nienia, staje gsiwymagalne:

1) za pierwszy rozpogty dzien op&nienia - w tym dniu,

2) za kady nasgpny rozpoczty dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

. W przypadku nie usuecia wad lub usterek w terminach zgtoszonych przez

Zamawiajcego w protokole kicowym odbioru robot lub w okresiekojmi za wady w

wyznaczonych wykonawcy terminach, Zamawggj uprawniony bdzie do zlecenia

tychze wad lub usterek na koszt i wgne ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca wyraa zgo& na potacenie z przystuggcego mu wynagrodzenia

naliczonych przez Zamawiggjego kar umownych.

11
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VIII. Zmiana umowy
§13

1. Zmiana postanowieniniejszej umowy mie nasipi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamOwié publicznych.

2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢é wprowadzenia istotnych zmian postanawie
niniejszej umowy, polegagych na: zmianie sposobu realizacji przedmiotu ugnow
wyniktej z koniecznéci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektovegpianie
terminu zakéczenia realizacji robot, zmianie kadry przewidzjardo realizacji
zamowienia lub zmianie wynagrodzenia.

3. Zmiana niniejszej umowy nie zosta dokonana wycznie z uwagi na zaistnienie co
najmniej jednej z pouszych przestanek:

1)Wystapi konieczné¢ wprowadzenia zmian rozwdan projektowych, bez ktorych
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemtiove, badZz obarczone ledem, a skutkow
tych zmian nie da siwycent na podstawie kosztorysu ofertowego - , wowczas cen
jednostkowa nowych elementéw robét zostanie ussalnoparciu o riej opisane
zasady:

a) nowe pozycje robét zostanwprowadzone na podstawie Katalogow
Naktadow Rzeczowych ( KNR).
b) wartcé¢ wynagrodzenia wynikaga z tych pozycji zostanie wyliczona przy
zastosowaniu srednich, dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, cen
materiatdbw i sprau, stawek robocizny oraz innych wsgkikow
cenotworczych, aktualnych na dzsporadzenia wyceny, okéonych
w informacjach ,Sekocenbud”, wydawanych przezsrddek Wdraen
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa — Proraogp. z 0.0. W
przypadku braku tych cen w informacjach ,Sekoceripbeba  kolejno
stosowandrednie ceny zawarte w informacjach ,Intercenbu@rgbud”.
2)Wystapi konieczné¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych realizacgdde miata
wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowyctw takim przypadku na
uzasadniony wniosek Wykonawcy strony w aneksieigiowy okréla nowy termin
wykonania przedmiotu umowy

3)Proces konsolidacji gruntu nie ngstw zaktadanym terminie i fakt tencdlzie miat
wptyw na harmonogram realizacji rob6t - w takimypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy strony w aneksie do umowy alksenowy termin wykonania przedmiotu
umowy.

4)W toku wykonywania przedmiotu umowy wypta przeszkody o obiektywnym
charakterze unienitiwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warumkam
technicznymi, w tym: zalodzenie akwenu, zamkm akwenu dlazeglugi przez
jednostki zarzdzapce, kkski zywiotowe, konieczné¢ usunecia niewybuchow
i niewypatow lub niekorzystne warunki atmosferyczne w takim przypadku, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy strony w aneksiaughowy okréla nowy termin
wykonania przedmiotu umowy.

Zahcznikiem do wystpienia Wykonawcy &da zapisy Kierownika budowy w dzienniku
budowy, dotycgce termindw przerwania i wznowienia robo6t, potwmide przez
Inspektora Nadzoru przy czym przedinie terminu realizacji zadania i@ nasipi¢
jedynie o okres faktycznej przerwy w wykonarobot.
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5)Wystapi zmiana w zakresie 0sob przewidzianych do ragjizadania dedykowanych

na wskazane w umowie stanowiska.

6)W toku wykonywania roboét zajdzie konieczhoprzeprowadzenia prac, ktore eda
wykracz& poza opis dokonany w Przedmiarach robét, przy ceywslicznaci tej nie
mozna byto przewidzié w chwili zawarcia umowy lub zmiany tey «korzystne dla
Zamawiajcego — w takim przypadku Wykonawcy, po dokonanibiodi kaxcowego
i rozliczeniu kacowym przedmiotu umowy siy¢ bedzie roszczenie o poduryzenie

wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C.

W przypadku gdy rzeczywista #6 wykonanych robdt przekroczy o 20% &ido
zaplanowaa w ofercie, na wniosek Wykonawcy Zamawi@j wprowadzi ¢ zmiarg

Aneksem do umowy.

7)W toku prowadzenia robdt oka sk, ze w dokumentacji stanowgej podstaw
wykonania zakresu zamoéwienia, wyslja rodzaje robot nie dje w pozycjach
przedmiaru i w kosztorysie ofertowym. Pozycje temiana wynagrodzenia zostan
wprowadzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie zestakiréglone zgodnie

z zasadami opisanymi w pkt 1).
8)Ulegnie zmiana ukzlowa stawka podatku VAT na roboty budowlane.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w usfiest zt@enie wniosku przez

Strorg inicjujaca zmiarg zawieragcego medzy innymi:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-famawy i termin wykonania

umowy.

5. Wszystkie zmiany postanowieniniejszej umowy wymagaj zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaosci.

W imieniu Zamawigcego W imieniu Wykonawcy
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