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Załącznik nr 1 do Aktu Umowy Nr  CRU/13/…………………… 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE  
Warunki szczególne  

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania cześć zamówienia             
pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa”. 

 Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach: Projektu 
„Zachodniopomorski Szlak śeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 
Zachodniego. Port Jachtowy Szczecin. Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę 
transgranicznej bazy turystyki Ŝeglarskiej” współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.4 Inwestycje w 
produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje : 
1) Wykonanie przewiertu  z nabrzeŜa Starówka na Wyspę Grodzką (mikrotunelingu), 
2) Wykonanie komór technicznych przy wejściu i wyjściu z  mikrotunelingu, 
3) Budowę i rozbudowę przyłączy i instalacji mediów zewnętrznych (wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna podciśnieniowa, kanalizacja deszczowa, 
sieć elektryczna, kanalizacja teletechniczna i światłowodowa, 

4) Budowę budynku nr 3 (B3) ze wszystkimi instalacjami, 
5) Wykonanie fundamentów budynku nr 2 ( B2), 
6) Budowę obiektów infrastruktury technicznej na Wyspie Grodzkiej w tym: trafostacji 

wraz z pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej NN (w budynku B2), pompowni 
ścieków sanitarnych, agregatu prądotwórczego wraz z budową wnęki na agregat,          
a takŜe stacji kanalizacji podciśnieniowej (w budynku B3) do odbioru ścieków              
z jachtów i z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych  na moście pieszo-jezdnym, 

7) Wykonanie systemu automatyki sterowania pracą przepompowni ścieków  
wraz z przyłączeniem do sieci, a takŜe systemu automatyki sterowania                           
i monitorowania mechanizmów podnoszenia mostu pieszo-jezdnego, 

8) Wykonanie oznakowania: miejsc prowadzenia rurociągów i kabli podwodnych, 
placu budowy, nawigacyjnego toru wodnego, dalb itp., 

9) Wykonanie zabudowy i nadbudowy nabrzeŜa na ściance szczelnej wg projektu, 
10) Wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, place, chodniki) zapewniającego dostęp 

do infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem, kanalizacją sanitarną  
i  deszczową, małą architekturą i zielenią. 

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust. 2. został szczegółowo określony w 
dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe: Podczaszy- Pracownia 
architektoniczna, ul. Lubelska 24/7,  30-003 Kraków - wg tytułów: 
1) Projekty budowlane: 

PROJEKT BUDOWLANY TOM I ARCHITEKTURA, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM VI ROBOTY HYDROTECHNICZNE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM IV ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM V ROBOTY KONSTRUKCYJNE, DROGOWE, 
MOSTOWE, 
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PROJEKT BUDOWLANY TOM III ROBOTY ELEKTRYCZNE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM II ROBOTY SANITARNE, 
PROJEKT TERENOWO-PRAWNY, 
Dokumentacja Geologiczno – InŜynierska PodłoŜa Rejonu Projektowanego Portu 
Jachtowego Na Wyspie Grodzkiej W Szczecinie, Wykonana Przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczne „Geoprojekt” Szczecin Ul. Tartaczna 9, 
 

2) Projekty wykonawcze: 
   ETAP 0 – PRZYGOTOWAWCZY( zakres dotyczący etapu I a – część lądowa) 
   ETAP 0 - TOM 1 - BRANśA KONSTRUKCYJNA 
   0 - TOM 1 - 1 Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopu Ścianką z Grodzic  
   Stalowych dla Wykonania Przewiertu pod Rzeką Duńczycą 
   0 - TOM 1 - 2 Dostosowanie Komór Przewiertowych Mikrotunelingu pod  Rzeką  
   Duńczycą na Cele Komór Technicznych 
   ETAP 0 - TOM 2 - BRANśA SANITARNA 
   0 - TOM 2 - 1 S1 – Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Wodociągowa 
   0 - TOM 2 - 2 S2 – Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Kanalizacji Sanitarnej 
 
   ETAP I – CZĘŚĆ LĄDOWA 
   ETAP I-LĄD - TOM 1 - BRANśA ARCHITEKTONICZNA: 
   I-LĄD - TOM 1 - 1 Budynek Nr 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 1 - 2 Budynek Nr 2 [B2] – Etap I 
   I-LĄD - TOM 1 - 3 Projekt Oznakowania Nawigacyjnego 
   ETAP I-LĄD - TOM 2 - BRANśA KONSTRUKCYJNA: 
   I-LĄD - TOM 2 - 1 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Budynku Nr3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 2 - 2 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Budynku Nr2 [B2]-Etap I– 
   Fundamenty 
   I-LĄD - TOM 2 - 3 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Wnęki Na [Ag] 
   I-LĄD - TOM 2 - 4 Projekt Wykonawczy Konstrukcji – Elementy 
   Zagospodarowania: Oznakowanie Nawigacyjne 
   ETAP I-LĄD - TOM 3 - BRANśA SANITARNA: 
   I-LĄD - TOM 3 - 1 Przyłącz I Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – S1.1 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 3 - 2 Przyłącz I Wewnętrzna Sieć Kanalizacji Sanitarnej – S2 –Etap I 
   I-LĄD - TOM 3 - 3 Kanalizacja Podciśnieniowa – S3 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 3 - 4 Kanalizacja Deszczowa – S4.1 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 3 - 5 Wewnętrzne Instalacje Wod-Kan – Budynek 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 3 - 6 Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji – Budynek 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 3 - 7 INSTALACJE OGRZEWCZE BUDYNEK 3 [B3] 
   ETAP I-LĄD - TOM 4 - BRANśA ELEKTRYCZNA, TELTECHNICZNA 
    I AKPIA 
   I-LĄD - TOM 4 - 1 Zasilanie i Linie Kablowe – Etap I 
   I-LĄD - TOM 4 - 2 Elektryka i Sieci Słaboprądowe – Budynek Nr 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 4 - 3 Kanalizacja Światłowodowa dla Pompowni – Etap I 
   I-LĄD - TOM 4 - 4 Przyłącz Telekomunikacyjny – Kanalizacja Kablowa –  Etap I 
   I-LĄD - TOM 4 - 5 Instalacje Teletechniczne – Budynek Nr 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 4 - 6 Projekt Automatyki Kładki Pieszo-Jezdnej oraz Przepompowni 
   dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie - Tom I: Informacje Ogólne 
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   I-LĄD - TOM 4 - 7 Projekt Automatyki Kładki Pieszo-Jezdnej oraz Przepompowni 
   dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie - Tom II: Projekt  
   Automatyki Przepompowni Ps-1 
   I-LĄD - TOM 4 - 8 Projekt Automatyki Kładki Pieszo-Jezdnej oraz Przepompowni 
   dla Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie-Tom III: Projekt  
   Automatyki Kładki Pieszo-Jezdnej 
   I-LĄD - TOM 4 - 9 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elektryczne 
 
   ETAP I – CZĘŚĆ LĄDOWA PLUS 
   ETAP I-LĄD+ - TOM 1 - ETAP I-LĄD PLUS – BRANśA  
   ARCHITEKTONICZNA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, 
   TELETECHNICZNA, HYDROTECHNICZNA(TOM-2): 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 1 Projekt Zagospodarowania Terenu – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 2 Projekt Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 3 Projekt Kanalizacja Deszczowa – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 4 Projekt Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 5 Projekt Zasilanie i Linie Kablowe – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 1 - 6 Projekt Przyłącz Telekomunikacyjny - Kanalizacja Kablowa – 
   Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 2 - 1 Projekt Nr 1.9/12 Zabudowa Linii Brzegowej Wyspy  
   Grodzkiej. Część Podwodna. Etap Ii. Nadbudowa śelbetowa 
 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  
   ETAP 0 - TOM 5 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
   I ODBIORU ROBÓT 
   0 - TOM 5 - 1 Dostosowanie Komór Przewiertwoych Mikrotunelingu pod Rzeką  
   Duńczycą na Cele Komór Technicznych 
   0 - TOM 5 - 2 Zabezpieczenie Wykopu, Mikrotuneling 
   0 - TOM 5 - 3 Wodociąg, Kanalizacja Sanitarna 
    
   ETAP I-LĄD - TOM 5 - SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU  
   ROBÓT: 
   I-LĄD - TOM 5 - 1 Oznakowanie Nawigacyjne 
   I-LĄD - TOM 5 - 2 Obiekty Kubaturowe 1/3 
   I-LĄD - TOM 5 - 3 Obiekty Kubaturowe 2/3 
   I-LĄD - TOM 5 - 4 Obiekty Kubaturowe 3/3 
   I-LĄD - TOM 5 - 5 Instalacja Wewnętrzna Wod-Kan – Obiekty Kubaturowe 
   I-LĄD - TOM 5 - 6 Sieci Zewnętrzne – Wodociąg, Kanalizacja Tłoczna, Rurociągi 
   Podciśnieniowe, Kanalizacja Sanitarna, Kanalizacja Deszczowa, Stacje  
   Podciśnieniowe 
   I-LĄD - TOM 5 - 7 AKPiA – Automatyka i Sterowanie 
   I-LĄD - TOM 5 - 8 Kanalizacja Światłowodowa dla Pompowni – Etap I 
   I-LĄD - TOM 5 - 9 Przyłącz Telekomunikacyjny – Kanalizacja Kablowa –  Etap I 
   I-LĄD - TOM 5 - 10 Zasilanie i Linie Kablowe – Etap I 
   I-LĄD - TOM 5 - 11 Elektryka i Sieci Słaboprądowe - Budynek Nr 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 5 - 12 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elektryczne 
   I-LĄD - TOM 5 - 13 Wentylacja - Obiekty Kubaturowe 
   I-LĄD - TOM 5 - 14 Instalacja Centralnego Ogrzewania - Obiekty Kubaturowe 
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   ETAP I-LĄD+ - TOM 3 - ETAP I PLUS - SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, : 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 1 STWIORB – Zagospodarowanie Terenu, Część 1/2 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 2 STWIORB – Zagospodarowanie Terenu, Część 2/2 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 3 Projekt Nr 1.13/12 Podniesienie Rzędnej Terenu i Zabudowa 
   Linii Brzegowej Wyspy Grodzkiej. Specyfikacja Techniczna 
 

4) Przedmiary robót: 
   ETAP 0 - TOM 6 - PRZEDMIARY ROBÓT 
   0 - TOM 6 - 1 Projekt Wykonawczy Dostosowania Komor Przewiertowych  
   Mikrtunelingu pod Rzeką Duńczycą Kt1 na Cele Komór Technicznych 
   0 - TOM 6 - 2 Projekt Wykonawczy Dostosowania Komor Przewiertowych   
   Mikrtunelingu pod Rzeką Duńczycą Kt2 na Cele Komór Technicznych 
   0 - TOM 6 - 3 Mikrotuneling 
   0 - TOM 6 - 4 Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Kanalizacji Sanitarnej 
   0 - TOM 6 - 5 Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Wodociągowa 
 
   ETAP I-LĄD - TOM 6 - PRZEDMIARY ROBÓT: 
   I-LĄD - TOM 6 - 1 Oznakowanie Nawigacyjne 
   I-LĄD - TOM 6 - 2 Automatyka Przepompowni Ps-1 
   I-LĄD - TOM 6 - 3 Automatyka Kładki Pieszo-Jezdnej 
   I-LĄD - TOM 6 - 4 Kanalizacja Światłowodowa dla Pompowni – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 5 Przyłącz Telekomunikacyjny – Kanalizacja Kablowa – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 6 Zasilanie i Linie Kablowe – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 7 Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – S1.1 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 8 Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Kanalizacji Sanitarnej – S2 –Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 9 Kanalizacja Podciśnieniowa – S3 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 10 Kanalizacja Deszczowa – S4.1 – Etap I 
   I-LĄD - TOM 6 - 11 Wnęka na Agregat – AG 
   I-LĄD - TOM 6 - 12 Budynek Nr 2 [B2] – Stan „0” z Zakupem i MontaŜem 
   Tymczasowego Kontenera Technicznego Rozdzielni Elektrycznej 
   I-LĄD - TOM 6 - 13 Budynek Nr 3 [B3] – Roboty Budowlane 
   I-LĄD - TOM 6 - 14 Instalacja Wodociągowa, Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa – 
   Budynek 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 6 - 15 Instalacja Wentylacji Mechanicznej – Budynek 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 6 - 16 Budynek Nr 3 [B3] – Elektryka i Sieci Słaboprądowe 
   I-LĄD - TOM 6 - 17 Budynek Nr 3 [B3] - Ogrzewanie Elektryczne 
   I-LĄD - TOM 6 - 18 Instalacje Ogrzewcze - Budynek 3 [B3] 
   I-LĄD - TOM 6 - 19 Budynek Nr 3 [B3] - Grzejniki Elektryczne 
 
   ETAP I-LĄD + - TOM 3 - PRZEDMIARY ROBÓT: 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 4 Zagospodarowanie Terenu – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 5 Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 6 Kanalizacja Deszczowa – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 7 Kanalizacja Podciśnieniowa – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 8 Zasilanie I Linie Kablowe – Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 9 Kanalizacja Teletechniczna – Etap I Plus 
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   I-LĄD+ - TOM 3 - 10 Nadbudowa NabrzeŜa od Strony Duńczycy - śelbet(Sekcje 
   39-48) - Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 11 Nadbudowa NabrzeŜa Od Strony Duńczycy – Filtr i Izolacje 
   (Sekcje 39-48)- Etap I Plus 
   I-LĄD+ - TOM 3 - 12 Zabezpieczenie Wyspy Przeciw Pyleniu-Obszar "A"-Trawnik 
   I-LĄD+ - TOM 3 – 23 Pale PW1 - PW17 

4. Podstawą prawną wykonania zamówienia jest Decyzja o pozwoleniu na budowę               
nr 35/2012 z dnia  14 luty 2012 r. i Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach        
Nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

 
§ 2 

 
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) Kierownik budowy …………………………………………………………………..   
nr tel. ……………… posiadający uprawnienia budowlane nr  …………….…….… 
wydane w dniu ……………………. r. 

2) Kierownik robót hydrotechnicznych …………………………..………………………   
nr tel. …………………… posiadający uprawnienia budowlane nr  ………….… 
wydane w dniu ……………………. r. 

3) Kierownik robót sanitarnych …………………………………….…………………   
nr tel. ………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr  ……….…… 
wydane w dniu ……………………. r. 

4) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych ……………………………………    
nr tel. ………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr  ………….… 
wydane w dniu ……………………. r. 

 
§ 3 

 
1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie sprawowany przez podmiot 

zewnętrzny zwany InŜynierem Kontraktu. 
2. Funkcję Koordynatora ze strony Zamawiającego będzie sprawować: ….….……………… 

nr tel. …………………….…… … 
3. InŜynier Kontraktu i Koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
4. Nazwę InŜyniera Kontraktu oraz wykaz osób sprawujących nadzór inwestorski, zostanie 

Wykonawcy przekazana niezwłocznie po podpisaniu umowy z podmiotem pełniącym 
obowiązki InŜyniera Kontraktu. 

5. W przypadku, gdy na dzień podpisania niniejszej umowy nie doszło do podpisania 
umowy z InŜynierem Kontraktu, obowiązki te pełnić będzie Zamawiający. 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym  
w § 1 ust. 2  zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień.  
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§ 5 

 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz nie wnosi 
do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  

2. Zawarcie umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu, 
przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń , uwaŜa się 
Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową , 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. 

4. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

7. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,  w celu wykonania zakresu robót 
określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić InŜynierowi Kontraktu z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody InŜyniera Kontraktu Wykonawca 
nie moŜe  umoŜliwi ć  Podwykonawcy  wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy poczytywane będzie 
za nienaleŜyte wykonanie umowy. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 7 

 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej  

w § 1 ust. 3 wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
3) Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) Sporządzenie i dostarczenie InŜynierowi Kontraktu do zaakceptowania, w terminie do 

 21 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, następujących dokumentów                   
 i opracowań : 

a) projektu organizacji robót, 
b) projektu organizacji ruchu na NabrzeŜu Starówka i akwenie wodnym na czas 

budowy, zatwierdzony przez Zarządców tych obszarów. 
c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  

2) Protokolarne przejęcie  terenu budowy. 
3) Organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego dla materiałów, wraz                        

z doprowadzeniem niezbędnych mediów i odprowadzaniem nieczystości - na własny 
koszt. Wszelkie formalności związane z pozyskaniem terenu na cele zaplecza 
Wykonawca załatwia we własnym zakresie i na własny koszt. 

4) Zapewnienie na czas budowy, na własny koszt, jednego pomieszczenia biurowego lub 
kontenera biurowego o pow. min.  15 m²  wraz z wyposaŜeniem w podstawowe 
meble: 4 biurka + 4 krzesła + wieszak na ubrania wierzchnie + regał o wym. szer. 1m 
x wys. 2m x głęb. 0,35m i instalację elektryczną - dla InŜyniera Kontraktu.  

5) Zapewnienie wyposaŜonego pomieszczenia dla min. 20 osób dla potrzeb prowadzenia 
spotkań, narad i Rad budowy. 

6) Ogrodzenie terenu budowy, które naleŜy wykonać z elementów jednorodnych na 
całym obwodzie, w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich.  

7) Dostarczenie i montaŜ tablicy pamiątkowej - w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu 
zadania, wykonanej zgodnie z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez 
Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych. 

8) Oznakowanie miejsc prowadzenia robót na akwenie wodnym oraz nabrzeŜu Starówka, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) Uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi warunków ruchu sprzętu pływającego po 
akwenie w związku z robotami oraz informowanie o prowadzeniu działań 
związanych z robotami na nabrzeŜu i wyspie. 
Oświetlenie realizowane w ramach powyŜszej inwestycji, inne niŜ oznakowanie 
nawigacyjne, nie moŜe przypominać oznakowania nawigacyjnego swoim wyglądem   
i charakterystyką świecenia świateł, ani utrudniać prawidłowej identyfikacji 
oznakowania nawigacyjnego na terenie portu. Ponadto oświetlenie to nie moŜe 
powodować oślepiania nawigatorów statków manewrujących na przyległym akwenie, 
a, źródła światła nie mogą powodować bezpośredniego padania promieni świetlnych 
poza linię nabrzeŜa. 

10)  Zapewnienie osobowego transportu wodnego dla potrzeb własnych i słuŜb 
Zamawiającego. 

11)   Uzgodnienie warunków cumowania środka transportu wodnego we wskazanym 
miejscu przy wyspie. 

12)   Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 
13) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
14) Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 
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15) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, sporządzenie mapy powykonawczej. 
16) Zapewnienie obsługi geologicznej. 
17) Oczyszczenie dna Kanału Duńczyca po robotach budowlanych , wykonanie  badania 

czystości dna przez uprawnionego nurka i sporządzenie Raportu. 
18) Kierowanie robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy  posiadającymi 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących  funkcje nadzoru 
technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego  
 w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji  
 i zatwierdzenia Zamawiającego. 

19) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze wykonane przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 

20) Zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

21) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

22) PrzedłoŜenie Inspektorowi nadzoru, do zatwierdzenia, rodzaju i właściwości 
materiałów przed wbudowaniem, oraz przekazywanie Inspektorom na bieŜąco:  
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 
europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji 
producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu. 

23)  Prowadzenie robót budowlanych przy uwzględnieniu klauzul dodatkowych 
 dotyczących technologii wykonywania robót opisanych w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

24) Uwzględnienie faktu, Ŝe roboty budowlane będą prowadzone w trakcie trwania 
imprezy The Tall Ship´s Races 2013 . W terminie od 01 – 07.08.2013r. nastąpi  
przerwa w robotach na przedmiotowym zadaniu. 

25) Uwzględnienie w harmonogramie robót czasu  niezbędnego do zakończenia 
trwającego procesu konsolidacji gruntu na Wyspie Grodzkiej, określonego                 
w dokumentacji . NawoŜenie gruntu na nasyp przeciąŜeniowy na wyspę odbyło się    
w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r. Proces konsolidacji gruntu powinien być 
zakończony przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektów 
kubaturowych, przyłączy i sieci na wyspie. 

26) Sporządzanie  miesięcznych Raportów o przebiegu kontraktu, niezbędnych przy 
sprawozdawczości dla instytucji współfinansujących zadanie inwestycyjne oraz 
przekazywanie ich  InŜynierowi Kontraktu w terminie 7 dni kalendarzowych po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca. 

 Raport miesięczny powinien  w szczególności zawierać : 
a) opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym 
b) zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót ( narastająco i w miesiącu 

sprawozdawczym), 
c) porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem 

rzeczowo- finansowym, a w przypadku niezgodności – przedłoŜenie analizy i 
wskazanie działań naprawczych, 

d) listę personelu i sprzętu na terenie budowy, 
e) wykaz uszczegółowień i zmian dokumentacji, 
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f)  dokumentację fotograficzną waŜniejszych zdarzeń i robót prowadzonych            
w miesiącu sprawozdawczym. 

 
27)  PrzedłoŜenie Zamawiającemu, za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu, po 

zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 
a)  dziennika budowy; 
b)  protokołów badań i sprawdzeń (oryginały); 
c)  protokołów odbiorów technicznych (oryginał); 
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500, w 3-ech egz. + płyta CD 1 szt.). 

f) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą – dla materiałów 
wbudowanych, zatwierdzonych przez InŜyniera Kontraktu. 

h) dokumentacji powykonawczej. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  ze zm.) Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów  
(tj.: np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli  
z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub  z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych nieuzasadniony, wówczas  Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
powstałe odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, pod rygorem odmowy dokonania  
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 
a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy.  

 
III. Termin wykonania, odbiór końcowy  

 
§ 8 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu Ia Strony ustalają od dnia podpisania 

umowy do dnia 13.10.2013 r.   
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy dla etapu Ia w terminie uznaje się, 

potwierdzone przez InŜyniera Kontraktu, Inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ oraz 
Koordynatora, odpowiednie wpisy do dziennika budowy, potwierdzające wykonanie robót 
określonych w § 1 ust 2 umowy. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot niniejszej  
umowy. 

4. Wykonawca  zobowiązany będzie  do nadzorowania wykonanych obiektów i robót do 
czasu wydania pozwolenia na uŜytkowanie dla całego zadania obejmującego  etap Ia i  Ib, 
przy czym wynikłe stad koszty pokrywać będzie wynagrodzenie  określone  w akcie 
umowy. 

     Zamawiający wystąpi o wydanie decyzji na uŜytkowanie , po zakończeniu  etapu Ib. 
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IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe w wysokości ustalonej w końcowym kosztorysie powykonawczym, 
sporządzonym na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót,                    
z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. 

2. Wartość robót dla etapu Ia zgodnie z ofertą cenową wynosi,  (łącznie z podatkiem VAT), 
…..…………… zł (słownie: …………………… …………..……..) i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
  
 

V. Warunki płatności 
 

§ 10 
 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  
Wykonawcę Zamawiającemu.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru 
wykonanych robót, podpisany przez InŜyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego wraz z zaakceptowanym przez te osoby częściowym kosztorysem 
powykonawczym. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, której wartość nie moŜe być niŜsza niŜ 5% 
wartości umownej brutto za etap Ia , będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i 
usterek wraz z końcowym kosztorysem powykonawczym, podpisanym przez InŜyniera 
Kontraktu i Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

4. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 21 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, załącznikiem do 
faktur przejściowych będą oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych 
zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, natomiast 
do faktury końcowej – oświadczenie Podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu 
zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą .  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur –  

w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
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VI. Ubezpieczenie 
 

§ 11 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do  pełnej wysokości 
wartości  robót dla etapu Ia  na okres realizacji  etapu Ia. 

2. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR powinna zawierać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców w trakcie realizacji  etapu Ia , powstałe w związku z realizacją etapu 
Ia, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoŜy polisę ubezpieczenia budowy 
od wszystkich ryzyk obejmująca równieŜ ubezpieczenie  od  odpowiedzialności cywilnej 
wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia            
i dowodem opłaty składki, zgodnie z zakresem realizowanego etapu Ia. 

4. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3). 

 
VII. Kary umowne 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy etapu Ia w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia umownego brutto za etap Ia – za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za etap Ia –  
za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  aktu umowy. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, w tym poniesienia 
szkody finansowej, związanej z utratą dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za 
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach zgłoszonych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robot lub w okresie rękojmi za wady w 
wyznaczonych wykonawcy terminach,  Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 
tychŜe wad lub usterek na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie  z przysługującego mu wynagrodzenia 
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. 
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VIII. Zmiana umowy  
 

§ 13 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy, polegających na: zmianie sposobu realizacji przedmiotu umowy 
wynikłej z  konieczności  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie 
terminu zakończenia realizacji robót, zmianie kadry przewidzianej do realizacji 
zamówienia lub zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiana niniejszej umowy  moŜe zostać dokonana wyłącznie z uwagi na zaistnienie co 
najmniej jednej z poniŜszych przesłanek: 

1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 
wykonanie  przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a skutków 
tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego - , wówczas cena 
jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niŜej opisane 
zasady: 

a) nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów 
Nakładów  Rzeczowych ( KNR).  

b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie  wyliczona przy 
zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen 
 materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników 
cenotwórczych,      aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych 
w informacjach „Sekocenbud”,  wydawanych przez Ośrodek WdroŜeń 
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa –  Promocja sp. z o.o. W 
przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, będą  kolejno 
stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, „Orgbud”. 

2) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 
wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych - w takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy  strony  w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy   

3) Proces konsolidacji gruntu nie nastąpi w zakładanym terminie i fakt ten będzie miał 
wpływ na harmonogram realizacji robót  -  w takim przypadku na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy  strony  w aneksie do umowy określą nowy termin wykonania przedmiotu 
umowy.   

4) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze uniemoŜliwiające prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami 
technicznymi, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla Ŝeglugi przez 
jednostki zarządzające, klęski Ŝywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne  - w takim przypadku, na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy strony  w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy.   

    Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w dzienniku 
    budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone przez 
    Inspektora Nadzoru przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zadania moŜe nastąpić 
    jedynie o okres faktycznej przerwy w wykonaniu robót. 
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5) Wystąpi zmiana  w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania dedykowanych 
na  wskazane w umowie stanowiska. 

6) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które  będą 
wykraczać poza opis dokonany w Przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawcy, po dokonaniu odbioru końcowego   
i rozliczeniu  końcowym przedmiotu umowy słuŜyć będzie roszczenie o podwyŜszenie 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. 

 W przypadku gdy rzeczywista ilość wykonanych robót przekroczy o 20% ilość 
 zaplanowaną w ofercie, na wniosek Wykonawcy Zamawiający wprowadzi tę zmianę 
 Aneksem do umowy.  
7) W toku prowadzenia robót okaŜe się, Ŝe w dokumentacji stanowiącej podstawę 

wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach 
przedmiaru i w kosztorysie ofertowym. Pozycje te i zmiana wynagrodzenia zostaną 
wprowadzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie 
 z zasadami opisanymi w pkt 1). 

8) Ulegnie zmiana urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane. 
4.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 
1)    opis propozycji zmiany, 
2)    uzasadnienie zmiany, 
3)    opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy. 
5.   Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania  formy 

pisemnej pod rygorem  niewaŜności. 
 
 
 
W imieniu Zamawiającego                                                                   W imieniu Wykonawcy 


