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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i przejecia robot remontowych, polegajacych na wykonaniu prac konserwatorskich
I restauratorskich w zakresie remontu elewacji w budynku Urzedu Miasta Szczecin, ktore
zostang wykonane w ramach zadania ogélnego pn. "Remont elewacji budynku Urzedu
Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 wraz z hydroizolacja $cian piwnicznych i funda-
mentowych *.

Inwestor/Zamawiajacy: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
Adres inwestycji: Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 dz. nr 3, obr. 1024

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projekto-
wej przy zleceniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t ogélnobudowla-

nych wymienionych w punkcie 1.1, tacznie z:

a) inwentaryzacja powykonawcza koniecznych elementow obiektu (np. wskazanych
przez konserwatora zabytkow)

b) rysunkami powykonawczymi elementow obiektu, niezbgdnymi dla konserwatora za-
bytkow.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt budowlanych zasadniczych
1 uzupetniajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze
(dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac.

Oznaczenie ST WIORB :
ST 1.0. - wymagania ogblne
SST 1.1. - roboty budowlano- konserwatorskie

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.4.2. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowia-
cych biezacej konserwacji

1.4.3. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe 1 place pod $mietniki

1.4.4. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowg wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow cze-
sciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiarow a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu
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Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyro-
bu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o oce-
nie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu ja-
ko wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pota-
czeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa
Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygo-
towana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zama-
wiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia koniecznych badan i prob zwiaza-
nych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowa-
dzonych robot
Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wyko-
nania robot wraz z obliczeniem i podaniem ich ilosci w ustalonych jednostkach
pomiarowych
Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budow-
lanego zdolna do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych
i mozliwa do odebrania oraz przekazania do eksploatacji
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych
Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zalezno$ci od
przypadku) tak, jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od daty roz-
poczecia
Data rozpoczgcia — data rozpoczecia robot okreslona w zataczniku do Oferty
Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt
budowlano- wykonawczy wraz z uzgodnieniami i dokumentami
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sta-
nowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicz-
nosci zachodzacych w toku wykonywania robot
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
prowadzonymi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow, oraz aktualny wpis do
izby zawodowej
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca wymaga-
ne przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami prowadzonymi na
obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow, i do wystgpowania w imieniu Wykonaw-
cy w sprawach realizacji Umowy
Komisja — osoba lub kilka 0s6b tak okreslonych w kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach Umowy
Materiaty, wyroby budowlane — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania ro-
bot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonania robdt z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot
Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wyko-
nawca zatrudnia na placu budowy, obejmujacy personel kierowniczy, robotnikow
oraz innych pracownikdw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, oraz wszelki
inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot
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Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czg$ci robdt oraz prawni
nastepcey kazdej z tych osob

Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru oraz inni pracownicy Zamawiajace-
go i wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wyko-
nawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub in-
nych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawcg w Umowie,
lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie
Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowa-
nej przez Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osob)

Zamawiajacy — 0soba wymieniona jako Zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz
prawni nastgpcy tej osoby

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) — szczegdtowe wymagania zwiazane
z materiatami, sprz¢tem, transportem, wykonaniem robot, kontrola jakosci, obmia-
rami, odbiorem i zasadami ptatno$ci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot)
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja — okre-
Slenia stosowane w przypadku dziatah majacych na celu konserwacje obiektow, po-
faczona czgsto z pracami odtworzeniowymi ich fragmentow; termin wykorzysty-
wany szczeg6lnie w odniesieniu do zabytkow architektonicznych, a w ostatnim
czasie rowniez do innych obiektow o okresie eksploatacji przekroczonym w sto-
sunku do zaktadanego okresu trwatosci konstrukcji lub zblizajacym si¢ do tego
okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie szerszy kon-
tekst znaczeniowy 1 odnosi si¢ do kompleksu wielokierunkowych dziatan wykony-
wanych w zabudowie miejskiej, majacych na celu odnowg zabudowy miejskie;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Wykonawca prowadzi realizacj¢ inwestycji wg harmonogramu uzgodnionego z Zama-
wiajacym.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) —nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot

Dzial

Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-

7

Roboty budowlane

4521.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212.350-4 | Budynki o szczego6lnej wartosci historycz-
nej lub architektonicznej

45215.000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy (...)
obiektéw uzytecznosci publicznej

4526.2000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz da-
chowe

45262.512-3 | Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
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45262.521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad
4534.0000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu
ochronnego
45342.000-6 | Wznoszenie ogrodzen
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442.000-7 | Naktadanie powtok kryjacych
45442.100-8 | Roboty malarskie
45442.110-1 | Malowanie budynkow
45442.120-4 | Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin
ochronnych
45442.200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
45443.000-4 | Roboty elewacyjne
4545.0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, po-
zostale
45452.000-0 | Zewngtrzne czyszczenie budynkow
45453.000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45453.100-8 | Roboty renowacyjne
45454.100-5 | Odnawianie

1.5.1.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu terenu do chwili
odbioru koncowego robot. Ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy
I utrwali na wlasny koszt.

Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg¢$¢ graficzna i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotach warunkéw Umowy, uwzgledniajacym ewentualny po-
dzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora/Zamawiajacego stanowia zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby
W jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego/Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane w trakcie prowadzenia robot materiaty musza by¢
zgodne z Dokumentacja projektowa, w tym ze SST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej (w tym SST) beda uwazane z wartosci do-
celowe, do ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziahu tolerancji.

Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja projektowa
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W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumenta-
cja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli - zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-

cy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urz. zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie przez Wykonawce o0znakowany
zgodnie z przepisami — stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrze-
gawczymi. Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic
I znakow, jezeli uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac si¢ do
takich polecen.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow i tablic nie podlega odrgbnej zapta-
cie i przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng zawarta w Umowie.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami podtoza gruntowego i wod gruntowych ptynami lub substancja-
mi toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
€) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna lub certyfika-
ty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szko-
dliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ znika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Je§li wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow
administracji.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Zamawiajacy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga znaj-
dowac si¢ pod tynkiem. W zwiazku z tym roboty zwiazane ze skuwaniem tynkow i demon-
tazem okladzin nalezy prowadzi¢ ostroznie, azeby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia
przewodow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwlocznie na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transpor-
cie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne ze-
zwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 tadunkow sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.
Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone w obrgb
terenu budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen beda-
cych tego skutkiem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budo-
wie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych ma obowiazek przedstawic¢ Inspekto-
rowi nadzoru/Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Plan BIOZ).

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowa-
dzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Dz dn.
19.03.2003 r. Nr 47,p0z.401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za pet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i
metod oraz w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru/Zamawiajacego 0 SWO-
ich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu informacje dotyczace
zamawiania lub wykonywania materiatdéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz ewentualne probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego oraz przez Konserwatora Zabytkow jesli istnieje taki wymog.
Na polecenie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do pro-
wadzenia badan w celu udokumentowania, ze wbudowane materiaty oraz wykonane ro-
boty spetniaja w czasie postepu prac wymagania Dokumentacji projektowej oraz warunki
SST.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,de-
klaracja zgodnosci” lub ,,certyfikatem zgodnos$ci”.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzacych ze z16z miejscowych
Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materiatow ze zt6z miejscowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawceg wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplace-
niem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wia-
sciwosci do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
badz przez Konserwatora Zabytkow. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-
zoru/Zamawiajacym.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roz-
nych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiajacego 0 zamiarze zastosowania konkret-
nego rodzaju materialu. Rozwiazania lub materialy zastosowane zamiennie musza uzy-
ska¢ pisemng aprobatg Inspektora nadzoru/Zamawiajacego i Projektanta. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego (i ewentualnie Konserwatora Zabytkow).

Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowla-
nych”.

Jezeli dany materiat budowlany zostat dopuszczony na rynek przed data 1.05.2004 r. —
nalezy stosowac przepisy w oparciu o Ustawg z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny
zdatnosci”.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
W oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE
lub B).
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Wykonawca robot jest zobowiazany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informa-
cji charakteryzujacych dany wyréb budowlany, tzn.:
A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem ,,CE” powinny by¢ dotaczone nastgpujace
dodatkowe informacje:
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta
2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym
3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byl wymagany
4) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych witasciwosci uzytko-
wych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu
B. Dla wyroboéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,,B” nalezy dotaczy¢
nast¢pujace informacje dodatkowe:
1) okres$lenie i adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany
2) identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, ga-
tunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej
3) numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
z ktora potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
4) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej
6) nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w za-
stosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu.

3. SPRZET

4.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnosé
sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowi-
ska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzo-
ru/Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozowych ma-
terialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniami Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Umowie.

Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania kontraktu oraz budzace zastrzeze-
nia pod wzgledem technicznym musza by¢ usunigte z terenu budowy na polecenie Inspek-
tora nadzoru/Zamawiajacego.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie parametrow i in-
nych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod wa-
runkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog przez Wykonaw-
c¢ i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projek-
towa, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami wydanymi przez Konserwatora Za-
bytkéw, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.
Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow, elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, Dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty musza spetnia¢é wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach,

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

- szczegOlowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentow danych

wyrobow budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania robot.

Dla kazdego elementu robot — przed jego wykonaniem — nalezy uzyska¢ ostateczna akcep-
tacje technologii wykonania przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego oraz Konserwatora
Zabytkoéw — po ewentualnym wykonaniu probek, jezeli to bedzie wymagane.
Przed wykonaniem tynkoéw nalezy zawsze wykona¢ probki 1 komisyjnie podja¢ decyzje
odno$nie rodzaju i1 koloru tynku (przy czym w skladzie komisji musza by¢ osoby reprezen-
tujace stanowisko Konserwatora Zabytkow).

Elementy robot nie ujgte w SST nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robot” oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przed-
stawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokum. projektowa i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

» organizacj¢ wykonanych rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow ro-
bot,

= gystem (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywa-
nych robaét,
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= wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ewentualnych ba-
dan),

* sposob oraz formg gromadzenia wynikow ewentualnych badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowania korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru/Zamawiajacemu,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku ma-
terialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposéb i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacj¢ 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, labora-
torium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot.
Wykonawca bgdzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czgstotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w SST,
normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzyte do rob6ot badanych materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ma-
terialow 1 robdt ponosi Wykonaweca.

Pobranie probek
Na zalecenie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwe-
stionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek koszty tych badan pokrywa Wyko-
nawca; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do po-
brania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowania do badan.
Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobie-
raniu probek.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru/Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nad-
zoru/Zamawiajacego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do akceptacji In-
spektora nadzoru/Zamawiajacego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu kopie rapor-
tow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-
bowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wy-
twarzania. Dla umozliwienia mu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzo-
ru/Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze pobra¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materia-
tow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowicie koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobrania probek poniesione zostana przez Wyko-
nawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgod-
no$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
baty techniczne oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98)

2. Sa dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Ustawie z dnia
16.04.2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”

3. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.1 1 ktore spetniaja
wymogi SST

4. Znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
2 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda od-
rzucone. Dokumenty potwierdzajace wiasciwa jakos¢ wyrobow powinny by¢ przedto-
zone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu przez Wykonawcg bez wczesniejszego we-
zwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor nadzo-
ru/Zamawiajacy ma prawo zada¢ rozebrania wykonanego elementu rob6t i ponownego
wykonania na koszt Wykonawcy.
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Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo bu-
dowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego programu zapewnienia
jako$ci i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumen-
tacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowa-
dzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umo-
wy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci mate-
riatdow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Win-
ny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1+2,
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
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d) protokoty odbioru robot
e) protokoly z narad i ustalen
f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Za
zabezpieczenie prawidlowe dokumentow budowy odpowiada Kierownik bu-
dowy.

Dokumentem pomocniczym — precyzujacym zasady wykonywania i odbioru
robot — sa specyfikacje techniczne (ST). W przypadku rozbieznosci lub nie-
Scistoéci pomigdzy zapisami w Projekcie budowlanym a danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych (ST) — ostateczna decyzje podejmuje Zamawia-
jacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru/Zamawiajacego o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyst-
kich robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na
pismie (przy akceptacji Zamawiajacego). Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie, jesli zostat okreslony w Umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projek-
towej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia beda wyko-
nane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbgdne ry-
sunki i szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

8.1.1.

8.1.2.

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
konanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakry-
CIU.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu ro-
bot. Odbioru tego dokonuja Inspektorzy nadzoru (w obecnosci Zamawiajacego) badz tez
tylko sam Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Odbior be-
dzie przeprowadzony niezwtocznie i nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zama-
wiajacego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wlasciwy branzowo Inspektor nadzoru
i na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet dokumentéw zwigzanych (np. wyni-
kow badan laboratoryjnych) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-
kumentacja projektowa, SST 1 odrgbnymi ustaleniami (jesli miaty miejsce).

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci 1 jakoSci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umow-
nych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje wiasciwy
branzowo Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego zakonczenia robot i przyje-
cia dokumentéw, 0 ktérych mowa w punkcie 8.1.3. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora nadzoru, Wyko-
nawcy oraz Konserwatora Zabytkow (jesli istnieje taki wymog). Komisja odbierajaca ro-
boty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja pro-
jektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja usta-
len przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbio-
réw czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot po-
prawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiaja-
cych poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace doku-
menty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz ewentualnymi geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy
I ew. uzupehniajace lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoly ustalen komisyj-

nych)

. Dziennik budowy (oryginat)

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ewentualnych badan i oznaczen laborato-

ryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpiecze-
nia jakosci (PZJ)

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych
(np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej

10. Rysunki, jakie nalezato wykonaé na polecenie Konserwatora Zabytkow.

o~

W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Przyjmuje sig, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zo-
stang wycenione przez Wykonawceg przy sktadaniu oferty na wykonanie robot.
Szczegdtowy zakres rzeczowy robot zostal okreslony w przedmiarach robét, z poda-
niem, co 1 w jakiej ilosci powinno by¢ wykonane.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegbdlnych zadan i etapow.

Zaparafowana przez branzowego Inspektora nadzoru oraz zaakceptowana przez Zama-
wiajacego faktura bedzie podstawa dokonania platnosci.

Zatacznikiem do faktury bedzie protokét odbioru robot.

Warunkiem koniecznym jest azeby w protokdle odbioru znalazty si¢ roboty (stosowne
pozycje kosztorysu), ktore zostaly odebrane bez uwag.
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Wykonawca rob6t nie moze zada¢ od Zamawiajacego ,,extra” ptatnosci, ktore odbiegaja
od zamierzen przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie ptat-
nosci, zaakceptowanym przez strony w Umowie.
Wykonawca — na etapie przygotowywania oferty — powinien w sposob krytyczny we
wlasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, gdzie beda prowadzone prace)
zweryfikowa¢ pomiary podane przez Zamawiajacego i uwzglednic to w ofercie.
Dla wycenionych robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wtasne) wykonania robot beda obej-
mowac:

e robocizng bezposrednia warz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

e wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyjat-

kiem podatku VAT.

Szczegodtowe zasady zostana okreslone w Umowie na wykonanie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiej-
kolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowie-
dzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opaten-
towanych urzadzen lub metod. Bedzie informowatl zarzadzajacego realizacja umowy 0 SWo-
ich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wia-
dectw.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i nor-
matywami.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Dz 2000r. Nr 106,
p0z.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 p0z.1190, Nr115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.781)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okresle-
nia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401)

5. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
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poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000r. Nr 71 poz.
838 z po6zniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 poz.
953)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych mate-
riatbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wy-
szczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim, wynikajqcym z ich dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzqdzen, norm i przepisow.



