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1.1. Część ogólna.

1.1.    Przedmiot  Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru  robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych.
1.2.    Zakres  zastosowania  Specyfikacji
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, objętych Projektem.
1.3.    Podstawa opracowania  Specyfikacji
   Dokumentacja projektowo –wykonawcza inwestycji.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH określa:                                                 

a)   nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Wydzielenie niezbędnych pomieszczeń dla punktu przedszkolnego na parterze i I piętrze w budynku  Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.     

b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
· demontaż okien na korytarzach,
· demontaż ościeży z drzwiami,
· rozbiórka ścianki działowej murowanej,
· rozbiórka ścianki działowej na szkielecie drewnianym,
· wykonanie ścian działowych REI120 i REI60,
· wykonanie ścianek działowych wydzielających EI60,
· wykonanie ścianki działowej z montażem drzwi pom. socjalnych,
· wykucie bruzd w posadzce pod montaż drzwi ppoż,
·  montaż okien EI60, okna oddymiającego, drzwi EI60 i EI30,
· wykonanie zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcji nośnej do REI60,
· wykucie bruzd pod instalację elektryczną i montaż instalacji elektr.,
· wymiana 2 hydrantów na H25 z wężem półsztywnym,
· sprawdzenie istn. przewodów kominowych pod wentylację przedsionka ppoż. i włączenie się do przewodu,
·  uzupełnienie bruzd i pomalowanie tynku,
· wykonanie gładzi na płytach g-k  i pomalowanie ścianek,
· zabezpieczenie elementów drewnianych i łatwopalnych do NRO,
· przebudowa drzwi zewnętrznych drewnianych poprzez odwrócenie kierunku otwierania skrzydła.

· montaż barierki zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem do piwnicy.
· montaż okna dolotowego w wybitym otworze przy wyjściu z klatki schodowej.
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zagwarantować ciągłość pracy szkoły, oraz zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki pracy dla jego użytkowników. Harmonogram prac należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

       Wykonywanie robót uciążliwych i hałaśliwych należy każdorazowo uzgodnić z Inwestorem.
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

-prace towarzyszące:

· Projekt organizacji robót rozbiórkowych (jeżeli wystąpi konieczność),
· Projekt organizacji robót,
· Organizacja zaplecza budowy,
· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Program zapewnienia jakości,
· Pomiary i badania materiałów oraz robót,
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
· Wykonanie zabezpieczeń  BHP wymaganych  przepisami,  w tym  rusztowań oraz
· zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie ludzi pracujących w budynku,
· Wydzielenie miejsca dla tymczasowego składowania elementów likwidowanych w budynku (np. stare okna i drzwi, parapety),
· Oczyszczenie budynku z materiałów rozbiórkowych - transport ręczny, wywiezienie
odpadów z nieruchomości i zutylizowanie.
· Usunięcie skutków związanych z realizacją robót, posprzątanie w budynku oraz oczyszczenie
pomieszczenia pomieszczeń udostępnionych wykonawcy w związku z realizacją robót.
-prace tymczasowe:

· Ogrodzenie terenu robót,
· Oświetlenie terenu robót,
· Sygnały i znaki ostrzegawcze na terenie robót,
· Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy,
· Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót,
· Wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonania robót podstawowych.
d)    informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
· organizacji robót budowlanych  -teren budowy należy wyłączyć z użytkowania, bez utrudniania funkcjonowania pozostałej części budynku szkoły,
–        zabezpieczenia interesów osób trzecich –nie dotyczy,
· ochrony środowiska –nie dotyczy, teren budowy zamknięty jest w budynku,

–        warunków bezpieczeństwa pracy  - nie występują,
· zaplecza dla potrzeb wykonawcy  -na terenie budowy należy zapewnić zaplecze dla pracowników.

–        warunków dotyczących organizacji ruchu  -nie dotyczy,
· ogrodzenia  –nie dotyczy
–        zabezpieczenia chodników i jezdni    -nie dotyczy,

1. Roboty demontażowe 



KOD 45400000-1

2. Konstrukcje i elementy stalowe 

KOD 45223110-0 
3. Ścianki i obudowy GK i sufity podwieszone
KOD 45421141-4 
4. Instalowanie stolarki 


KOD 45421000-4 
5. Roboty posadzkowe 



KOD 45430000-0 
6. Roboty murowe i tynkarskie 


KOD 45410000-4 
7. Roboty malarskie 



KOD 45442100-8
                            ,
f)    określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

1. "Podwykonawca"   -   oznacza   każdą   osobę   wymienioną   w   umowie   jako Podwykonawca dla części robót, lub każdą inną osobę, której część robót została podzlecona.
2. "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie.
3. "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części.
4.  „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
5. „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
6. "Umowa"    -   oznacza   dokument   kontraktowy   na   wykonanie   przedmiotu
zamówienia.
7. "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SIWZ i Formularzu
Oferty, załączonym do SIWZ.
8. "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy
9. "Data  rozpoczęcia"  - oznacza  datę,  w której Wykonawca  otrzymuje zgodę
Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji zamówienia.
10. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia
Robót, oraz przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w
umowie.

11. "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do
zapłacenia Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz
usunięcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy.
12. „Obiekt budowlany" - oznacza: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi,    budowlę    stanowiącą   całość    techniczno-użytkową   wraz    z
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
13. „Budynek" - oznacza taki obiekt budowlany,  który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
14. „Budowla" - oznacza każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak : lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem   urządzenia   reklamowe,   budowle   ziemne,   obronne   (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń)  oraz fundamenty  pod   maszyny  i  urządzenia, jako  odrębne  pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
15. „Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych    polegających    na    odtworzeniu   stanu    pierwotnego,    a    nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
16. "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające   możliwość  użytkowania  obiektu   zgodnie  z jego
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót.
17. Teren   budowy"   -   oznacza   wszystkie   części   terenu   udostępnione   przez Zamawiającego dla 
wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót.
18. „Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" - oznacza tytuł prawny  
wynikający  z  
prawa  własności,   użytkowania  wieczystego,  zarządu, ograniczonego     prawa     rzeczowego     albo     
stosunku     
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
19. Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,
20. „Dokumentacja powykonawcza" - oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
21. „Aprobata   techniczna"   -   oznacza   pozytywną   ocenę   techniczną   wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
22. „Właściwy organ" - oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w właściwości określonych w Rozdz. dotyczącym Odbioru Robót.
23. „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową.
24. „Droga tymczasowa (montażowa)" - oznacza drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. „Dziennik budowy" - oznacza dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.
25. "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy.
26. "Pisemnie"  -oznacza  wszelkie  pismo  ręczne,  maszynowe -  lub  komunikację drukującą w tym telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie
2)  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego i ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
2,2.    Wymagania    do    materiałów    wyszczególnionych    w    publikowanych katalogach
Do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.
2.3.    Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.
2.4.    Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego.
2.5. Rozwiązania materiałowo-budowlane
2.6.    Opis standardu robót remontowych.
2.6.1. Ściany, drzwi i obudowy przeciwpożarowego wydzielenia klatki oraz osprzęt drzwi
Wg projektu wykonawczego
2.6.2.
Okna oddymiające oraz okno i drzwi napowietrzające wraz z siłownikami:
l/ Okna oddymiające:
a.  wg projektu wykonawczego
  b.    montaż okien  wykonać  wg  dokumentacji  systemowej  producenta,  w tym termicznie odizolować ościeżnicę okna od konstrukcji stalowej.
2/ drzwi napowietrzające:
a.
do napowietrzania wykorzystuje się istniejące okno nr Oil (rys. A-003) i drzwi
ewakuacyjne Dii usytuowane w przedsionku klatki na parterze,
b.
do otwierania okna Oil należy na skrzydle zamontować siłownik KA32/1000 z
konsolą RE- KA, do otwierania drzwi ewakuacyjnych Dii należy na skrzydłach
zamontować siłowniki typ DDS 50/500.
2.6.3.
Konstrukcje    stalowe    
l  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
Wg. Projektu wykonawczego
2.6.4. Elementy wykończenia i wyposażenia;
A. Ściany i sufity tynkowane i GK istniejące oraz nowoprojektowane, malowane elementy schodów i murowanej balustrady schodów:
l/ Ściany, sufity i schody od strony spodniej: - wg projektu wykonawczego
21 Murowana balustrada schodów: - wykonanie renowacji wykończenia muru balustrady poprzez - oczyszczenie i uzupełnienie ubytków tynku, odtworzenie struktury wykończenia tynku typu baranek i wzmocnienie pokostem lub gruntem, przygotowanie powierzchni i odnowienie farbą wysokiej jakości wg wytycznych producenta lub dołączonych kart katalogowych .
3/ Malowanie: - ścian, sufitów, murowanej balustrady, schodów i spoczników schodów od strony spodniej w strefie wydzielenia klatki:
a.
akrylowa farba do gruntowania firmy Tikkurila (lub równoważna), typ Optiva
Grunt / sposób użycia wg karty katalogowej producenta,
b.
lateksowa farba akrylowa do ścian i sufitów firmy Tikkurila (lub równoważna), typ
Optiva 5, kolor F301 / sposób użycia wg karty katalogowej producenta.
4/ Ścianki wydzielenia ppoż. od strony korytarzy budynku, należy pomalować farbą BECKERS (lub równoważną) dobierając kolor analogiczny do istniejącego koloru ścian korytarzy.
5/ Malowanie podstopnic schodów:
a.
akrylowa farba do gruntowania - Tikkurila (lub równoważna), typ Optiva Grunt /
sposób użycia wg karty katalogowej producenta,
b.
emalia akrylowa do wnętrz - Tikkurila (lub równoważna), typ Everal Aqua, kolor
Y498 / sposób użycia wg karty katalogowej producenta.
B. Stolarka drewniana:
l/ Stolarka projektowana:
Wykończenie, wyposażenie i kolorystykę stolarki (ścianki drewniane przeszklone, drzwi przeszklone i pełne), należy zastosować analogiczną jak stolarki istniejącej w budynku, a w szczególności:
2/ Stolarka zachowana: - należy poddać renowacji, jak to określono w zakresie robót wg  Projektu Budowlanego.
C.
Posadzki  i  schody  oraz  elementy  kamienne wykończenia  balustrady schodów:
l/ Kamienne posadzki oraz wykończenia schodów i balustrady są zachowywane, należy podać renowacji, a mianowicie:
a.
posadzki w hollu na parterze i I-p.,
b.
stopnice i spoczników schodów,
c.
półka wieńcząca balustradę schodów.
2/ Renowacja ma polegać na:
a.
oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i wyszlifowaniu elementów kamiennych
do efektu połysku,
b.
impregnacji środkiem konserwującym półki balustrady schodów,
c.
konserwacji i impregnacji środkiem antypoślizgowym schodów i posadzek.
UWAGA:
Określone w projekcie elementy wykończenia i wyposażenia, w tym kolorystyka, wymagają każdorazowej akceptacji inwestora przed ich zastosowaniem do realizacji robót
1. Do budowy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa do        

     stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność z  

     postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej muszą mieć aktualne  

     świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,

3. Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać świadectwo 

     dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny.  

     Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych musi być potwierdzone znakiem  

      bezpieczeństwa „B”.

         4. Stosować się do wymagań instrukcji producenta w zakresie przechowywania, transportu,                                                          warunków dostawy, składowania i kontroli jakości.
3)  wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością  ; 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania  robót winien  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca    dostarczy   Inspektorowi    Nadzoru    kopie   dokumentów   potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zamieniany bez
jego zgody.
3.2.    Podstawowy sprzęt budowlany
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:
Samochody skrzyniowe
Elektronarzędzia
Rusztowanie wewnętrzne
4)  wymagania dotyczące środków transportu; 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  winna  zapewniać  prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny  koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3.    Transport materiałów
Transport winien być określony zgodnie z projektem organizacji robót przyjętym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych. Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami ich zakupu. Transport wewnętrzny dla robót opisanych wg katalogów, określają nakłady ujęte w katalogach nakładów rzeczowych.
5)  wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;  -wg dokumentacji projektowo wykonawczej
5.1.    Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także biorąc pod uwagę warunki i zalecenia określone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę.
5.2.    Obowiązki Wykonawcy
5.2.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca  ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w
takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca   bierze   pełną  odpowiedzialność   za   odpowiednie   wykonanie,   stabilność   i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie.
3. Wykonawca   ma   obowiązek   zorganizować   we   własnym   zakresie   zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.
4. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć     Zamawiającego     przed     wszelkimi     roszczeniami,     postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

5. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
6. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą/ sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać
Wykonawcę.
9. Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  przed   rozpoczęciem   budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji  robót z innymi wykonawcami, aż do całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich  wykonania,  wynikającym  z  ogólnego  harmonogramu  robót  akceptowanego  przez Inwestora.  Wykonawca opracuje i  przedstawi Inwestorowi  projekt organizacji  robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji.
11. Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   prowadzenie   dokumentacji   budowy   i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji  powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

12. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki - uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.
13. Wykonawca   przedstawi   Inwestorowi   do   akceptacji   projekt   organizacji   i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone robotyzwiązane z wykonaniem robót budowlanych.
5.3.    Sposób prowadzenia robót
Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. Przy realizacji robót obowiązuje przestrzeganie:
-
szczegółowych   warunków opisanych w instrukcjach   technicznych   zastosowanych  produktów,
· stosownych przepisów i norm budowlanych,
· ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej
5.3.1. Roboty demontażowe.
Zakres prac obejmuje:
· Demontaż istniejących drzwi znajdujących się w strefie wydzielenia pożarowego klatki schodowej.

· Demontaż istniejących drzwi,
· Demontaż ścianek murowanych.
· Demontaż ścianek GK.
· Demontaż hydrantu w klatce schodowej w poziomie parteru i I piętra.
Zdemontowane elementy nie nadające się do ponownego użycia zostaną wywiezione i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.3.2.
Roboty remontowe.
Zakres prac obejmuje:
· Czyszczenie ścian i murowanych balustrad z istniejących warstw farby (wg zaleceń
producenta farb co do przygotowania powierzchni do malowania).
Szlifowanie i czyszczenie stopni, spoczników i posadzek w strefie wydzielenia p.poż.
Montaż ścianek wydzielenia p.poż. klatki schodowej.
Montaż nowych drzwi i okien.
Montaż hydrantów.
Montaż okien oddymiających i dolotowych
5.3.3.
Rusztowania   wewnętrzne  jako   roboty  tymczasowe,   uwzględnione   w
robotach podstawowych
Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż rusztowań do wykonania robót wewnętrznych. Wybór rodzaju rusztowań należy do Wykonawcy robót . Montaż rusztowań powinien być przeprowadzony przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny, lub protokolarnym potwierdzeniu jego przydatności przez kierownika budowy. Miejsce placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż, demontaż lub praca na rusztowaniu powinno być stale oznaczone tablicą ostrzegawcza.
Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2 m, licząc od wierzchu pomostu do pomostu następnej kondygnacji. Konstrukcja powinna być stężona poziomo i pionowo . Rusztowanie należy konserwować, oczyszczać z resztek budowlanych i śniegu, podczas demontażu nie wolno żadnego elementu zrzucać na ziemię. Sprawdzenie rusztowań odbywa się codziennie -przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, doraźnie przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu - zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych". Roboty powyższe winny być uwzględnione w robotach podstawowych.
6)  opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
6.1     Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót z godnie z dokumentacją projektową i ST.
6.2.
Zasady kontroli  jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek i  badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.4.
Dokumenty budowy
6.4.1.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
6.4.2.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub w ST.
6.4.3.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.4.4.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 5.4.1. - 5.4.3. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu robót
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7)  wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 

1. Ilości   robót  podane  w  przedmiarach  robót  Wykonawcy zostaną wyliczone  na podstawie Projektu Budowlanego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania.
2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia, oraz ryczałtowe ceny jednostkowe robót i elementów robót, pomocne przy określeniu wartości robót i elementów robót.
3. Dla sporządzenia kosztorysu ofertowego, a także dla innych kosztorysów niezbędnych do wykonania umowy, wzorcem winny być „Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych"   (wyd.   Stowarzyszenie   Kosztorysantów   Budowlanych   i   Zrzeszenie   Biur Kosztorysowania Budowlanego, Warszawa, grudzień 2001r), jednakże bez obowiązku ich stosowania. Zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego Zamawiający określi w SIWZ.
4. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących winien być uwzględniony w robotach podstawowych, wg instrukcji Zamawiającego określonej w SIWZ.
5. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową.
6. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z ST lub analizy indywidualnej. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli założenia szczegółowe nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt, kpi]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg, t].
7. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i  ST,  w  ustalonych  jednostkach.   Książka  obmiaru  stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.
8. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Podane przez Wykonawcę w ofercie przedmiary robót przyjęte zostaną jako obowiązujące w umowie w odniesieniu do załączonych rysunków, stanowiących integralną i nadrzędną część materiałów przetargowych, chyba że Przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejmą decyzję o wyłączeniu robót lub ich części z zakresu prac. Jeżeli przedmiary zostały podane przez autorów dokumentacji przetargowej, należy przyjąć iż mają charakter informacyjny, a Wykonawca przed sporządzeniem oferty ma obowiązek ich weryfikacji i przyjęcia jako własne.
9. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Urządzenie  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone  przez  Wykonawcę.   Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
8)  opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

1.
Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających   i   ulegających  zakryciu   polega  na   finalnej   ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) pisemnie Zamawiającemu. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty pisemnego powiadomienia. Potwierdzenie tego zgłoszenia, lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie dni 3 od daty dokonania pisemnego powiadomienia, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru.
3.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) pisemnie Zamawiającemu, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony   niezwłocznie,   nie   później   jednak   niż   7   dni   od   daty   pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego
zgłoszenia, lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie dni 3 od daty dokonania pisemnego powiadomienia, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru.
4.
Odbiór ostateczny (końcowy).
4.1.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem ich Zamawiającemu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 4.2. Odbioru  ostatecznego  robót dokona  Zamawiający  w  obecności  Wykonawcy.   Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz   zgodności   wykonania   robót   z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
· jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
· jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące dokumenty:
1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały)
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty    na    znak    bezpieczeństwa    zgodnie   z   SST   i    programem zabezpieczenia jakości
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
5.    Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie oceny   wizualnej   obiektu   z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót" Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. Koszt robót tymczasowych i prac zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
9)  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

9.1.     Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
a) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
b) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
c) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
d) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie zostały wyraźnie wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę -może postanowić:
· przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;
· udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.
10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne :  
1. Ustawa prawo zamówień publicznych
2. Ustawa Prawo budowlane
3. Ustawa Kodeks Cywilny
4. Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, póz. 2072)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, póz. 1126)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004r Nr 130, póz. 1389)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r Nr 108, póz. 953)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, póz.  401)
10. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 w sprawie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych obiektów oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP
11. Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych Tom I Budownictwo ogólne MGPiB ITB 1989-1990r
12. KNNR2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
13. KNNR3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
14. KNR 202 Konstrukcje budowlane
15. KNR 205 Konstrukcje metalowe
16. KNRW 202 Konstrukcje budowlane
17. KNR 401 Roboty remontowe budowlane
18. KNRW 401 Roboty remontowe budowlane
19. KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
20. ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02
Normy w zakresie robót budowlanych
21. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
22. PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynku
23. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
24. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
25. PN-71/H-04651   Ochrona   przed   korozją.   Klasyfikacji   i   określenie   agresywności korozyjnej środowisk
26. PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
27. PN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej  i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
28. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
29. PIN-65/B-10101  Roboty tynkowe.  Tynki  szlachetne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze
30. PIM-77/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane
31. BN-72/6363-02 Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, styropian samogasnący GT gr 10 cm FS20
32. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
33. PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie
. 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

3. SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 29.04.2005 poz. 664- tekst ujednolicony) 
