
"Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy ul.Piotra Skargi 18 w Szczecinie"
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UWAGI:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z Specyfikacją Ogólną, zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym 
2. Kolumna Nr 2 ( Zakres robót) powinna zostać uzupełniona w taki sposób, by termin wykonania dla danego wskazanego zakresu robót nie był dłuŜszy niŜ 7 dni kalendarzowych
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Warto ść 
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                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 5  do umowy                                                            

CZAS  RELIZACJI  W  DNIACH  ( 65 dni )TERMIN WYKONANIA 
(maksymalnie 7 dni )
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 Przykładowy wzór harmongramu rzeczowo-finansowego




