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Cz. I 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  opracowania  jest  dostosowanie  budynku  Przedszkola  Publicznego  nr  32  przy  ulicy  Farnej  2  w  Szczecinie  do  obowiązku  
nałożonego na Dyrektora Placówki w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11. 2011r. według Ekspertyzy Technicznej  
Nr 70/2012 na temat możliwości zrealizowania powyższego obowiązku.            

1.2. Zakres  stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robót objętych ST

W zakres prac związanych z opracowaniem projektowym wchodzą:
- zamknięcie klatki schodowej K1  oraz wyposażenie jej  w  urządzenia do usuwania dymu; 
- oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku za pomocą drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej;
- zapewnienie wyjścia z klatki K1 do wiatrołapu oraz z wiatrołapu na zewnątrz budynku 
- wydzieleniu pomieszczenia rozdzielni nr 1.14 oraz 2.14 ;
- wyposażenie w samozamykacze drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną;  
- wyposażenie dolnych okien klatki schodowej K1 w kurtyny przeciwpożarowe EW60;
- wymianę istn. nawierzchni posadzek;
- powiększenie głównego wejścia do szer.1,2m w świetle przejścia; 
- inne prace niezbędne do dostosowania budynku wg  uzgodnionej Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012.
UWAGA:
Zakres  projektu  obejmuje  roboty  budowlane  w  istniejącym  obiekcie,  polegające  dostosowaniu  budynku  do  obowiązku  nałożonego  na 
Dyrektora Placówki przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11 2011, a niestanowiące bieżącej konserwacji.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.Inspektor  Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu)  –  osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do występowania  w jego  imieniu  w  
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
1.4.4.Książka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6.Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i  pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako  
„materiał z odzysku”.
1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony  
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu  
będącego przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót –  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez    ruch na drodze.
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1.4.17.Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg  
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 

zadania budowlanego.
1.4.20.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.
1.4.21.Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  
technicznych oraz  jednostek  organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do  
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej 
(pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),

Projektową dokumentację techniczną zawierającą
1/ projekt budowlany (wielobranżowy)
2/ projekt wykonawczy 
3/ przedmiary robót
4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym
− Projekt organizacji i harmonogram robót
− Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie 
zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt  
jest  dostępny  i  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  jego  aktualnym  stanem „na  miejscu”  –  dostępność  uzależniona  jest  jednak  od  uzgodnienia  z  
Zamawiającym  terminu  dokonania  przez  Wykonawcę  oględzin  .Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych,  a o ich  wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub  interpretacji  tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
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budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

•wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

•doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także

•doprowadzenia do utylizacji ścieków;

•urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;

•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

•zapewnienia właściwej wentylacji;

•zapewnienia łączności telefonicznej;

•urządzenia  składowisk  materiałów  i  wyrobów.  Teren  budowy  lub  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy 
lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość  
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2  
m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
a/ dla wózków szynowych – 4%, 
b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 
c/ dla taczek – 10%.
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w 
tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie  
kontraktowej.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania  bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót  poza terenem budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

− zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego  
do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

− Wykonawca  w ramach  Kontraktu  ma  obowiązek  uprzątnąć  teren  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót  i  doprowadzić  go  do  stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy,

− Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie  
miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  ścieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w  
czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w sposób  trwały są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  
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wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod  
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  
użycie  tych materiałów od właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, 
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników 
szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz 
pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty 
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 
cenę kontraktową.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu  
budowy  .  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  
budowy w obrębie  terenu budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót  w ten sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W szczególności  Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów BHP wynikających  z  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  BHP.  Wykonawca  ma  obowiązek  
sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uznaje się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są uwzględnione  w cenie 
kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
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Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować  
Inspektora  Nadzoru o swoich  działaniach przedstawiając  kopie  i  inne  odnośne  dokumenty.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z wypełnieniem 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia  
robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia  
kontrole i badanie robót.

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów  
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie 
przez Wykonawcę utrzymywana   w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

1.5.15. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian, poprawek  lub interpretacji  tych  dokumentów.  Wszystkie  wykonane  Roboty i  dostarczone materiały będą  
zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem:  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i  
zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach  
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich  
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 
sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  
kontraktową.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał 
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
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-zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. Koszty poboru mediów nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej  na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do  
stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  
wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi  i  wbudowanymi  materiałami  będą  
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakości materiałów.

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów  
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej  partii materiałów pod względem 
jakości.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

1.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie  tych  materiałów do innych robót,  niż te  dla  których  zostały zakupione,  to  zostanie  
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie  
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja projektowa  lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów  w wykonywanych  robotach  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Wszelkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórek  podlegają  usunięciu,  wywiezieniu  i  utylizacji  na  koszt  Wykonawcy.  W  ramach  wywozu  materiałów  
pochodzących z rozbiórki należy przewiduje się transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
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być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  tam gdzie jest  to wymagane  
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, 
niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów,  
robót,  rozrzuty występujące przy produkcji  i  przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane  nie  
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

•    część ogólną opisującą :
1.organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3.sposób zapewnienia bhp,
4.wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
7.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

•    część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
1.wykaz  maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,
2.rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
5.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

10



Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w 
celu  przedstawienia,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  STS.  Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w  
programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie 
wyników tych  badań  będą dostarczone  przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od rozpoczęcia robót  do odbioru  
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku  
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należ wpisywać :
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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-datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
-datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru,
-daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub 
odrzucenia robót,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
-dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je przeprowadził,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
-szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje  
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza  
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty.

-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-Protokoły przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoły odbioru robót,
-Protokoły z narad i ustaleń,
-Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy będą przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu dostępnym dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  do wglądu  na  życzenie  
zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a)aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c)przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.
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Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą  
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru :
α)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
β)odbiorowi częściowemu.
χ)odbiorowi końcowemu.
δ)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  
później jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora  Nadzoru. W przypadku  
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru,  że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor  
Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  ustalenia  o  
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się  wg zasad jak przy odbiorze  
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz  
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z:

a) Umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) Ofertą Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
       3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym
           zakresie normami i przepisami.
       4. Sprawdzenie  przygotowanego  i  przedstawionego  przez  Wykonawcę  do  odbioru  końcowego  operatu,  zawierającego  wszystkie  wymagane 
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dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.
      5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku  odbioru  końcowego robót  komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość  
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i  
nie ma większego wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwa użytkowania  Komisja  dokona potrąceń oceniając  pomniejszona wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.                                      

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest protokół  odbioru  końcowego robót  sporządzony wg wzoru ustalonego  przez  

zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

•dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

•specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

•dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).

•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.

•deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.

•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,

•geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia

•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

•oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór 
końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”. Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji 
Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią,

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie 
rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym,
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− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

− niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu 
zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia 
gruntu i inne,

− inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas  
drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,  przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i  
organizacji ruchu obejmuje:
− utrzymanie płynności ruchu publicznego,

− bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i  normatywami.  W wyjątkowych  przypadkach  można  dopuścić  
stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca  jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne wydane  zarówno przez  władze  państwowe  jak i  lokalne  oraz  inne  regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-1     ROBOTY   ROZBIÓRKOWE   I DEMONTAŻE  

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót   rozbiórkowych  i  
demontażowych  związanych z zadaniem  pn. 

             Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa  pożarowego 
                budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja  będzie stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i demontaży przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  prac  związanych  z  robotami  
rozbiórkowymi:
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- Demontaż luksfer w klatce schodowej K1;
- Rozbiórka ścianki działowej dzielącej wiatrołap od korytarza na parterze;  
- Demontaż poszczególnych okien i drzwi w celu wymiany na zgodne z projektem wg Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012;
- rozbiórka posadzek pcv na które  brak certyfikatu trudno zapalności 
- Inne prace rozbiórkowe niezbędne dla realizacji założeń projektowych.
- Roboty rozbiórkowe i wywóz materiałów prowadzić zgodnie z przepisami bhp.
- Załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na srodki transportu i wywóz gruzu uporzadkowanie miejsca prowadzonych robót.

- Reczne uporzadkowanie miejsca prowadzonych robót.
- oczyszczenie podłoża i ścian po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach,
- wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów.

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
projektem  budowlanym,  specyfikacją  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY  
Nie występują.

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu  
z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych robót  i  przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
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- drobnym sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych  
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac  
oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Należy zdemontować zasilanie istniejących 
instalacji.

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Tynki i posadzki należy skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć 
szczotkami tak, aby możliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża.
Posadzki i warstwy podłogowe usunąć aż do stropu, bez naruszania jego konstrukcji a w przyziemiu bez naruszania  
podkładu betonowego.
Należy  chronić  przed  uszkodzeniem  elementy,  które  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  mają  zostać  zachowane,  
odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady  
składować w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z  dokumentacją  projektową i  obowiązującymi  przepisami.  Na żądanie  zarządzającego  
realizacją umowy, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
3.

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb  
wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIORY ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca  zawiera  umowę  na  wykonanie  robót,  które  muszą  być  kompletne  z  punktu  widzenia  wymagań 
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie  
roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w 
projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację  
techniczną i projekt budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.
Cena  za  roboty  budowlane  jest  kwotą  ryczałtową  ustaloną  w  umowie  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  i 
obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe objęte niniejszą SST wraz:

- wyznaczeniem zakresu prac,
- oznakowaniem i zabezpieczeniem obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczeniem zachowywanych elementów 

przed uszkodzeniem,
- przeprowadzeniem demontażu,
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- rozdrobnieniem zdemontowanych elementów,
- oczyszczeniem podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowaniem odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywnym złożeniem odpadów w kontenerach,
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 

112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz  wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 
1737),

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST – 2   PODŁOŻA I POSADZKI 

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45432111-5  PODŁOŻA I POSADZKI
KOD CPV 45432111-5  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODŁOŻA  I POSADZKI 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   podłoży  pod  posadzki  oraz  
posadzek  związanych z zadaniem pn. 

            Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku 
              Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  wszystkich  podłoży i  posadzek.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się  wymianę wszystkich nawierzchni posadzek w budynku, na które 
szkoła nie posiada atestu trudno zapalności.
W  przypadku  braku  przedstawienia  certyfikatu  trudno  zapalności  na  zastosowane  w  obiekcie 
wykończenia posadzek, należy wymienić je na nowe posiadające certyfikat  trudnozapalności  nadające 
się  do  zastosowania  w  obiekcie  użyteczności  publicznej  w  kolorze  nawiązującym  do  nawierzchni 
istniejących do zachowania lub zbliżonym uzgodnionym z dyrektorem placówki i projektantem. Ponadto 
atesty i certyfikaty przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nowe nawierzchnie powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Przyjęte grubości wylewek – patrz Przedmiar 
Wykonanie warstwy wyrównawczej po skuciu istniejących podłoży z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża,
wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem , ustawieniem 
punktów wysokościowych,  sortowaniem płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem i  ułożeniem na  zaprawie  oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, wykonanie cokolików przyściennych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem podłoży i  posadzek oraz wszystkie roboty 
pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Gładź cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa.
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1.1. Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego  

Stosować wykładziny antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe  z  certyfikatem trudno zapalności.
Wykładzina  musi  być  odporna  na  ścieranie,  działanie  promieniowania  UV  i  powszechnie  stosowanych 
środków pielęgnacyjnych i w kolorystyce  wg uzgodnień z Dyrektorem placówki i projektanta.

Wykładzina rulonowa niejednorodna,  wielowarstwowa.  Powierzchnia  wykładziny jest  półmatowa,  gładka lub 
moletowana.
       Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych winny posiadać certyfikat  trudno zapalności,  nadające się do zastosowania 
w obiekcie użyteczności publicznej w kolorze beżowym lub  zbliżonym uzgodnionym z dyrektorem placówki i projektantem 
(z wywinięciem na ściany jako  cokolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.

2.7. Listwy przypodłogowe

Stosować listwy cokołowe z materiału podłogowego. 

2.8. Listwy wykończeniowe

Listwy  wykończeniowe  łączące  różne  posadzki  muszą  być  odporne  na  korozję,  trwałe  oraz  posiadać 
przeciwpoślizgowe  wykończenie.  Wymienione  listwy  muszą  być  przeznaczone  do  obciążeń  planowanym  w 
poszczególnych pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane 
(jeśli tego wymagają).
Do wykonywania posadzek przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych 
oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% 
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki  nie powinna być niższa niż 5°C.

5.2. Podkład istniejący

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże należy oczyścić 
i uzupełnić znaczące ubytki.

Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym przeznaczonym do takich podłoży jak: beton, jastrych, tynk, gips, płyty g-k.
Uszczelnienie naroży ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych taśmą izolacyjną klejoną do podłoża,
uszczelnienie przejść rurowych za pomocą elastycznego mankietu, 

W trakcie prac należy stosować się do wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiałów,
-badanie podłoży i podkładów,
-prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
-poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
-ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m 
nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm, powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
dokładność wykonania  podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania 

Wymagana jakość materiałów powinna być  potwierdzona przez  producenta  przez  zaświadczenie  o jakości  lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą 
dokonywania  obmiarów,  określającą zakres  prac wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji,  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do  
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany  
laboratoryjnie.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy wykonać  za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

                                              -dostawę materiałów,
                                              -uszczelnienie przejść instalacji,
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                                              - oczyszczenie  podłoża ,
                                             - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 10 mm
                                              -ułożenie wykładziny podłogowej,
                                                Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych posiadające certyfikat  trudno zapalności
                                                 nadające się do zastosowania w obiekcie użyteczności publicznej w kolorze beżowym lub
                                                zbliżonym uzgodnionym z dyrektorem placówki i projektantem (z wywinięciem na ściany jako
                                               cokolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.
                                              -oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

− PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
− PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
− PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
− PN-EN 1322 PN-EN Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
− ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
− PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
− PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego 

użytku.
− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
− PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 3 – KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6  KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45442200-9  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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KONSTRUKCJE STALOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót   konstrukcji  sytalowych 
związanych z zadaniem pn. 

     Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku 
     Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji  stalowych  –  
nadproży drzwiowych i belek stropowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów stalowych.

                     1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych,

-zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych,

-montaż konstrukcji nadproży,

-osadzenie belek w murze,

- pozostałe prace pomocnicze.

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.3. Stal  
                  Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002.

2.3.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
- dwuteowniki dostarczane są o długościach:

do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej,
- dopuszczalna krzywizna do 1 mm/m.

2.3.2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
ceowniki dostarczane są o długościach:

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla  
długości większej,

dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
2.3.3. Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

- kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej,

- krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
2.3.4. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach:
6-40 mm, szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm – 6,0 m, dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 
mm,

- tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.3.5. Blachy grube wg PN-80/H-92200

- blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
- Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.

2.3.6.

2.3.7. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
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partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.3.8. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.4. Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.4.1. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. 
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na  obciążenia  statyczne  i  
dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.4.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne  

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie następującym zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia  
czystości i odtłuszczeniu powierzchni malowanych:

4.2 warstwy – farba do gruntowania olejno-żywiczna,

5.2 warstwy – emalia ftalowa ogólnego stosowania.

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.6.1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę mogą być wyładowywane ręcznie. Do wyładunku elementów można użyć 
wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia  
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób  umożliwiający odczytanie  znakowania.  Elementy do scalania powinny być  w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 
do 3,0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

2.6.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.6.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie  

2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
2.7.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.

2.7.3. Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w czasie  transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- spawarkami,

- sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym 

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.3. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Montaż należy prowadzić zgodnie  z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości  i  

stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności  

elementów uprzednio zmontowanych.

Pod belki stalowe stropowe i nadprożowe wykonać poduszki betonowe.

5.4. Montaż konstrukcji  

5.4.1. Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane  
po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić stan fundamentów i murów oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu,
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 

5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

5.5. Powłoki antykorozyjne  

Zabezpieczenia  antykorozyjne  mają  na  celu  zabezpieczenie  elementów stalowych  przed  korozją.  Do zabezpieczeń  korozyjnych  należy stosować  
dopuszczony zestaw farb. Przed malowaniem stal należy oczyścić i odtłuścić.
Środki antykorozyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiałów,

- zgodność wykonania z projektem,

- stateczność układu,

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- połączeń elementów,

- ocenę estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczałtowej  obmiar  sprowadza się jedynie  do szacunkowego określenia zaawansowania robót  dla potrzeb wystawienia  przejściowej  
faktury.

8. ODBIORY ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i 
dlatego  jest  on  zobowiązany  uwzględnić  w  swojej  ofercie  cenowej  wszystkie  roboty  i  sprzęt  niezbędny  do  prawidłowego  wykonania  robót  
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie  
przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym  
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w 
przedmiarze, specyfikacji i projekcie.
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane 
z wykonaniem konstrukcji stalowych  objętych niniejszą SST wraz z: 

− dostawą materiałów,

− cięciem i montażem elementów konstrukcyjnych,

− montażem elementów,

− zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

− PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

− PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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STOLARKA   P.POŻ.  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.  związanych z 
zadaniem pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku 
Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi i okien.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót:
- demontaż istniejącej stolarki ,
- osadzenie stolarki drzwiowej ppoż.
- obrobienie ścianki nad otworem drzwiowym i wzdłuż pionowych ościeży.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: montaż nowych drzwi i okien , transport stolarki, drobne prace wykończeniowe.
a) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ciemnobrązowe  (szklone  szkłem przeźroczystym) o odporności ogniowej EI 60-  
drzwi bez progowe , klamki aluminiowe, okucia metalowe spełniające wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz. (drzwi atestem  i certyfikatem)-  
drzwi zewnętrzne d3
b) Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciemnobrązowe  (pełne) o odporności ogniowej EI 30- drzwi  
bezprogowe , klamki aluminiowe, okucia metalowe spełniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.- dr1, dr4 i dr
c)  Wymiana  stolarki  okiennej na okna   aluminiowe  uchylne wg norm i deklaracji  VDS oraz PN-EN 12161-2   oraz  wg zestawienia stolarki.  
Atesty i certyfikaty przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego z obróbką obsadzenia. o1
Drzwi należy również wyposażyć w uszczelki dymoszczelne oraz samozamykacze.
-Wyposażenie  w atestowane samozamykacze do drzwi przeciwpozarowych i przeciwpożarowe uszczelki dymoszczelne mocowane 
do ościeżnic lub skrzydeł we  wskazanych w projekcie drzwiach. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ogólnych wymagań dotyczących robot.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
sztuką budowlaną, poleceniami przedstawicieli Zamawiającego. Ogólne wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
W obiekcie przewiduje się montaż drzwi, których gabaryty, budowa i uzbrojenie dostosowane zostały do wymagań przestrzeni, w których będą montowane. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi do pomieszczeń o szczególnych wymaganiach użytkowych, i tak:
− drzwi w przegrodach oddzielenia pożarowego (oznaczenie klasy odporności ogniowej przegrody podano na rzutach poszczególnych kondygnacji) 

muszą posiadać certyfikat ognioodporności dla kompletu tj. skrzydła wraz z ościeżnicą, uzbrojeniem, uszczelkami i elementami montażowymi,
− drzwi o wymaganiach akustycznych, które zostały min opisane w odrębnym opracowaniu z zakresu ochrony akustycznej obiektu, muszą posiadać 

dokumenty świadczące o spełnieniu określonych w projekcie wymagań dla kompletu tj. skrzydła wraz z ościeżnicą, uzbrojeniem, uszczelkami i 
elementami montażowymi.

2.2. Szczegółową charakterystykę stosowanych drzwi przedstawiono na rysunkach zestawieniowych stolarki
2.3. Okucia budowlane
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.3.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożone ładunki

należy zabezpieczyć przed spadnięciem i przesunięciem.
4.2. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane aprobatami, atestami.
4.3. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie oraz muszą być zabezpieczone przed przesunięcie m lub utratą stateczności.
Elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
4.4. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
4.5. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.6. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
4.7. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty towarzyszące.

• Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu.
• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jako znakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz przygotowanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z demontażu .
• Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem
prac.
• Przy pracach demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
• Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót powinno się zabezpieczyć i  wytyczyć obejścia i je wyraźnie oznakować.
5.2. Demontaż istniejącej stolarki.
• ostrożne wykucie z muru ościeżnic drzwiowych z odniesieniem i złożeniem na
wskazane miejsce,
• usunięcie z budynku materiałów  pozyskanych z demontażu.
5.3. Roboty przygotowawcze.
• Przed montażem drzwi należy przygotować elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z aprobatą techniczną i wytycznymi technologicznymi 
producenta drzwi przeciwpożarowych.
• Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia i ocenić , 
czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.
• Nie należy rozpoczynać robót w przypadku:
- niemożności właściwego połączenia ościeżnicy drzwi z elementami obiektu za pomocą części złącznych,
- braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu,
- odchyłek otworu drzwiowego przekraczających dopuszczalne wartości podane przez producenta.
• wszystkie usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
• w przypadku konieczności powiększenia otworu drzwiowego dokonać to poprzez ostrożne ręczne wykucie ościeży,
• w przypadku konieczności dokonać uzupełnienie tynków - tynk zwykłych kat. III ;
- przygotowanie powierzchni do tynkowania,
- wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych w miejscach stykach murów (ścian) z ościeżnicami,
- dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
5.4. Obsadzenie stolarki.
• przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić prawidłowość przygotowanego
• przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić prawidłowość przygotowanego ościeża po demontażu istniejących drzwi. Należy sprawdzić możliwość 
mocowania elementów do ścian.
• ościeżnice drzwi powinny być osadzone zgodnie z z aprobatą techniczną i wytycznymi technologicznymi producenta drzwi przeciwpożarowych.
• ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie.
• dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niż:
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
• wszystkie materiały uszczelniające muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej. Nie jest dopuszczone 
montowanie drzwi na piankę przeciwpożarową.
• montaż drzwi prowadzić pod nadzorem pożarowym uprawnionych osób .
• po zamontowaniu sprawdzić działanie przy zamykaniu i otwieraniu, działanie drzwi i
zamków.

5.5. Roboty wykończeniowe.
• wykonanie reperacji pęknięć, rys uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynkuzaprawą gipsową,
• zagruntowanie powierzchni,
• malowanie dwukrotne tynków.
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ocena zgodności będzie obejmowała:
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i aprobatami technicznymi,
• badanie gotowego wyrobu w tym:
- sprawdzenie wymiarów,
- wykończenia powierzchni,
- połączeń konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania,
• prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów,
• prawidłowości uszczelnienia,
• działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• na drzwiach wymagane jest oznaczenie klasy odporności ogniowej umieszczone przez producenta na stałe. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. wbudowanej stolarki.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności podane w punkcie 5 a także wszystkie czynności i roboty towarzyszące.
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8.2. Roboty uznaje się za zgodne z warunkami kontraktu i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST 
dały pozytywne wyniki.
8.3. Sprawdzeniu podlega:
• zgodność z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• prawidłowość montażu,
• pion i poziom zamontowanej stolarki,
• dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy.
• odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
• różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7.
Cena obejmuje:
• demontaż istniejacej stolarki drzwiowej,
• dostarczenie gotowej stolarki drzwiowej,
• przygotowanie ościeża przed zamontowaniem stolarki,
• osadzenie z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
• dopasowanie i wyregulowanie,
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I

           Aprobaty techniczne
       
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Instrukcje wykonania i montażu producenta wybranego systemu stolarki
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 ŚLUSARKA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki na zadaniu inwestycyjnym p.n.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
a)   Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu witryn aluminiowych  w 
odporności ogniowej EI45 z drzwiami w odporności ogniowej EI30 (Zamkniecie klatki K1 ) 
Na poziomie parteru wykonać wg rysunków ściankę  wydzielająca bieg łączący parter i piętro. Ściankę wykonać jako witrynę  aluminiową (wg 
zestawienia stolarki)  w klasie odporności ogniowej EI60 w oprawie R60 z drzwiami pomiędzy klatką, a wiatrołapem  i klatką, a korytarzem  
drzwiami w odporności ogniowej EI30  oraz wyposażyć drzwi w samozamykacze przemysłowe oraz trzymacze elektromagnetyczne sterowane 
czujką dymu (ze względu na użytkowanie przez dzieci  i  zagrożenie przycięcia palców).  Ponadto rozebrać ściankę działową  udzielającą  
wiatrołap od korytarza i wykonać ją na nowo jako witrynę aluminiową  wg rysunków rzutów i zestawienia stolarki .
Na  piętrze  również  wykonać  obudowę  klatki  schodowej  według  rysunków  rzutów i  zestawień  stolarki  jako  witrynę  aluminiową  o  klasie  
odporności  EI60 w oprawie R60  z drzwiami pomiędzy klatką, a korytarzem drzwiami w odporności ogniowej EI30  oraz wyposażyć drzwi w 
samozamykacze  przemysłowe  oraz  trzymacze  elektromagnetyczne  sterowane  czujką  dymu  (ze  względu  na  użytkowanie  przez  dzieci  i  
zagrożenie przycięcia palców). Atesty i certyfikaty przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
b)    bramka stalowa zabezpieczająca przed omyłkowym zejściem  na poziomie parteru na bieg schodzący do piwnicy w klatce K2. (wyposażenie-  klamki 
aluminiowe, okucia metalowe, samozamykacz)

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wbudować należy ślusarkę systemową, atestowaną,  kompletnie wykończoną, oszkloną wraz z okuciami i spełniającą wymogi odporności ogniowej.

2.1. Uwagi ogólne

2.1.2  Okucia
Projektowana ślusarka aluminiowa powinna być wyposażona w okucia systemowe ukryte.
Nie dopuszcza się zastosowanie okuć poza systemowych, ze względu na różny stopień tolerancji
montażowych i braku badań trwałościowych.
W zależności od ustaleń inwestora wszystkie elementy ślusarki mogą być wykonane w klasie 
Antywłamaniowej WK 2.

2. 2. Podstawowe cechy przyjętych systemów ślusarki aluminiowo -szklanej

2. 2.1  dach-System słupowo –ryglowy 

Słupy i rygle mają stałą szerokość widoczną wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm.
Konstrukcja dachu w systemie  z profili aluminiowych oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i  
wykańczające.
 Mocowanie szkła realizowane jest przy użyciu listew dociskowych oraz listew maskujących.
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi,  a wypełnieniami wykonywane są przy użyciu różnorodnej  wysokości  uszczelek. Wykonane są one z  
kauczuku syntetycznego EPDM, połączenia zaś uszczelek różnej wysokości w narożach realizuje się przy użyciu wulkanizowanych elementów narożnych  
wykonanych z EPDM. 
Zewnętrzne  uszczelnienie  styku  słupa  i  rygli  realizuje  się  za  pomocą  fabrycznie  wulkanizowanego  krzyża  uszczelniającego  w  połączeniu  z  dwoma  
pojedynczymi uszczelkami EPDM.

2.3. Przeszklenia 
Zaprojektowano szkło izolacyjne dwukomorowe o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej Ug ≤ 1,1 W/m2K.
Skład zestawu należy przyjąć wg. obliczeń statycznych.
Wymagania minimalne dla poszczególnych typów szkła są następujące:
Szkło typu float:
odchylenia od płaszczyzny szyby nie mogą przekroczyć 1mm na 1m długości krawędzi szyby.
Szkło hartowane (ESG):
Jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Jakość utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie  
przekroczyło 1 – 2 krotnej grubości.  Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi krawędziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane 
muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem należy przedstawić wyniki testu dla  
całej dostawy szkła. (min. 8 godzin w temperaturze 290° C).
 Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m.
Szkło laminowane (VSG):
Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,38mm. Przy 
oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawędzi należy chronić brzeg szyby przed wilgocią. szyby zespolone
Szyby zespolone należy wykonywać  jako zespolenie kombinacji trzech szyb z powłokami izolacyjnymi z przestrzenią międzyszybową min. 12mm – max. 
20mm.  Szyby  należy uszczelniać  po obwodzie.  W przypadku  uszczelnień  narażonych  na  promieniowanie  UV należy stosować  produkty  odporne  na 
promieniowanie UV. Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczególności: grubość szyb  
zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjności akustycznej, bezpieczeństwa, parametrów szkła (współczynniki : Lt, Lr, U, g )
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W przypadku szyb zespolonych należy stosować grubsze szyby od strony zewnętrznej, w celu uniknięcia odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia 
atmosferycznego.
Przeszklenia  drzwi,  przeszkleń cało-kondygnacyjnych  oraz pól  podokiennika  dla elementów elewacji  gdzie nie  przewidziano w projekcie  zewnętrznej  
balustrady do wysokości co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25m powyżej poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o podwyższonej  
wytrzymałości  na  uderzenie  laminowanego  folią  PVB.  Również  dolne  warstwy  szyb  zespolonych  montowanych  w świetlikach  dachowych  oraz  we 
wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od pionu należy wykonać ze szkła laminowanego folią PVB.
Wszystkie parametry określające szkło powinny być określone zgodnie z EN ISO 10077-1 lub EN 673, EN 674, EN 675.
Statyka:
Obliczenie grubości szkła musi nastąpić w taki sposób, aby szyba zewnętrzna mogła przejąć wszystkie obciążenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb 
spełniających rolę balustrady należy uwzględnić obciążenie naporem tłumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkła muszą być wykonane przed zamówieniem 
szkła. 

2.4.   Wykończenie powierzchni 

Powłoki lakiernicze na profilach / blachach aluminiowych są wykonane proszkiem o
jakości gwarantowanej przez GSB International lub QUALICOAT na bazie
poliestrów, warstwą o grubości co najmniej 50 μm / lub zgodnie z zaleceniami
producenta lakierów mokrych. Lakierowanie wykonane jest przez zakład posiadający
znak jakości, wydany przez GSB) albo znak jakości QUALICOAT .

Profile należy wstępnie  anodować lub zabezpieczenie warstwą podkładową,
gdyż inwestycja nie jest położona na obszarach poddanych działaniu wody morskiej
(do 50 km w głąb lądu), jak również  narażona na działanie atmosfery zawierającej chlorki/solanki/siarczany i kontakt z wodą chlorowaną.

2.5.  Mocowanie ślusarki

Wszystkie mocowania do stanu surowego i konstrukcji drewnianej należy wykonać dopuszczonymi systemami kołków do zamocowań mechanicznych. 
Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kołkach rozporowych. Roboty te należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych. 
Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego
rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych nośnych nie są dozwolone.
Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych
mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. 
Zamocowania należy tak zwymiarować, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych działających
na elewację, przeniesione zostały z dostateczną pewnością na konstrukcję budynku.
W przypadku mocowań należy uwzględnić tolerancje konstrukcji budynku.

2.6 Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg SST – Roboty malarskie
2.27Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją
2.8 Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.9. Badania na budowie
2.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.9.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy
2.10. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.11 Elewacje przeszklone – fasady 

2.12. Wewnętrzne ściany przeszklone aluminiowe
Ściany wewnętrzne  przeszklone   w systemie  słupowo  -  ryglowej  zabudowy  wewnętrznej  ,  w której  elementy  ruchome  (skrzydła  drzwiowe)  zostaną  
wykonane również jako systemowe .  Jako konstrukcja nośna zastosowane zostały profile aluminiowe wg kolorystyki , bez przegrody termicznej (klasa  
odporności na korozje C3) z wypełnieniem szkłem przeziernym (bezbarwnym). W strefach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia, zastosowano szkło  
bezpieczne, hartowane.
Szczegółowe  dane  dotyczące  parametrów  i  wyposażenia  oraz  szczególnych  wymagań  w zakresie  odporności  ogniowej  i  akustycznej  poszczególnych 
segmentów ścian przeszklonych,  zawarto w części rysunkowej,  w tomie  zawierającym zestawienia.  W ścianach o określonej odporności  ogniowej  lub  
wymaganiach z zakresu izolacyjności akustycznej, należy stosować rozwiązania, które w komplecie posiadają stosowne certyfikaty świadczące o spełnieniu  
wskazanych wymogów

2.13 Drzwi aluminiowe
Drzwi przeszklone wejściowe przesuwne i rozwieralne (w systemie ścian przeszklonych).
Drzwi wejściowe  w systemie aluminiowej ślusarki słupowo – ryglow. 

2.14 Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.15  Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika  
budowy.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

prawidłowość wykonania ościeży,
możliwość mocowania elementów do ścian,
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub  
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5.  Powłoki  malarskie powinny  być  jednolite, bez  widocznych  poprawek,  śladów pędzla,  rys  i  odprysków i  spełniać  wymagania  podane dla  robót  
malarskich wg SST –Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta  
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
6.prawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części 

ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
sprawdzenie działania części ruchomych,
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

          Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 (lub kpl )elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska  
pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Instrukcje wykonania i odbioru robót Producentów wybranych systemów.
ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiązująca jest  najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
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PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozją - Ochrona czasowa - Wytyczne ogólne
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i
żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B-02151.02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności
ogniowej elementów budynków.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami.
szklone, klasy O i OT - Ogólne wymagania i badania
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej
elementów budynków.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-11203:1997
Materiały kamienne. Elementy kamienne: płyty do okładzin pionowych
zewnętrznych i wewnętrznych.
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane - Szyby zespolone
PN-B-13083: 1997 Szkło budowlane bezpieczne.
PN-EN 1096-1:2001 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 1: Definicje i
klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2004 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 2: Wymagania i metody
badania powłok kategorii A, B i S
PN-EN 1096-3:2004 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 3: Wymagania i metody
badania powłok kategorii C i D
PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane
prętem poziomym - Wymagania i metody badań
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań
PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Regulatory kolejności zamykania skrzydeł
drzwiowych - Wymagania i metody badań
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze
stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze
stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 2: Tolerancje wymiarów i
kształtu
PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne - Metoda badania - Część 1: Okna
PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody
Badań

PN-EN 12150-1:2002
Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 1: Definicje i opis
PN-EN 12150-2:2006
Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
PN-EN 12152:2004
Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004
Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.
PN-EN 12209:2005/AC:2006
Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -
Wymagania i metody badań
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12337-1:2004
Szkło w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 1: Definicje i opis
PN-EN 12337-2:2005
Szkło w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z
normą
PN-EN 12354-1:2002
Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na
podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY  MALARSKIE

           1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  powłok  malarskich  wewnętrznych  
związanych  z  zadaniem pn.  

       Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
         budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie powierzchni pod malowanie, 

                 - zagruntowanie powierzchni ścian, 
                 - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi   wg kolorystyki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót  
związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  
poleceniami  zarządzającego realizacją umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
          -  wodę ,
         -   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
           odpowiadać  normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym
           przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

               2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami  
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wymagania dla powłok:

            - wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
            -grubość – 100-120 µm
           - przyczepność do podłoża – 1 stopień,
           - elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
              od podłoża,
           - twardość względna – min. 0,1,
           - odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
             powodować uszkodzenia powłoki
           - odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
             spęcherzenie powłoki.
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Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka  stożkowe  wg  PN-EN-ISO  90-2:2002  i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Środki gruntujące

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
            - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
              dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
            - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
              w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.3.2.Przy malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy zagruntować  rozcieńczonym  pokostem 1:1  (pokost:  benzyna 
lakiernicza).
2.3.3.Mydło  szare,  stosowane do gruntowania  podłoża  w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno być  stosowane w postaci  roztworu  
wodnego 3–5%.
2.3.4., Stosować środek gruntujący odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

            3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu  
materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania  robót  objętych niniejszą ST. Ze  względu na znaczną wysokość  niektórych  murów wymagane będą  
rusztowania.

            4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  i  szkodliwym  wpływem  

czynników atmosferycznych.

            5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne  
od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy,  
grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. 

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.2. Gruntowanie

Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jeżeli malowanie odbywa się po dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy zagruntować powtórnie.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

przygotowanie podłoża,
powłoki malarskie,
faktura malowanej powierzchni,
sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  
państwowymi,
końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni,  
zacieków, itp. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

            7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i  
rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

            8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji.  Jeżeli  odbiór podłoża  odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże  przed gruntowaniem oczyścić.  Jeśli  było 
zagruntowane, to po dłuższej przerwie zagruntować ponownie.

8.2. Odbiór robót malarskich

1. Sprawdzenie wyglądu  zewnętrznego powłok  malarskich polegające na  stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub  
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu  
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie  

mokrą miękką szczotką lub szmatką.
6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

            9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji  
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
− dostawę materiałów,

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

− przygotowanie podłoży,

− zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów,

− usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,

− badania na budowie i laboratoryjne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej  wg ceny jednostkowej  wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość robót  określa się na podstawie  projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

            10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
o PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.

o PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

o PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

o PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

o PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

o PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru rolowanych kurtyn okiennych 
przeciwpożarowych na zadaniu inwestycyjnym p.n.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 
przy ul. Farnej 2 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu kurtyn: 
2 kurtyny kurtyny przeciwpożarowe  dostosowane do otworu 103 x 153 cm  z napędem ręcznym (E60)
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.
Kurtyny okienne rolowane E60  wykonane  z tkaniny z włókna szklanego gr. 0,8 mm wzmocnionej nierdzewnym drutem stalowym.
Tkanina jest powlekana jednostronnie lub dwustronnie masą pęczniejącą z zawartością włókien węglowych. Konstrukcja kurtyn składa się z 
dwóch dwuczęściowych prowadnic
wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej gr. 1,0 ÷ 2,0 mm (w zależności od wymiarów kurtyny) oraz obudowy zewnętrznej wału ze 
stalowej blachy ocynkowanej gr. 1,0 ÷ 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005. Wszystkie elementy stalowe malowane od zewnątrz powłoką 
lakierniczą w kolorze białym zgodnie z PN i Instrukcją ITB Nr 305. Kształt i wymiary kurtyn zgodnie z Aprobatą Techniczną. Odchyłki 
wymiarów liniowych powinny być zgodne z BN-85/9031-21/03. Kurtyny powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w 
normie PN-EN 12453:2002. W zakresie aspektów mechanicznych kurtyny powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 12604:2002. Klasy odporności ogniowej wg PN-EN 1634-1:2002.
Kurtyny muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz Certyfikat Zgodności.
2.2. Napęd ręczny
Zamykanie alarmowe - samoczynne pod własnym ciężarem po zwolnieniu elektromagnesu (zamek topikowy). Podnoszenie kurtyny – ręczne.

3. Sprzęt
Do wykonania i montażu kurtyn może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane dokumentacją lub odpowiednią normą. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, utratą stateczności i przesunięciem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży,
- możliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż na budowie – zgodnie z wytycznymi producenta kurtyn.

6. Kontrola jakości.
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji, ST i normami państwowymi.
Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania elementów ruchomych, okuć.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
• Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, ( odchyłki ± 0,1 cm / 1m ),
• Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
• Sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, elementami ościeżami,
• Stan działania części ruchomych,
• Stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, ST.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.
Ilość określa przedmiar wynikający z pomiarów w naturze.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz 
czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, wykonanie 
obróbek zewnętrznych i wewnętrznych, ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, oczyszczenie stanowiska pracy zgodnie z 
postanowieniami zawartej umowy.

10. Przepisy związane.
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PN-B-02851-1-1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Badania odporności ogniowej elementów budynków – Wymagania ogólne i 
klasyfikacja.
PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063
DIN 16941T.2 Przekładki termiczne z włókna szklanego
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych
PN-EN 10327:2005 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno
BN-85/9031-21/03 Elementy budowlane metalowe Wrota stalowe rozwierane. Wymagania i badania
PN-EN 12453:2002 Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem - Wymagania
PN-EN 12604:2002 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania
PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych

46


	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
	OPRACOWAŁ(A):

	PODŁOŻA  I POSADZKI 

