
Numer 
pozycji

Kod CPV /                  
Nr  spec. techn. Opis Jm Ilo ść

Cena jedn. netto 
w zł

Warto ść netto        
w zł

1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 PRACE INSTALACYJNE

1. 456-5
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach z betonu otw. 10

2. 456-5

Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 40 mm - 
przepusty w ścianach szt. 10

3. 456-5
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 
8cm i śr.do 20mm szt. 130

4. 456-5
Osadzenie w podłoŜu betonowym kołków plastikowych 
rozporowych; średnica otworu do 10 mm szt. 130

5. 456-5
Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym - YTDY8x0,5 m 3676

6. 456-5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 
2x1mm m 360

CPV 45311100-1 MONTAś URZĄDZEŃ SSWiN ORAZ KD

7. 456-5 MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt. 1

8. 456-5
MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
moduł 8 wejść CA-64E szt. 4

9. 456-5
MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
moduł 8 wejść z zasilaczem CA-64EPS szt. 8

10. 456-5 MontaŜ transformatora 230/18 VAC 40VA szt. 9

11. 456-5 MontaŜ elementów obsługowych - Manipulator LCD INT-KLCD szt. 1
12. 456-5 MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 9

13. 456-5
MontaŜ sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego 
bez zasilania awaryjmego szt. 2

14. 456-5 MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt. 2

15. 456-5
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart 
zbliŜeniowych szt. 7

16. 456-5
MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - zwora 
elektromagnetyczna szt 7

17. 456-5 MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 39
18. 456-5 MontaŜ czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 51
19. 456-5 MontaŜ elementów obsługowych - przycisk wyjścia szt. 7

20. 456-5
MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
ekspander czytników kart szt. 7

21. 456-5
MontaŜ standardowego zestawu PC, oprogramowania 
systemowego szt. 1

22. 456-5
Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB szt. 2

23. 456-5
Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami 
alarmowymi za kaŜdy 1 MB pojemności powyŜej 20 MB szt. 25

CPV 45311100-1
URUCHOMIENIE SYSTEMU SSWiN ORAZ KD, POMIARY, 
SZKOLENIE

24. 456-5
Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników 
(kontrolerów) magistrali szt 1

25. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

26. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜowesterownika (kontrolera) magistrali szt 7

27. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweczytnika identyfikującego szt 7

28. 456-5
Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontaŜoweelektromechanicznych elementów blokujących szt 7

29. 456-5
Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych 
systemów kontroli dostępu pomiar 7

30. 456-5
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) system 1

31. 456-5
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych szt. 1

32. 456-5

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych - dodatek za kaŜdy 1 element ponad 32 
elementów liniowych szt. 31

33. 456-5
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 
elementów liniowych szt 2

zadanie:

bran Ŝa:

TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt ą pływalni ę 50-metrow ą w 

Szczecinie
elektryczna - System sygnalizacji włamania i napadu  oraz kontroli dost ępu SKD



34. 456-5 Badanie skuteczności zerowania pomiar 1
35. 456-5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
36. 456-5 Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu kpl 1

CPV 45311100-1 PRACE UZUPEŁNIAJACE

37. 456-5
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. m3 1

Łącznie  ( poz.1 do 37 ): x x x


