TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa odkrytego basenu 50 metrowego na kryt

a ptywalni @ 50-metrow g w

zadanie: -
Szczecinie
bran za: teletechniczna - D zwiekowy system ostrzegawczy DSO
Numer Kod CPV / Cena jedn. netto | Warto $¢ netto
pozycji Nr spec. techn. Opis Jm llo s¢ w zt w zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45311100-1 |Uktadanie linii glo $nikowych i sygnatowych
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do
1. 456-3 8cm i $r.do 20mm szt. 24484
Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w
2. 456-3 gotowych $lepych otworach w $cianie szt. 24484
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych
osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 1kg
3. 456-3 na $cianie (2 mocow.) szt. 500
Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajacych dodatkowego
4. 456-3 skrecenia - $rub specjalnych 6/50,10/50 U92,U96 szt. 1000
Montaz elementéw systemu 'U'- wymagajacych dodatkowego
5. 456-3 skrecenia - elementéw tgczacych U123 szt. 500
Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575'
6. 456-3 szer.100mm m 500
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
7. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 4210
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
8. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 5290
Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny
przekréj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio
9. 456-3 zainstalowanych uchwytach odstepowych m 85
10. 456-3 Uszczelnienie przebi¢ szt. 25
11. 456-3 Reczne przygotowanie zaprawy m3 2
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w
wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
12. 456-3 betonie szt. 50
CPV 45311100-1 [Montaz gto $nikow
Instalowanie podwodnych zestawéw gtio$nikowych na podtozu
13. 456-3 betonowym - analogia szt 2
Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 6 W w obudowie
14. 456-3 szczelnej na suficie podwieszanym szt. 144
Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 6 W w obudowie
15. 456-3 szczelnej na $cianie betonowej szt. 150
Instalowanie zestawéw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
16. 456-3 stalowych szt. 18
Instalowanie zestawéw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
17. 456-3 stalowych szt. 18
Instalowanie zestawoéw gtosnikowych i kolumn dzwigkowych
zewnetrznych na gotowych konstrukcjach wsporczych
18. 456-3 stalowych szt. 9
19. 456-3 Montaz dtawika gumowego z zadtawieniem przewodu szt. 286
CPV 45311100-1 |Montaz aparatury wzmacniaj acej DSO
Instalowanie stojakéw sterujacych 16 - panelowych na
20. 456-3 podtozu betonowym stojak. 5
Instalowanie pojedynczych korektoréw - analogia montaz
21. 456-3 wyposazenia szafy DSO urzadz. 164
22. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
23. 456-3 Instalowanie mikrofonu strazaka szt. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
24, 456-3 stojaku wzm. 37
25. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 1
26. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 4
27. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 1
28. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 1
29. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 2
30. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 2
31. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 19
32. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 1
33. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 7
34, 456-3 Instalowanie pojedynczych korektorow urzadz. 14
35. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 21
Instalowanie blokéw sterujacych i komutacyjnych linii w
36. 456-3 stojakach elem. 1




Instalowanie blokéw sterujacych i komutacyjnych linii w

37. 456-3 stojakach elem. 1
38. 456-3 Montaz baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego ogniw. 19
CPV 45311100-1 |Montaz aparatury stanowiska komentatora sportowego
Instalowanie stojakéw sterujacych 16 - panelowych na
39. 456-3 podtozu betonowym stojak. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
40. 456-3 stojaku wzm. 1
41. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych na stojaku | urzadz. 1
42. 456-3 Instalowanie pojedynczych odtwarzaczy CD na stojaku urzadz. 2
Instalowanie pojedynczych wzmachiaczy antenowych na
43. 456-3 stojaku urzadz. 2
Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i
44, 456-3 panelowego o 12 wejsciach na stole lub biurku konsol. 1
45, 456-3 Instalowanie transformatoréw gto$nikowych w skrzynce szt. 2
Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym lub stotowym
46. 456-3 gietkim szt. 1
Instalowanie mikrofonéw na statywie stolowym lub stotowym
47. 456-3 gietkim szt. 2
48. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
49. 456-3 Instalowanie pulpitow mikrofonowych szt. 1
50. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt. 1
51. 456-3 Instalowanie pulpitéw mikrofonowych szt 1
52. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 1
53. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 1
54. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 3
55. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw graficznych w zestawie | urzadz. 3
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
56. 456-3 stojaku wzm. 1
57. 456-3 Instalowanie pojedynczych korektoréw urzadz. 2
Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych o
58. 456-3 wspolnym ekranie i 2 zytach do piérek konc. 49
59. 456-3 Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W szt 1
60. 456-3 Montaz i uruchomienie szaf, uruchomienie obiektowe szt 1
CPV 45311100-1 |Montaz urzadzen systemu nagto $nienia kompleksu SPA
Instalowanie stojakéw sterujacych 4 - panelowych na podtozu
61. 456-3 drewnianym stojak. 1
Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w
62. 456-3 stojaku wzm 1
Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 30 W na suficie
63. 456-3 podwieszanym szt. 24
Instalowanie zestawéw rozgtoszeniowych biurkowych o mocy
64. 456-3 500 W na podtozu drewnianym zest. 1
Montaz regulatora elektrycznego parametrycznego, ciagtego,
65. 456-3 krokowego szt. 10
Montaz regulatora elektrycznego parametrycznego, ciagtego,
66. 456-3 krokowego szt. 3
67. 456-3 Montaz w kasecie rack szt 1
CPV 45311100-1 [Uruchomienie systemu
68. 456-3 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc. 57
Uruchomienie zespotéw emisji programéw o 60 liniach
69. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 60 liniach
70. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
Programowanie centrali Dzwiekowego Systemu
71. 456-3 Ostrzegawczego szt 1
Uruchomienie zespotow emisji programow o 60 liniach
72. 456-3 wej./wyj. zesp. 1
tacznie (poz.1do72): X




