SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV 45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45311200-2 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

l. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace realizacji robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciagowej, przewidzianych
przy remoncie i modernizacji sanitariatéw w budynku
Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie przy ul. Felczaka 13 .
2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszelkich robot w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i wentylacji wyciagowej przewidzianych do realizacji zadania. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow i wykonawstwem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacii
wyciggowe;.
3. Zakres robét objety specyfikacja
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
= Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciggowej

podczas remontu sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie .
4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i 0gding Specyfikacjg Techniczna.
5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest czes$cig dokumentdw umownych
okreslonych jako wymagania Zamawiajacego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centrainego ogrzewania i
wentylacji wyciggowej podczas remontu sanitariatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji wyciggowej zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami



Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce wykonywaniu
rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow uzytych do realizacji robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot.

Il. OGOLNY ZAKRES ROBOT.
Zakres prac obejmuje:

6. Roboty Instalacji sanitarnej wentylacijii co

Zakres prac obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. c.o. i wentylacji wyciggowej dla
modernizowanych weztéw sanitarnych przedmiotowego budynku.

wewnetrzna instalacja c.o. - wymiana grzejnikow na stalowe ptytowe

wewnetrzna instalacja wodociggowq

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja wentylacji wyciggowej

~

. Przewody

Gatazki grzejnikowe z rur PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng typu RAUTITAN pink produkcji REHAU
lub rbwnowazne. Rury faczone za pomocg tulei zaprasowywanych z uszczelkg O-Ring. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Scian w
izolacji gr. 9 mm np. FRZ firmy Thermaflex.

Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura
np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez Sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z
ich uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzen rury ostonowej powinien by¢ plastyczny i nie
oddziatujacy na przewod PE.

8. Elementy grzejne

Grzejniki ptytowe firmy VNH typ CosmoNova K (zasilane z boku). Przewidziano regulacje
hydrauliczng poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji
ogrzewania przy pomocy odpowietrznikow recznych zamontowanych na grzejnikach.

9. Proba cisnieniowa i ptukanie ztadu

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie ztadu oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,4 MPa i na gorgco na ciSnienie robocze. Proby wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przewodow oraz ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
INSTAL.

10. Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowig: zawory termostatyczne RTD-N15 katowe z gtowicg RTD i odcinajace RLV-
S15 katowe produkcji Danfoss.
11. Instalacja wodociagowa
Instalacje wodociggowa i c.w.u. przeprojektowano w obrebie weztdw sanitarnych. Istniejace
instalacje w obrebie weztow nalezy zdemontowa¢. Wymiana instalacji zwigzana jest z widoczng
korozjg przewoddw i jej nieszczelno$cig oraz konieczno$cig dostosowania do projektowanych



przyboréw. Lokalizacja projektowanych piondéw w miejscach istniejacej instalacji oraz dla pionéw W2
i W4 lekkie przesuniecia w stosunku do istniejgcych. Rozmieszczenie podano w czesci rysunkowej
projektu. Projektowane piony nalezy wiaczy¢ pod stropem w piwnicy do istniejacych poziomow.
Przed wigczeniem do poziomdw ocenic ich stan techniczny, w przypadku korozji wymieni¢ na nowe.
Piony taczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych.

12. Woda zimna i ciepta.

Zasilenie w wode zimng z istniejgcego przytacza wody. Zasilanie w wode cieptq z
pojemno$ciowego podgrzewacza w istniejacej kottowni cyrkulacja c.w.u. w obrebie piondw. Pod
pionami dla zrownowazenia instalacji cyrkulacyjnej zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne MTCV
produkcji Danfoss lub réwnowazne. Obieg w instalacji bedzie wymusza¢ istniejagca pompa
cyrkulacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni.

13. Przewody

Przewody do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w obudowach z ptyt GK. Przewody z
rur PE-Xa typu RAUTITAN his w kolorze biatym produkcji REHAU lub réwnowazne. Rury
prowadzone w systemie tréjnikowym, faczone za pomocq tulei zaprasowywanych z uszczelkg O-
Ring. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wody zimnej
prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ firmy Thermaflex o gr. 9 [mm]. Przewody wody
cieptej izolowac piankg o gr. 9 [mm].

Piony wody cieptej i cyrkulacji z materiatu jak wyzej, w izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ
firmy Thermaflex| o grubosci wg tabeli ponizej:

D nom Minimalna grubos¢ izolacji
[mm]
[mm] °c]
20 20
25 30
32 30
40 40

Piony wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-
74200. Izolowaé przeciw kondensaciji z pianki polietylenowej gr 13 mm np. FRZ firmy Thermaflex.

Piony wykonac jako kryte (obudowane ptytami GK). Na odgatezieniach od pionéw montowac
zawory odcinajace. Umozliwic dostep stosujgc drzwiczki rewizyjne. PrzejScia przez sciany
konstrukcyjne w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura np. tulejach z
tworzywa sztucznego. Przez S$ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzen rury ostonowej powinien by¢ plastyczny i nie
oddziatujgcych na przewdd. Przejscia przewodow przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ masg
p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody.

14. Préba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0
MPa. Proby wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL, oraz wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej



nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia probnego
mogtyby zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
15. Uzbrojenie
Uzbrojenie stanowig;
1. zawory odcinajace z kurkiem spustowym gwintowane, montowane na pod pionami
zawory odcinajgce gwintowane, montowane na odgatezieniach od piondw,
zawory odcinajgce przy sptuczce zbiornikowej
zawory sptukujacy do pisuaréw pneumatyczne,
zaworki na podejéciach do baterii

I e

baterie jednouchwytowe stojgce umywalkowe z nieruchomag wylewka,
7. zawory ze ztaczkg do weza.
16. Kanalizacja kanalizacyjna sanitarna

Odprowadzenie Sciekow w miejscach istniejgcej instalacji. Przewidziano demontaz istniejgcych
piondw i podejs¢ Zeliwnych i wymiane na rury kanalizacyjne PVC. W obrebie modernizowanych
sanitariatow. Po zdemontowaniu odcinkéw piondw instalacje wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.
Wykonana¢ nowe piony oraz podej$cia kanalizacyjnych umozliwiajacych odprowadzenie sciekow
sanitarnych z projektowanych przyborow.

Istniejace podejScia z tazienek przy sali gimnastycznej podtaczy¢ odpowiednio do projektowanych
pionéw wg rysunkow

17. Przewody

Przewody wykonac:

- rury PCV/kolor szary/-Dn=110mm 75mm i 50mm-piony nad posadzkg oraz podej$cia pod

przybory.

Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC
z zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Podej$cia pod przybory prowadzi¢ pod
stropem kondygnacji nizszych lub przy $cianie obudowane ptytami GK. Wszystkie przybory
wyposazone sg w syfony. Piony zaopatrzy¢ u dotu w czyszczaki. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng @160 wentylacyjng umieszczong 0,5 m nad
potacig dachu.

PrzejScia przewoddéw przez odrebne strefy pozarowe uszczelnic manszetami p.poz. o
odpornos$ci ogniowej przegrody.
18. Przybory sanitarne
Przybory sanitarne stanowig;
» miska ze sptuczkg - urzadzenie kompaktowe np. produkcji Koto
» umywalki wpuszczane w blat z otworem np. produkciji Koto
* pisuary z zakrytym syfonem np. typu Felix produkcji Koto

» wpusty podiogowe z kratkami Sciekowymi z rusztem ze stali nierdzewnej 15 x 15 cm np. typu
61 HT produkcji Dallmer.



Wysoko$¢ ustawienia przyborébw mierzona od posadzki do gdrnej krawedzi przyboru powinna
wynosic:

- pisuary: 55-60 cm
- miska ustepowa : 35-40 cm
- umywalki dla dzieci: 70 cm

- umywalki dla dorostych: 85 cm
19. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia higieniczno sanitarne posiadajg indywidualng instalacje grawitacyjng za
wyjatkiem pomieszczenia we w piwnicy i we dziewczat na | i Il pietrze. Wszystkie kanaty wentylacii
grawitacyjnej sg drozne za wyjatkiem kanatu wentylacyjnego z pomieszczenia wc w piwnicy ktory
nalezy udroznic.

Wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewng. Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocq
okragtych zaworéw wentylacyjnych np. EFF produkcji Systemair. Wyrzut powietrza ponad dach
istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi. Kanaty wentylacji grawitacyjnej niewykorzystane w wentylacji
mechanicznej zaslepi¢ w pomieszczeniach gdzie wystepuja. Doptyw powietrza do pomieszczen
zapewni¢ poprzez otwory w dolnej cze$ci drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi
a podtoga. Przekroj netto otwordw lub szczelin powinien wynosi¢ 200cm2. Kanaty wykona¢ z rur z
blachy ocynkowanej typu ,spiro” izolowane wetng mineralng. Na podejsciach do zawordw
wentylacyjnych mozna zastosowa¢ przewody elastyczne. Regulacja wydajnosci powietrza poprzez
obrét dysku w zaworze wentylacyjnym oraz miejscowe przepustnice statej wydajnosci np. MR
produkcji Systemair.

20. Wentylacja pomieszczen

WC chtopcéw: pomieszczenie nr 1/1 wentylowane mechanicznie. Wyciag powietrza
wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 180 m3/h. Dla z ograniczenia
poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem.
Pomieszczenie nr 2/1 wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow. Wyciag powietrza z
toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 140 m3/h. Dla
ograniczenia poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem.
Wyciag powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL
montowanym na $cianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik
LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/1 wentylowane mechanicznie.
Wyciag powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 110 m3/h.
Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za
wentylatorem.

WC dziewczat: pomieszczenie nr 1/2 wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow.
Wyciag powietrza z toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na Scianie o wydatku 140
m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za
wentylatorem. Wycigg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym
KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu
zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 2/2
wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow. Wycigg powietrza z toalet wentylatorem



osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 140 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu
zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Wyciag powietrza z
pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na
Scianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600
umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/2 wentylowane mechanicznie. Wyciag
powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 110 m3/h. Dla
ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem.

WC w piwnicy (kucharek): pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Wyciag powietrza
wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na Scianie o wydatku 50 m3/h.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyzej poza pomieszczeniem wc w
piwnicy uruchamiane bedg po wigaczeniu detektora ruchu z op6znieniem w celu zabezpieczenia
przed zbyt czestym zatgczniem. W pomieszczeniu wc w piwnicy wentylator uruchamiany
wigcznikiem recznym obok wigcznika Swiatta.

21.Warunki wykonawstwa
a) Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
b) Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Cze$¢ Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu
producentéw poszczegoinych urzadzen i materiatow.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
UWAGA !

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw niz w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem spetnienia przez nie okreslonych parametréw pracy instalac;ji.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewodow z tworzywa sztucznego ani elementéw metalowych instalacji nie wolno uzywaé
do uziemiania, gdyz nie sa przewodnikami pradu elektrycznego. Zastosowanie instalacji z
tworzyw sztucznych wymaga wykonania instalacji elektrycznej zabezpieczajacej przed
porazeniem.

Roboty demontazowe i montazowe w szczegolnosci przebicia nalezy wykonywaé ostroznie
przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

22. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka 13 w Szczecinie.

23. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.



24, Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot oraz przekazanych przez Zamawiajacego od
chwili rozpoczecia do chwili ostatecznego odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

W trakcie realizacji robét Wykonawca:
1. zapewni porzadek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robét, nalezy
sprzatac korytarze i biegi,
2. zapewni bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego,
3. zapewni bezpieczenistwo dla pracownikow remontowanego budynku i 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajacym. Wykonawca umiesci w miejscach i w
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych
robotach zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

25. Ochrona wiasnos$ci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji znajdujacych sie w obrebie
placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego oraz uzytkownikdw o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiajacego o kazdym przypadku
uszkodzenia instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatanie lub dziatanie zewnetrzne z powodu ztego zabezpieczenia.

26. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na terenie
budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla oséb trzecich w zakresie
zanieczyszczenia, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym z materiatdw pochodzacych z rozbiorki na zasadzie
przedstawienia ,kart przekazania odpadéw” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

27. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie .



Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktorykolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére trwale wptywajg na zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.
28. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do opracowania i
przekazania do akceptacji nastepujacych dokumentéw;

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
3. PlanBIOZ

4. Program zapewnienia jako$ci

29. Projekt organizaciji robét:

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonywania robét.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
= wyspecyfikowang kolejnos¢ wykonywania rob6t — w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
= wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonywania poszczegdinych
elementdw robot.
30. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z zakresu realizowanych robét. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych,
kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram rob6t, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
proponowany postep rob6t. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

31. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ zeby personel



nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych

Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

a.  protokot przekazania placu budowy

b.  korespondencja dotyczaca budowy.

c.  Protokét odbioru robot

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg dostepne do wgladu Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

32. Materialy i urzadzenia

- Zrodta pozyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca przediozy informacje o zrodle produkcji lub pozyskania materiatéw, atestach do
akceptacji przez Zamawiajacego.

Akceptacja przez Zamawiajacego udzielona dla jednego materiatu z danego zrodto nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sq akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw dla kazdej dostawy. Dostawa materiatow i
urzadzen na teren budowy moze odbywac¢ sie w godzinach od 8:00 do 18:00.

33. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi€ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych
34. Atesty materiatow i urzadzen.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Materiaty posiadajace
atesty, moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow — nie zostang one przyjete do
wbudowania

35. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedg wykonane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

36. Przechowywanie i sktadanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia sktadowane na terenie
budowy byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Miejsca przeznaczone na sktadowanie
materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi (pracownikow i 0sob trzecich).



37. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
terminowa realizacje robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

38. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic w trakcie robét instalacyjnych

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogéInej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczat bedzie nastepujace informacje i dokumenty oraz
opracowania:

= Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoinione w dalszej czesci
opracowania,

= wszelkie protokoty spisywane podczas realizacji robot z udziatem zarzadzajgcego realizacjg
Umowy lub innymi dostawcami mediow.

39. TRANSPORT

39.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Liczba oraz $rodki transportu muszg zapewni¢ terminowe prowadzenie robét. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymogi dotyczace przepisdéw ruchu drogowego.

39.2 Transport materiatow

Transport materiatbw mozna prowadzi¢ dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z zasadami
BIOZ. Zatadunek i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ.
Dostawa materiatow na budowe moze odbywac sie tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.

40. Zasady kontroli i odbioru robét

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatow
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot
zgodnie z umowa, i sztukq budowlana.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV 45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV 45311200-2 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

l. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace realizacji robét
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciagowej, przewidzianych
przy remoncie i modernizacji sanitariatéw w budynku
Szkoty Podstawowej nr 46 w Szczecinie przy ul. Felczaka 13 .
2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszelkich robot w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i wentylacji wyciagowej przewidzianych do realizacji zadania. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow i wykonawstwem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacii
wyciggowe;.
3. Zakres robét objety specyfikacja
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
= Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciggowej

podczas remontu sanitariatow w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie .
4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i 0gding Specyfikacjg Techniczna.
5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest czes$cig dokumentdw umownych
okreslonych jako wymagania Zamawiajacego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centrainego ogrzewania i
wentylacji wyciggowej podczas remontu sanitariatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji wyciggowej zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami



Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce wykonywaniu
rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow uzytych do realizacji robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot.

Il. OGOLNY ZAKRES ROBOT.
Zakres prac obejmuje:

6. Roboty Instalacji sanitarnej wentylacijii co

Zakres prac obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. c.o. i wentylacji wyciggowej dla
modernizowanych weztéw sanitarnych przedmiotowego budynku.

wewnetrzna instalacja c.o. - wymiana grzejnikow na stalowe ptytowe

wewnetrzna instalacja wodociggowq

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja wentylacji wyciggowej

~

. Przewody

Gatazki grzejnikowe z rur PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng typu RAUTITAN pink produkcji REHAU
lub rbwnowazne. Rury faczone za pomocg tulei zaprasowywanych z uszczelkg O-Ring. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Scian w
izolacji gr. 9 mm np. FRZ firmy Thermaflex.

Przej$cia przez Sciany konstrukcyjne w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura
np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez Sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z
ich uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzen rury ostonowej powinien by¢ plastyczny i nie
oddziatujacy na przewod PE.

8. Elementy grzejne

Grzejniki ptytowe firmy VNH typ CosmoNova K (zasilane z boku). Przewidziano regulacje
hydrauliczng poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji
ogrzewania przy pomocy odpowietrznikow recznych zamontowanych na grzejnikach.

9. Proba cisnieniowa i ptukanie ztadu

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie ztadu oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,4 MPa i na gorgco na ciSnienie robocze. Proby wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta przewodow oraz ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
INSTAL.

10. Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowig: zawory termostatyczne RTD-N15 katowe z gtowicg RTD i odcinajace RLV-
S15 katowe produkcji Danfoss.
11. Instalacja wodociagowa
Instalacje wodociggowa i c.w.u. przeprojektowano w obrebie weztdw sanitarnych. Istniejace
instalacje w obrebie weztow nalezy zdemontowa¢. Wymiana instalacji zwigzana jest z widoczng
korozjg przewoddw i jej nieszczelno$cig oraz konieczno$cig dostosowania do projektowanych



przyboréw. Lokalizacja projektowanych piondéw w miejscach istniejacej instalacji oraz dla pionéw W2
i W4 lekkie przesuniecia w stosunku do istniejgcych. Rozmieszczenie podano w czesci rysunkowej
projektu. Projektowane piony nalezy wiaczy¢ pod stropem w piwnicy do istniejacych poziomow.
Przed wigczeniem do poziomdw ocenic ich stan techniczny, w przypadku korozji wymieni¢ na nowe.
Piony taczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych.

12. Woda zimna i ciepta.

Zasilenie w wode zimng z istniejgcego przytacza wody. Zasilanie w wode cieptq z
pojemno$ciowego podgrzewacza w istniejacej kottowni cyrkulacja c.w.u. w obrebie piondw. Pod
pionami dla zrownowazenia instalacji cyrkulacyjnej zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne MTCV
produkcji Danfoss lub réwnowazne. Obieg w instalacji bedzie wymusza¢ istniejagca pompa
cyrkulacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni.

13. Przewody

Przewody do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w obudowach z ptyt GK. Przewody z
rur PE-Xa typu RAUTITAN his w kolorze biatym produkcji REHAU lub réwnowazne. Rury
prowadzone w systemie tréjnikowym, faczone za pomocq tulei zaprasowywanych z uszczelkg O-
Ring. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wody zimnej
prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ firmy Thermaflex o gr. 9 [mm]. Przewody wody
cieptej izolowac piankg o gr. 9 [mm].

Piony wody cieptej i cyrkulacji z materiatu jak wyzej, w izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ
firmy Thermaflex| o grubosci wg tabeli ponizej:

D nom Minimalna grubos¢ izolacji
[mm]
[mm] °c]
20 20
25 30
32 30
40 40

Piony wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-
74200. Izolowaé przeciw kondensaciji z pianki polietylenowej gr 13 mm np. FRZ firmy Thermaflex.

Piony wykonac jako kryte (obudowane ptytami GK). Na odgatezieniach od pionéw montowac
zawory odcinajace. Umozliwic dostep stosujgc drzwiczki rewizyjne. PrzejScia przez sciany
konstrukcyjne w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura np. tulejach z
tworzywa sztucznego. Przez S$ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzen rury ostonowej powinien by¢ plastyczny i nie
oddziatujgcych na przewdd. Przejscia przewodow przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ masg
p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody.

14. Préba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0
MPa. Proby wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL, oraz wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej



nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia probnego
mogtyby zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
15. Uzbrojenie
Uzbrojenie stanowig;
1. zawory odcinajace z kurkiem spustowym gwintowane, montowane na pod pionami
zawory odcinajgce gwintowane, montowane na odgatezieniach od piondw,
zawory odcinajgce przy sptuczce zbiornikowej
zawory sptukujacy do pisuaréw pneumatyczne,
zaworki na podejéciach do baterii

I e

baterie jednouchwytowe stojgce umywalkowe z nieruchomag wylewka,
7. zawory ze ztaczkg do weza.
16. Kanalizacja kanalizacyjna sanitarna

Odprowadzenie Sciekow w miejscach istniejgcej instalacji. Przewidziano demontaz istniejgcych
piondw i podejs¢ Zeliwnych i wymiane na rury kanalizacyjne PVC. W obrebie modernizowanych
sanitariatow. Po zdemontowaniu odcinkéw piondw instalacje wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.
Wykonana¢ nowe piony oraz podej$cia kanalizacyjnych umozliwiajacych odprowadzenie sciekow
sanitarnych z projektowanych przyborow.

Istniejace podejScia z tazienek przy sali gimnastycznej podtaczy¢ odpowiednio do projektowanych
pionéw wg rysunkow

17. Przewody

Przewody wykonac:

- rury PCV/kolor szary/-Dn=110mm 75mm i 50mm-piony nad posadzkg oraz podej$cia pod

przybory.

Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC
z zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Podej$cia pod przybory prowadzi¢ pod
stropem kondygnacji nizszych lub przy $cianie obudowane ptytami GK. Wszystkie przybory
wyposazone sg w syfony. Piony zaopatrzy¢ u dotu w czyszczaki. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng @160 wentylacyjng umieszczong 0,5 m nad
potacig dachu.

PrzejScia przewoddéw przez odrebne strefy pozarowe uszczelnic manszetami p.poz. o
odpornos$ci ogniowej przegrody.
18. Przybory sanitarne
Przybory sanitarne stanowig;
» miska ze sptuczkg - urzadzenie kompaktowe np. produkcji Koto
» umywalki wpuszczane w blat z otworem np. produkciji Koto
* pisuary z zakrytym syfonem np. typu Felix produkcji Koto

» wpusty podiogowe z kratkami Sciekowymi z rusztem ze stali nierdzewnej 15 x 15 cm np. typu
61 HT produkcji Dallmer.



Wysoko$¢ ustawienia przyborébw mierzona od posadzki do gdrnej krawedzi przyboru powinna
wynosic:

- pisuary: 55-60 cm
- miska ustepowa : 35-40 cm
- umywalki dla dzieci: 70 cm

- umywalki dla dorostych: 85 cm
19. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia higieniczno sanitarne posiadajg indywidualng instalacje grawitacyjng za
wyjatkiem pomieszczenia we w piwnicy i we dziewczat na | i Il pietrze. Wszystkie kanaty wentylacii
grawitacyjnej sg drozne za wyjatkiem kanatu wentylacyjnego z pomieszczenia wc w piwnicy ktory
nalezy udroznic.

Wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewng. Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocq
okragtych zaworéw wentylacyjnych np. EFF produkcji Systemair. Wyrzut powietrza ponad dach
istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi. Kanaty wentylacji grawitacyjnej niewykorzystane w wentylacji
mechanicznej zaslepi¢ w pomieszczeniach gdzie wystepuja. Doptyw powietrza do pomieszczen
zapewni¢ poprzez otwory w dolnej cze$ci drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi
a podtoga. Przekroj netto otwordw lub szczelin powinien wynosi¢ 200cm2. Kanaty wykona¢ z rur z
blachy ocynkowanej typu ,spiro” izolowane wetng mineralng. Na podejsciach do zawordw
wentylacyjnych mozna zastosowa¢ przewody elastyczne. Regulacja wydajnosci powietrza poprzez
obrét dysku w zaworze wentylacyjnym oraz miejscowe przepustnice statej wydajnosci np. MR
produkcji Systemair.

20. Wentylacja pomieszczen

WC chtopcéw: pomieszczenie nr 1/1 wentylowane mechanicznie. Wyciag powietrza
wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 180 m3/h. Dla z ograniczenia
poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem.
Pomieszczenie nr 2/1 wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow. Wyciag powietrza z
toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 140 m3/h. Dla
ograniczenia poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem.
Wyciag powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL
montowanym na $cianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik
LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/1 wentylowane mechanicznie.
Wyciag powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 110 m3/h.
Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za
wentylatorem.

WC dziewczat: pomieszczenie nr 1/2 wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow.
Wyciag powietrza z toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na Scianie o wydatku 140
m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za
wentylatorem. Wycigg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym
KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu
zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 2/2
wentylowane mechanicznie za pomocg 2 wentylatorow. Wycigg powietrza z toalet wentylatorem



osiowym KV125 XL montowanym na $cianie o wydatku 140 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu
zastosowano tlumik LDC 125-600 umieszczony tuz za wentylatorem. Wyciag powietrza z
pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na
Scianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600
umieszczony tuz za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/2 wentylowane mechanicznie. Wyciag
powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na $cianie o wydatku 110 m3/h. Dla
ograniczenia poziomu hatasu zastosowano ttumik LDC 100-600 umieszczony tuz za wentylatorem.

WC w piwnicy (kucharek): pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Wyciag powietrza
wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na Scianie o wydatku 50 m3/h.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyzej poza pomieszczeniem wc w
piwnicy uruchamiane bedg po wigaczeniu detektora ruchu z op6znieniem w celu zabezpieczenia
przed zbyt czestym zatgczniem. W pomieszczeniu wc w piwnicy wentylator uruchamiany
wigcznikiem recznym obok wigcznika Swiatta.

21.Warunki wykonawstwa
a) Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
b) Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Cze$¢ Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu
producentéw poszczegoinych urzadzen i materiatow.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
UWAGA !

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw niz w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem spetnienia przez nie okreslonych parametréw pracy instalac;ji.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewodow z tworzywa sztucznego ani elementéw metalowych instalacji nie wolno uzywaé
do uziemiania, gdyz nie sa przewodnikami pradu elektrycznego. Zastosowanie instalacji z
tworzyw sztucznych wymaga wykonania instalacji elektrycznej zabezpieczajacej przed
porazeniem.

Roboty demontazowe i montazowe w szczegolnosci przebicia nalezy wykonywaé ostroznie
przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

22. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka 13 w Szczecinie.

23. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.



24, Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot oraz przekazanych przez Zamawiajacego od
chwili rozpoczecia do chwili ostatecznego odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

W trakcie realizacji robét Wykonawca:
1. zapewni porzadek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robét, nalezy
sprzatac korytarze i biegi,
2. zapewni bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego,
3. zapewni bezpieczenistwo dla pracownikow remontowanego budynku i 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajacym. Wykonawca umiesci w miejscach i w
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych
robotach zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

25. Ochrona wiasnos$ci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji znajdujacych sie w obrebie
placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego oraz uzytkownikdw o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiajacego o kazdym przypadku
uszkodzenia instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatanie lub dziatanie zewnetrzne z powodu ztego zabezpieczenia.

26. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na terenie
budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla oséb trzecich w zakresie
zanieczyszczenia, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym z materiatdw pochodzacych z rozbiorki na zasadzie
przedstawienia ,kart przekazania odpadéw” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

27. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie .



Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktorykolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére trwale wptywajg na zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.
28. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do opracowania i
przekazania do akceptacji nastepujacych dokumentéw;

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
3. PlanBIOZ

4. Program zapewnienia jako$ci

29. Projekt organizaciji robét:

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonywania robét.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
= wyspecyfikowang kolejnos¢ wykonywania rob6t — w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
= wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonywania poszczegdinych
elementdw robot.
30. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z zakresu realizowanych robét. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych,
kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram rob6t, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
proponowany postep rob6t. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

31. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ zeby personel



nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych

Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

a.  protokot przekazania placu budowy

b.  korespondencja dotyczaca budowy.

c.  Protokét odbioru robot

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg dostepne do wgladu Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

32. Materialy i urzadzenia

- Zrodta pozyskiwania materiatow i urzadzen.

Wykonawca przediozy informacje o zrodle produkcji lub pozyskania materiatéw, atestach do
akceptacji przez Zamawiajacego.

Akceptacja przez Zamawiajacego udzielona dla jednego materiatu z danego zrodto nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sq akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw dla kazdej dostawy. Dostawa materiatow i
urzadzen na teren budowy moze odbywac¢ sie w godzinach od 8:00 do 18:00.

33. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi€ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych
34. Atesty materiatow i urzadzen.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Materiaty posiadajace
atesty, moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow — nie zostang one przyjete do
wbudowania

35. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedg wykonane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

36. Przechowywanie i sktadanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia sktadowane na terenie
budowy byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Miejsca przeznaczone na sktadowanie
materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi (pracownikow i 0sob trzecich).



37. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
terminowa realizacje robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

38. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic w trakcie robét instalacyjnych

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogéInej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczat bedzie nastepujace informacje i dokumenty oraz
opracowania:

= Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoinione w dalszej czesci
opracowania,

= wszelkie protokoty spisywane podczas realizacji robot z udziatem zarzadzajgcego realizacjg
Umowy lub innymi dostawcami mediow.

39. TRANSPORT

39.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Liczba oraz $rodki transportu muszg zapewni¢ terminowe prowadzenie robét. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymogi dotyczace przepisdéw ruchu drogowego.

39.2 Transport materiatow

Transport materiatbw mozna prowadzi¢ dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z zasadami
BIOZ. Zatadunek i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ.
Dostawa materiatow na budowe moze odbywac sie tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.

40. Zasady kontroli i odbioru robét

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatow
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot
zgodnie z umowa, i sztukq budowlana.



