
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

Klasyfikacja  robót wg. Wspólnego  Słownika  Zamówień  

 

Kod CPV 45330000-9  Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne   

Kod CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania   

Kod CPV 45311200-2  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  

 

I. CZĘŚĆ  OGÓLNA  

 

1.Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciagowej, przewidzianych 
przy remoncie i modernizacji sanitariatów w budynku   

Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie  przy ul. Felczaka 13 .  

2. Zakres stosowania  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich robót w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
i wentylacji wyciągowej przewidzianych do realizacji zadania. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i wykonawstwem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji 
wyciągowej. 

3. Zakres robót objęty specyfikacją  

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:  

� Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciągowej 
podczas remontu  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie . 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ogólną Specyfikacją Techniczną.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentów umownych 
określonych jako wymagania Zamawiającego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  
prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i 
wentylacji wyciągowej podczas remontu sanitariatów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania i wentylacji wyciągowej zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 



Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę wykonywaniu 
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów uŜytych do realizacji robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót.  

II. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT.  

Zakres prac obejmuje:                       

6. Roboty Instalacji  sanitarnej wentylacji i co  

Zakres prac obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji wod.-kan. c.o. i wentylacji wyciągowej dla  
modernizowanych  węzłów sanitarnych przedmiotowego budynku. 

- wewnętrzna instalacja c.o. - wymiana grzejników na stalowe płytowe 

- wewnętrzna instalacja wodociągową 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- wewnętrzna instalacja wentylacji wyciągowej 

7. Przewody 

Gałązki grzejnikowe z rur PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną typu RAUTITAN pink produkcji REHAU 
lub równowaŜne. Rury łączone za pomocą tulei zaprasowywanych z uszczelką O-Ring. Instalację 
naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzić w bruzdach ścian w 
izolacji gr. 9 mm np. FRZ firmy Thermaflex.  

Przejścia przez ściany konstrukcyjne w rurach osłonowych z materiału nie twardszego niŜ sama rura 
np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z 
ich uszczelnieniem. Materiał wypełniający przestrzeń rury osłonowej powinien być plastyczny i nie 
oddziałujący na przewód PE. 

8. Elementy grzejne 

Grzejniki płytowe firmy VNH typ CosmoNova K (zasilane z boku). Przewidziano regulację 
hydrauliczną poprzez nastawy wstępne na zaworach termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji 
ogrzewania przy pomocy odpowietrzników ręcznych zamontowanych na grzejnikach. 

9. Próba ciśnieniowa i płukanie zładu 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać płukanie zładu oraz przeprowadzić próbę szczelności na 
zimno na ciśnienie 0,4 MPa i na gorąco na ciśnienie robocze. Próby wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta przewodów oraz „Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI 
INSTAL. 

10. Uzbrojenie 

Uzbrojenie stanowią:  zawory termostatyczne RTD-N15 kątowe z głowicą RTD i odcinające RLV-
S15 kątowe produkcji Danfoss. 

11. Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową i c.w.u. przeprojektowano w obrębie węzłów sanitarnych.  Istniejące 
instalacje w obrębie węzłów naleŜy zdemontować. Wymiana instalacji związana jest z widoczną 
korozją przewodów i jej nieszczelnością oraz koniecznością dostosowania do projektowanych 



przyborów. Lokalizacja projektowanych pionów w miejscach istniejącej instalacji oraz dla pionów W2 
i W4 lekkie przesunięcia w stosunku do istniejących. Rozmieszczenie podano w części rysunkowej 
projektu. Projektowane piony naleŜy włączyć pod stropem w piwnicy do istniejących poziomów. 
Przed włączeniem do poziomów ocenić ich stan techniczny, w przypadku korozji wymienić na nowe. 
Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion kompensacyjnych.  

12. Woda zimna i ciepła. 

Zasilenie w wodę zimną z istniejącego przyłącza wody. Zasilanie w wodę ciepłą z 
pojemnościowego podgrzewacza w istniejącej kotłowni cyrkulacja c.w.u. w obrębie pionów. Pod 
pionami dla zrównowaŜenia instalacji cyrkulacyjnej zamontować zawory cyrkulacyjne MTCV 
produkcji Danfoss lub równowaŜne. Obieg w instalacji będzie wymuszać istniejąca pompa 
cyrkulacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni. 

13. Przewody 

Przewody do przyborów prowadzić w bruzdach ścian lub w obudowach z płyt GK. Przewody  z 
rur PE-Xa typu RAUTITAN his w kolorze białym produkcji REHAU lub równowaŜne. Rury 
prowadzone w systemie trójnikowym, łączone za pomocą tulei zaprasowywanych z uszczelką O-
Ring. Instalację naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wody zimnej 
prowadzić w  izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ firmy Thermaflex o gr. 9 [mm]. Przewody wody 
ciepłej izolować pianką o gr. 9 [mm].  

 Piony wody ciepłej i cyrkulacji z materiału jak wyŜej, w  izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ 
firmy Thermaflexl o grubości wg tabeli poniŜej: 

D nom Minimalna grubość izolacji 
[mm]  

[mm]  [oC] 

20 20 

25 30 

32 30 

40 40 

 Piony wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-
74200.  Izolować przeciw kondensacji z pianki polietylenowej gr 13 mm np. FRZ firmy Thermaflex. 

 Piony wykonać jako kryte (obudowane płytami GK). Na odgałęzieniach od pionów montować 
zawory odcinające. UmoŜliwić dostęp stosując drzwiczki rewizyjne. Przejścia przez ściany 
konstrukcyjne w rurach osłonowych z materiału nie twardszego niŜ sama rura np. tulejach z 
tworzywa sztucznego. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich 
uszczelnieniem. Materiał wypełniający przestrzeń rury osłonowej powinien być plastyczny i nie 
oddziałujących na przewód. Przejścia przewodów przez odrębne strefy poŜarowe  uszczelnić masą 
p.poŜ. o odporności ogniowej przegrody. 

14. Próba ciśnieniowa 

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wodą na ciśnienie Ppr= 1,0 
MPa. Próby wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI 
INSTAL„ oraz wytycznymi producenta przewodów. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 



naleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym od ciśnienia próbnego 
mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

15. Uzbrojenie 

Uzbrojenie stanowią: 

1. zawory odcinające z kurkiem spustowym gwintowane, montowane na pod pionami 

2. zawory odcinające gwintowane, montowane na odgałęzieniach od pionów, 

3. zawory odcinające przy spłuczce zbiornikowej 

4. zawory spłukujący do pisuarów pneumatyczne, 

5. zaworki na podejściach do baterii 

6. baterie jednouchwytowe stojące umywalkowe z nieruchomą wylewką,  

7. zawory ze złączką do węŜa. 

16. Kanalizacja kanalizacyjna sanitarna 

Odprowadzenie ścieków w miejscach istniejącej instalacji. Przewidziano demontaŜ  istniejących 
pionów i podejść Ŝeliwnych i wymianę na rury kanalizacyjne PVC. W obrębie modernizowanych 
sanitariatów. Po zdemontowaniu odcinków pionów instalację wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
Wykonanać nowe piony oraz podejścia kanalizacyjnych umoŜliwiających odprowadzenie ścieków 
sanitarnych z projektowanych przyborów.  

Istniejące podejścia z łazienek przy sali gimnastycznej podłączyć odpowiednio do projektowanych 
pionów wg rysunków 

17. Przewody 

Przewody  wykonać: 

- rury PCV/kolor szary/-Dn=110mm 75mm i 50mm-piony nad posadzką oraz podejścia pod 
przybory. 

 Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC 
z zachowaniem min. spadków nie mniejszych niŜ 2,0%. Podejścia pod przybory prowadzić pod 
stropem kondygnacji niŜszych lub przy ścianie obudowane płytami GK. Wszystkie przybory 
wyposaŜone są w syfony. Piony zaopatrzyć u dołu w czyszczaki. Piony kanalizacyjne wyprowadzić 
ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną  Ø160 wentylacyjną umieszczoną 0,5 m nad 
połacią dachu.  

 Przejścia przewodów przez odrębne strefy poŜarowe  uszczelnić manszetami p.poŜ. o 
odporności ogniowej przegrody. 

18. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne stanowią: 

• miska ze spłuczką - urządzenie kompaktowe np. produkcji Koło 

• umywalki wpuszczane w blat z otworem np. produkcji Koło 

• pisuary z zakrytym syfonem np. typu Felix produkcji Koło 

• wpusty podłogowe z kratkami ściekowymi z rusztem ze stali nierdzewnej 15 x 15 cm np. typu 
61 HT produkcji Dallmer. 



Wysokość ustawienia przyborów mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna 
wynosić: 

- pisuary: 55-60 cm 

- miska ustępowa : 35-40 cm 

- umywalki dla dzieci: 70 cm 

- umywalki dla dorosłych: 85 cm 

19. Instalacja wentylacji 

Pomieszczenia higieniczno sanitarne posiadają indywidualną instalację grawitacyjną za 
wyjątkiem pomieszczenia wc w piwnicy i wc dziewcząt na I i II piętrze. Wszystkie kanały wentylacji 
grawitacyjnej są droŜne za wyjątkiem kanału wentylacyjnego z pomieszczenia wc w piwnicy który 
naleŜy udroŜnić. 

Wykonać wentylację mechaniczną wywiewną. Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą 
okrągłych zaworów wentylacyjnych np. EFF produkcji Systemair. Wyrzut powietrza ponad dach 
istniejącymi kanałami wentylacyjnymi. Kanały wentylacji grawitacyjnej niewykorzystane w wentylacji 
mechanicznej zaślepić w pomieszczeniach gdzie występują.  Dopływ powietrza do pomieszczeń 
zapewnić poprzez otwory w dolnej części drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi 
a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200cm2. Kanały wykonać z rur z 
blachy ocynkowanej typu „spiro” izolowane wełną mineralną. Na podejściach do zaworów 
wentylacyjnych moŜna zastosować przewody elastyczne. Regulacja wydajności powietrza poprzez 
obrót dysku w zaworze wentylacyjnym oraz miejscowe przepustnice stałej wydajności np. MR 
produkcji Systemair. 

20. Wentylacja pomieszczeń 

WC chłopców: pomieszczenie nr 1/1 wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza 
wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 180 m3/h. Dla z ograniczenia 
poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 
Pomieszczenie nr 2/1 wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. Wyciąg powietrza z 
toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 m3/h. Dla 
ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 
Wyciąg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL 
montowanym na ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik 
LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/1 wentylowane mechanicznie. 
Wyciąg powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 110 m3/h. 
Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za 
wentylatorem. 

 WC dziewcząt: pomieszczenie nr 1/2 wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. 
Wyciąg powietrza z toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 
m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za 
wentylatorem. Wyciąg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym 
KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu 
zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 2/2 
wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. Wyciąg powietrza z toalet wentylatorem 



osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu 
zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Wyciąg powietrza z 
pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na 
ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 
umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/2 wentylowane mechanicznie. Wyciąg 
powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 110 m3/h. Dla 
ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 

 WC w piwnicy (kucharek): pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza 
wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 50 m3/h.  

 Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyŜej poza pomieszczeniem wc w 
piwnicy uruchamiane będą po włączeniu detektora ruchu z opóźnieniem w celu zabezpieczenia 
przed zbyt częstym załączniem. W pomieszczeniu wc w piwnicy wentylator uruchamiany 
włącznikiem ręcznym obok  włącznika światła. 

21.Warunki wykonawstwa 

    a)  Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

    b)  Całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” Część II – 
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal „Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”  

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal „Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” 

Wszystkie prace instalacyjne wykonać z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i instrukcji montaŜu 
producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. 

Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. 

UWAGA ! 

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niŜ w niniejszym 
opracowaniu pod warunkiem spełnienia przez nie określonych parametrów pracy instalacji. 
Zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem. 

- Przewodów z tworzywa sztucznego ani elementów metalowych instalacji nie wolno uŜywać 
do uziemiania, gdyŜ nie są przewodnikami prądu elektrycznego. Zastosowanie instalacji z 
tworzyw sztucznych wymaga wykonania instalacji elektrycznej zabezpieczającej przed 
poraŜeniem. 

-  Roboty demontaŜowe i montaŜowe w szczególności przebicia naleŜy wykonywać  ostroŜnie 
przestrzegając przepisów bhp i ppoŜ.  

22. Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy jest budynek  Szkoły  Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka  13 w Szczecinie. 

23. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.  



24. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót oraz przekazanych przez Zamawiającego od 
chwili rozpoczęcia do chwili ostatecznego odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca:  

1. zapewni porządek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robót, naleŜy 
sprzątać korytarze i biegi,  

2. zapewni bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego,  

3. zapewni bezpieczeństwo dla pracowników remontowanego budynku i osób trzecich.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w miejscach i w 
ilościach określonych przez zarządzającego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych 
robotach zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.  

25. Ochrona własności urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie 
placu budowy. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz uŜytkowników o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiającego o kaŜdym przypadku 
uszkodzenia instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, 
która moŜe być potrzebna dla jej prowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działanie lub działanie zewnętrzne z powodu złego zabezpieczenia.  

26. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował sensowne kroki, Ŝeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla osób trzecich w zakresie 
zanieczyszczenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki na zasadzie 
przedstawienia „kart przekazania odpadów” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628). 

27. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie . 



UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpiecznej odległości od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez którykolwiek z jego 
pracowników.  

UŜycie materiałów, które trwale wpływają na zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.  

28. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania do akceptacji następujących dokumentów;  

1. Projekt organizacji robót 

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

3. Plan BIOZ 

4. Program zapewnienia jakości   

29. Projekt organizacji robót:  

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonywania robót.  

Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

� wyspecyfikowaną kolejność wykonywania robót – w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 
elementów robót.  

30. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z zakresu realizowanych robót. MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
proponowany postęp robót. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  

31. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić Ŝeby personel 



nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych  

Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy.  

Dokumenty budowy zawierają:  

a. protokół przekazania placu budowy  

b. korespondencja dotycząca budowy.  

c. Protokół odbioru robót 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą dostępne do wglądu Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.  

32. Materiały i urządzenia  

- Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń.  

Wykonawca przedłoŜy informację o źródle produkcji lub pozyskania materiałów, atestach do 
akceptacji przez Zamawiającego.  

Akceptacja przez Zamawiającego udzielona dla jednego materiału z danego źródło nie oznacza, Ŝe 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla kaŜdej dostawy. Dostawa materiałów i 
urządzeń na teren budowy moŜe odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00.  

33. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zamawiający moŜe okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 

34. Atesty materiałów i urządzeń.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające 
atesty, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów – nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania  

35. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. KaŜdy rodzaj 
robót wykonanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

36. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia składowane na terenie 
budowy były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Miejsca przeznaczone na składowanie 
materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, tak, aby nie stwarzały 
zagroŜenia dla ludzi (pracowników i osób trzecich).  

 



37. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
terminową realizację robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
powinien być utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

38. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie robót instalacyjnych 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje i dokumenty oraz 
opracowania:  

� świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania,  

� wszelkie protokoły spisywane podczas realizacji robót z udziałem zarządzającego realizacją 
Umowy lub innymi dostawcami mediów.  

39. TRANSPORT 

39.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Liczba oraz środki transportu muszą zapewnić terminowe prowadzenie robót. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

39.2 Transport materiałów  

Transport materiałów moŜna prowadzić dowolnymi środkami transportu zgodnie z zasadami 
BIOZ. Załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ. 
Dostawa materiałów na budowę moŜe odbywać się tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.  

40. Zasady kontroli i odbioru robót 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót 
zgodnie z umową i sztuką budowlaną.  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

Klasyfikacja  robót wg. Wspólnego  Słownika  Zamówień  

 

Kod CPV 45330000-9  Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne   

Kod CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania   

Kod CPV 45311200-2  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych  

 

I. CZĘŚĆ  OGÓLNA  

 

1.Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciagowej, przewidzianych 
przy remoncie i modernizacji sanitariatów w budynku   

Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie  przy ul. Felczaka 13 .  

2. Zakres stosowania  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich robót w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
i wentylacji wyciągowej przewidzianych do realizacji zadania. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i wykonawstwem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji 
wyciągowej. 

3. Zakres robót objęty specyfikacją  

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:  

� Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji wyciągowej 
podczas remontu  sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie . 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ogólną Specyfikacją Techniczną.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentów umownych 
określonych jako wymagania Zamawiającego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  
prowadzenia prac przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i 
wentylacji wyciągowej podczas remontu sanitariatów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania i wentylacji wyciągowej zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 



Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę wykonywaniu 
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów uŜytych do realizacji robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót.  

II. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT.  

Zakres prac obejmuje:                       

6. Roboty Instalacji  sanitarnej wentylacji i co  

Zakres prac obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji wod.-kan. c.o. i wentylacji wyciągowej dla  
modernizowanych  węzłów sanitarnych przedmiotowego budynku. 

- wewnętrzna instalacja c.o. - wymiana grzejników na stalowe płytowe 

- wewnętrzna instalacja wodociągową 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- wewnętrzna instalacja wentylacji wyciągowej 

7. Przewody 

Gałązki grzejnikowe z rur PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną typu RAUTITAN pink produkcji REHAU 
lub równowaŜne. Rury łączone za pomocą tulei zaprasowywanych z uszczelką O-Ring. Instalację 
naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzić w bruzdach ścian w 
izolacji gr. 9 mm np. FRZ firmy Thermaflex.  

Przejścia przez ściany konstrukcyjne w rurach osłonowych z materiału nie twardszego niŜ sama rura 
np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z 
ich uszczelnieniem. Materiał wypełniający przestrzeń rury osłonowej powinien być plastyczny i nie 
oddziałujący na przewód PE. 

8. Elementy grzejne 

Grzejniki płytowe firmy VNH typ CosmoNova K (zasilane z boku). Przewidziano regulację 
hydrauliczną poprzez nastawy wstępne na zaworach termostatycznych. Odpowietrzenie instalacji 
ogrzewania przy pomocy odpowietrzników ręcznych zamontowanych na grzejnikach. 

9. Próba ciśnieniowa i płukanie zładu 

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać płukanie zładu oraz przeprowadzić próbę szczelności na 
zimno na ciśnienie 0,4 MPa i na gorąco na ciśnienie robocze. Próby wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta przewodów oraz „Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI 
INSTAL. 

10. Uzbrojenie 

Uzbrojenie stanowią:  zawory termostatyczne RTD-N15 kątowe z głowicą RTD i odcinające RLV-
S15 kątowe produkcji Danfoss. 

11. Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową i c.w.u. przeprojektowano w obrębie węzłów sanitarnych.  Istniejące 
instalacje w obrębie węzłów naleŜy zdemontować. Wymiana instalacji związana jest z widoczną 
korozją przewodów i jej nieszczelnością oraz koniecznością dostosowania do projektowanych 



przyborów. Lokalizacja projektowanych pionów w miejscach istniejącej instalacji oraz dla pionów W2 
i W4 lekkie przesunięcia w stosunku do istniejących. Rozmieszczenie podano w części rysunkowej 
projektu. Projektowane piony naleŜy włączyć pod stropem w piwnicy do istniejących poziomów. 
Przed włączeniem do poziomów ocenić ich stan techniczny, w przypadku korozji wymienić na nowe. 
Piony łączyć z poziomami za pomocą ramion kompensacyjnych.  

12. Woda zimna i ciepła. 

Zasilenie w wodę zimną z istniejącego przyłącza wody. Zasilanie w wodę ciepłą z 
pojemnościowego podgrzewacza w istniejącej kotłowni cyrkulacja c.w.u. w obrębie pionów. Pod 
pionami dla zrównowaŜenia instalacji cyrkulacyjnej zamontować zawory cyrkulacyjne MTCV 
produkcji Danfoss lub równowaŜne. Obieg w instalacji będzie wymuszać istniejąca pompa 
cyrkulacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni. 

13. Przewody 

Przewody do przyborów prowadzić w bruzdach ścian lub w obudowach z płyt GK. Przewody  z 
rur PE-Xa typu RAUTITAN his w kolorze białym produkcji REHAU lub równowaŜne. Rury 
prowadzone w systemie trójnikowym, łączone za pomocą tulei zaprasowywanych z uszczelką O-
Ring. Instalację naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wody zimnej 
prowadzić w  izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ firmy Thermaflex o gr. 9 [mm]. Przewody wody 
ciepłej izolować pianką o gr. 9 [mm].  

 Piony wody ciepłej i cyrkulacji z materiału jak wyŜej, w  izolacji z pianki polietylenowej np. FRZ 
firmy Thermaflexl o grubości wg tabeli poniŜej: 

D nom Minimalna grubość izolacji 
[mm]  

[mm]  [oC] 

20 20 

25 30 

32 30 

40 40 

 Piony wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-
74200.  Izolować przeciw kondensacji z pianki polietylenowej gr 13 mm np. FRZ firmy Thermaflex. 

 Piony wykonać jako kryte (obudowane płytami GK). Na odgałęzieniach od pionów montować 
zawory odcinające. UmoŜliwić dostęp stosując drzwiczki rewizyjne. Przejścia przez ściany 
konstrukcyjne w rurach osłonowych z materiału nie twardszego niŜ sama rura np. tulejach z 
tworzywa sztucznego. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich 
uszczelnieniem. Materiał wypełniający przestrzeń rury osłonowej powinien być plastyczny i nie 
oddziałujących na przewód. Przejścia przewodów przez odrębne strefy poŜarowe  uszczelnić masą 
p.poŜ. o odporności ogniowej przegrody. 

14. Próba ciśnieniowa 

Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności wodą na ciśnienie Ppr= 1,0 
MPa. Próby wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI 
INSTAL„ oraz wytycznymi producenta przewodów. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 



naleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym od ciśnienia próbnego 
mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

15. Uzbrojenie 

Uzbrojenie stanowią: 

1. zawory odcinające z kurkiem spustowym gwintowane, montowane na pod pionami 

2. zawory odcinające gwintowane, montowane na odgałęzieniach od pionów, 

3. zawory odcinające przy spłuczce zbiornikowej 

4. zawory spłukujący do pisuarów pneumatyczne, 

5. zaworki na podejściach do baterii 

6. baterie jednouchwytowe stojące umywalkowe z nieruchomą wylewką,  

7. zawory ze złączką do węŜa. 

16. Kanalizacja kanalizacyjna sanitarna 

Odprowadzenie ścieków w miejscach istniejącej instalacji. Przewidziano demontaŜ  istniejących 
pionów i podejść Ŝeliwnych i wymianę na rury kanalizacyjne PVC. W obrębie modernizowanych 
sanitariatów. Po zdemontowaniu odcinków pionów instalację wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
Wykonanać nowe piony oraz podejścia kanalizacyjnych umoŜliwiających odprowadzenie ścieków 
sanitarnych z projektowanych przyborów.  

Istniejące podejścia z łazienek przy sali gimnastycznej podłączyć odpowiednio do projektowanych 
pionów wg rysunków 

17. Przewody 

Przewody  wykonać: 

- rury PCV/kolor szary/-Dn=110mm 75mm i 50mm-piony nad posadzką oraz podejścia pod 
przybory. 

 Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC 
z zachowaniem min. spadków nie mniejszych niŜ 2,0%. Podejścia pod przybory prowadzić pod 
stropem kondygnacji niŜszych lub przy ścianie obudowane płytami GK. Wszystkie przybory 
wyposaŜone są w syfony. Piony zaopatrzyć u dołu w czyszczaki. Piony kanalizacyjne wyprowadzić 
ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną  Ø160 wentylacyjną umieszczoną 0,5 m nad 
połacią dachu.  

 Przejścia przewodów przez odrębne strefy poŜarowe  uszczelnić manszetami p.poŜ. o 
odporności ogniowej przegrody. 

18. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne stanowią: 

• miska ze spłuczką - urządzenie kompaktowe np. produkcji Koło 

• umywalki wpuszczane w blat z otworem np. produkcji Koło 

• pisuary z zakrytym syfonem np. typu Felix produkcji Koło 

• wpusty podłogowe z kratkami ściekowymi z rusztem ze stali nierdzewnej 15 x 15 cm np. typu 
61 HT produkcji Dallmer. 



Wysokość ustawienia przyborów mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna 
wynosić: 

- pisuary: 55-60 cm 

- miska ustępowa : 35-40 cm 

- umywalki dla dzieci: 70 cm 

- umywalki dla dorosłych: 85 cm 

19. Instalacja wentylacji 

Pomieszczenia higieniczno sanitarne posiadają indywidualną instalację grawitacyjną za 
wyjątkiem pomieszczenia wc w piwnicy i wc dziewcząt na I i II piętrze. Wszystkie kanały wentylacji 
grawitacyjnej są droŜne za wyjątkiem kanału wentylacyjnego z pomieszczenia wc w piwnicy który 
naleŜy udroŜnić. 

Wykonać wentylację mechaniczną wywiewną. Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą 
okrągłych zaworów wentylacyjnych np. EFF produkcji Systemair. Wyrzut powietrza ponad dach 
istniejącymi kanałami wentylacyjnymi. Kanały wentylacji grawitacyjnej niewykorzystane w wentylacji 
mechanicznej zaślepić w pomieszczeniach gdzie występują.  Dopływ powietrza do pomieszczeń 
zapewnić poprzez otwory w dolnej części drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi 
a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200cm2. Kanały wykonać z rur z 
blachy ocynkowanej typu „spiro” izolowane wełną mineralną. Na podejściach do zaworów 
wentylacyjnych moŜna zastosować przewody elastyczne. Regulacja wydajności powietrza poprzez 
obrót dysku w zaworze wentylacyjnym oraz miejscowe przepustnice stałej wydajności np. MR 
produkcji Systemair. 

20. Wentylacja pomieszczeń 

WC chłopców: pomieszczenie nr 1/1 wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza 
wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 180 m3/h. Dla z ograniczenia 
poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 
Pomieszczenie nr 2/1 wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. Wyciąg powietrza z 
toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 m3/h. Dla 
ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 
Wyciąg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL 
montowanym na ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik 
LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/1 wentylowane mechanicznie. 
Wyciąg powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 110 m3/h. 
Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za 
wentylatorem. 

 WC dziewcząt: pomieszczenie nr 1/2 wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. 
Wyciąg powietrza z toalet wentylatorem osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 
m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za 
wentylatorem. Wyciąg powietrza z pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym 
KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu 
zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 2/2 
wentylowane mechanicznie za pomocą 2 wentylatorów. Wyciąg powietrza z toalet wentylatorem 



osiowym KV125 XL montowanym na ścianie o wydatku 140 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu 
zastosowano tłumik LDC 125-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. Wyciąg powietrza z 
pomieszczenia umywalek i wc nauczycieli wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na 
ścianie o wydatku 90 m3/h. Dla ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 
umieszczony tuŜ za wentylatorem. Pomieszczenie nr 3/2 wentylowane mechanicznie. Wyciąg 
powietrza wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 110 m3/h. Dla 
ograniczenia poziomu hałasu zastosowano tłumik LDC 100-600 umieszczony tuŜ za wentylatorem. 

 WC w piwnicy (kucharek): pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Wyciąg powietrza 
wentylatorem osiowym KV100 XL montowanym na ścianie o wydatku 50 m3/h.  

 Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach wymienionych wyŜej poza pomieszczeniem wc w 
piwnicy uruchamiane będą po włączeniu detektora ruchu z opóźnieniem w celu zabezpieczenia 
przed zbyt częstym załączniem. W pomieszczeniu wc w piwnicy wentylator uruchamiany 
włącznikiem ręcznym obok  włącznika światła. 

21.Warunki wykonawstwa 

    a)  Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

    b)  Całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” Część II – 
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal „Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”  

- Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal „Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” 

Wszystkie prace instalacyjne wykonać z zachowaniem wszelkich przepisów BHP i instrukcji montaŜu 
producentów poszczególnych urządzeń i materiałów. 

Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. 

UWAGA ! 

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niŜ w niniejszym 
opracowaniu pod warunkiem spełnienia przez nie określonych parametrów pracy instalacji. 
Zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem. 

- Przewodów z tworzywa sztucznego ani elementów metalowych instalacji nie wolno uŜywać 
do uziemiania, gdyŜ nie są przewodnikami prądu elektrycznego. Zastosowanie instalacji z 
tworzyw sztucznych wymaga wykonania instalacji elektrycznej zabezpieczającej przed 
poraŜeniem. 

-  Roboty demontaŜowe i montaŜowe w szczególności przebicia naleŜy wykonywać  ostroŜnie 
przestrzegając przepisów bhp i ppoŜ.  

22. Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy jest budynek  Szkoły  Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka  13 w Szczecinie. 

23. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.  



24. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót oraz przekazanych przez Zamawiającego od 
chwili rozpoczęcia do chwili ostatecznego odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca:  

1. zapewni porządek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robót, naleŜy 
sprzątać korytarze i biegi,  

2. zapewni bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego,  

3. zapewni bezpieczeństwo dla pracowników remontowanego budynku i osób trzecich.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w miejscach i w 
ilościach określonych przez zarządzającego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych 
robotach zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.  

25. Ochrona własności urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie 
placu budowy. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz uŜytkowników o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiającego o kaŜdym przypadku 
uszkodzenia instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, 
która moŜe być potrzebna dla jej prowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działanie lub działanie zewnętrzne z powodu złego zabezpieczenia.  

26. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował sensowne kroki, Ŝeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla osób trzecich w zakresie 
zanieczyszczenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki na zasadzie 
przedstawienia „kart przekazania odpadów” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628). 

27. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie . 



UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpiecznej odległości od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez którykolwiek z jego 
pracowników.  

UŜycie materiałów, które trwale wpływają na zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.  

28. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania do akceptacji następujących dokumentów;  

1. Projekt organizacji robót 

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

3. Plan BIOZ 

4. Program zapewnienia jakości   

29. Projekt organizacji robót:  

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonywania robót.  

Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

� wyspecyfikowaną kolejność wykonywania robót – w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 
elementów robót.  

30. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z zakresu realizowanych robót. MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
proponowany postęp robót. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  

31. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić Ŝeby personel 



nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych  

Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy.  

Dokumenty budowy zawierają:  

a. protokół przekazania placu budowy  

b. korespondencja dotycząca budowy.  

c. Protokół odbioru robót 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą dostępne do wglądu Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.  

32. Materiały i urządzenia  

- Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń.  

Wykonawca przedłoŜy informację o źródle produkcji lub pozyskania materiałów, atestach do 
akceptacji przez Zamawiającego.  

Akceptacja przez Zamawiającego udzielona dla jednego materiału z danego źródło nie oznacza, Ŝe 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla kaŜdej dostawy. Dostawa materiałów i 
urządzeń na teren budowy moŜe odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00.  

33. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zamawiający moŜe okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 

34. Atesty materiałów i urządzeń.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające 
atesty, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów – nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania  

35. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. KaŜdy rodzaj 
robót wykonanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

36. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia składowane na terenie 
budowy były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Miejsca przeznaczone na składowanie 
materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, tak, aby nie stwarzały 
zagroŜenia dla ludzi (pracowników i osób trzecich).  

 



37. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
terminową realizację robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
powinien być utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

38. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie robót instalacyjnych 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje i dokumenty oraz 
opracowania:  

� świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania,  

� wszelkie protokoły spisywane podczas realizacji robót z udziałem zarządzającego realizacją 
Umowy lub innymi dostawcami mediów.  

39. TRANSPORT 

39.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Liczba oraz środki transportu muszą zapewnić terminowe prowadzenie robót. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

39.2 Transport materiałów  

Transport materiałów moŜna prowadzić dowolnymi środkami transportu zgodnie z zasadami 
BIOZ. Załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ. 
Dostawa materiałów na budowę moŜe odbywać się tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.  

40. Zasady kontroli i odbioru robót 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót 
zgodnie z umową i sztuką budowlaną.  

 


