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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 13 1 Gimnazjum nr 31.

1.2.ZaKres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w “Projekcie budowlanym budowy tacznika i sali sportowe;j
z wezltem Zzywieniowym w miejsce istniejacych, podlegajacych wyburzeniu oraz modernizacja
istniejagcego budynku szkoty”

Inwestor:
Urzad Miasta Szczecin , Wydziat Inwestycji Miejskich, P1. Armi Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Przedmiotem inwestycji jest budowa lacznika i sali sportowej z weztem zywieniowym w miejsce
istniejacych , podlegajacych wyburzeniu oraz modernizacja istniejacego budynku szkoty w zakresie
ograniczonym tzn.:

- w miejscu po bylym sktadzie opatu zaprojektowano szatnie dla Gimnazjum

- w miejscu bylego zaplecza szatniowo- sanitarnego likwidowanej sali gimnastycznej — magazyny

- w miejscu zlikwidowanych pomieszczen kuchni z jadalnig i zaplecza , sale dydaktyczne

ponadto w salach dydaktycznych ,pomieszczeniach dyrekcji i pokoju nauczycielskim wymienione
zostang drzwi i wykladziny oraz wymianie ulegng instalacje elektryczne w catym budynku
szkolnym.

powierzchnia kondygnacji brutto 1589,42 m2
powierzchnia kondygnacji netto 1507, 27 m2
powierzchnia uzytkowa 149421 m2
powierzchnia komunikacji 378,17 m2
powierzchnia konstrukcji 82,15 m2
kubatura 10 034,757 m3
powierzchnia uzytkowa istn. szkoty 2369,28 m2

kubatura istn. szkoly 6990 m3

1.3. ZaKkres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
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1

ROBOTY PRZGOTOWAWCZE

B-01.01.01 Roboty przygotowawcze — rozbiorki
B.20.01.00  Wyburzenia

B-01.01.02  Roboty przygotowawcze — Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
ROBOTY ZIEMNE

B-02.01.00  Roboty ziemne dla podbicia fundamentéw istn.
B-02.02.00  Podbicie fundamentoéw istniejgcych

B-02.03.0 Roboty ziemne.

ZBROJENIE BETONU

B.03.01.00  Przygotowanie zbrojenia taw fundamentowych
B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia $cian zelbetowych
B.05.02.00  Przygotowanie zbrojenia stupéw

B.06.02.00 Nadproza i podciggi zbrojenie

B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie

B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia

B.08.02.01 Zbrojenie stropu nad parterem

B.18.02.00 Klinkier schody i pochylnia

BETON

B.03.02.00 Lawy i stopy fundamentowe

B.03.02.01 Podktady betonowe

B.03.02.02 Lawy fundamentowe

B.03.02.03 Stopy fundamentowe

B.03.03.00 Sciany fundamentowe

B.04.01.03 Sciany zelbetowe

B.04.01.04 Sciany oporowe

B.05.01.00 Stupy zelbetonowe

B.06.01.00 Nadproza i podciagi beton

B.07.01.00 Klatki schodowe beton

B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem

B.08.02.00 Strop nad parterem

B.08.03.00 Wience

B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodow, pochylni

ROBOTY MUROWE

B.04.01.00  Sciany przyziemia

B.04.01.02  Sciany murowane

B.04.01.08  Scianki dziatowe przyziemia
B.04.02.00  Sciany parteru i pietra
B.04.02.02  Sciany murowane parteru i pietra
B.04.02.03  Sciany murowane licowane
B.04.02.04 Scianki dzialowe parteru

B.04.02.05 Kanaly wenytlacyjne

B.04.02.06 Wykonanie kominéw budynku
B.09.02.00 Roboty murarskie

B.20.02.00 Zamurowania i uzupelnienia
PREFABRYKAT

B.04.01.06 Nadproza prefabrykowane
B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki

KONSTRUKCJE STALOWE

B.10.01.00 Konstrukcja stalowa
ROBOTY IZOLACYJNE
B.03.04.00 Ocieplenie $cian fundamentowych
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10.

11.

12.

13

14

B.03.05.00 Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentow
B.03.07.00 Izolacja pozioma przyziemia
B.04.01.01 Izolacja fundamentow

B.04.02.01 Izolacje pozioma pod scianami
B.09.01.00 Izolacja stropodachu

B.16.01.00 Ocieplenie i tynk elewacji
B.16.02.00 Ocieplenie i cegietka Novabrik
ROBOTY POKRYWCZE

B.09.04.00 Roboty dekarskie

B.09.04.01 Roboty blacharskie

B.09.04.02 Rynny PCV

B.10.02.00 Dach

B.11.00.00 Ocieplenie i pokrycie dachu budynku
STOLARKA

B.12.00.00 Stolarka

B.12.01.00 Stolarka drzwiowa

B.12.01.01 Oscieznice

B.12.02.00 Stolarka okienna

B.12.02.01 Podokienniki

B.20.04.00 Stolarka drzwiowa

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

B.13.00.00 Tynki i oktadziny wewngtrzne
B.13.01.00 Wykonczenie $cian przyziemia
B.13.01.01 Tynki gipsowe przyziemia
B.13.01.02 Tynki cementowo wapienne przyziemia
B.13.01.03 Licowanie plytkami $cian przyziemia
B.13.02.00 Tynki parter

B.13.02.01 Tynki gipsowe parter

B.13.02.02 Tynki cementowo wapienne
B.13.02.03 Licowanie ptytkami $cian parteru
B.13.03.00 Tynki pigtra

B.13.03.01 Tynki gipsowe pigtra

B.20.03.00 Naprawa tynkow

POSADZKI

B.14.00.00 Posadzki

B.14.01.00 Podtoza i posadzki przyziemia
B.14.02.00 Posadzki parteru

B.14.02.01 Sala gimnastyczna parkiet

B.14.02.02 Posadzki parteru gres

B.14.03.00 Posadzki pigtra

B.14.03.01 Posadzki pigtra gres

B.14.03.02 Obtozenie schoddéw

B.20.05.00 Wymiana posadzek

ROBOTY MALARSKIE

B.15.00.00 Malowanie

B.15.01.00 Malowanie tynkow gipsowych przyziemia
B.15.02.00 Malowanie tynkow gipsowych parter
B.15.03.00 Malowanie tynkéw gipsowych pigtra
B.15.04.00 Ochrona $cian i naroznikéw
]3’.20.06.00 Malowanie starych tynkéw
SLUSARKA

B.17.00.00 Elementy slusarsko kowalskie
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B.17.01.00 Barierki i zabezpieczenia
B.17.02.00 Przepierzenie szatni
B.17.03.00 Ogrodzenie zabezpieczajace
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1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno- uzytkowa
albo jego czgs$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez Rysunki,
stanowiaca zatacznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniona w Akcie Umowy lub inna osobe wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowiace czg$¢ Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
lub obiekt matej architektury.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetiony przez Wykonawce i
zawiera podpisana ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czg$ci Robdt; oraz prawnych nastgpcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga
by¢ konieczne do realizacji Roboét 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawcg wedhug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajgq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usuni¢cia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robodt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
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Zamoéwienia w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomig¢dzy
Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot stanowiacy zatacznik do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyje¢tych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzadzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertag 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcéw tej osoby(b).

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czgs¢.

Zamawiajacy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztuka
budowlana.

Zakres robot
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Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty,
jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot zPBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc
zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla modernizacji budynku, obejmuje:
-Projekt zagospodarowania terenu.

-Projekt budowlany - architektura.

-Projekt budowlany - konstrukcja.

-Projekty budowlane - branzowe.

-Przedmiary robot.

-Specyfikacje techniczne.

2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania

placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy

geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
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punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miarg
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
catly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony s§rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
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ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz be¢dzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na
zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnos$cia przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wladz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.
Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
-wspodlprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
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materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzgt po
akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i1 na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.0g0lne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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4.2.Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedq wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5 KONTROLAJAKOSCIROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1
ich czgstotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na
terenie budowy i1 okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W
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przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowg¢ winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy
1 okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy be¢da czytelne,
dokonywane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowiazkdw oséb funkcyjnych na budowie,

-datg przyjecia placu budowy,

-dat¢ rozpoczegcia robot,

-uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramdéw robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementow potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST. Ksiega

obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny 1 opisem robot,

-iloscig przedmiarowg robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawcg beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

-protokot przekazania placu budowy,

-protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej
na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajacq wykonany pomiar. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-1lo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

-dat¢ obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dhugos¢ x szerokos¢ x
glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-1l0$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajacych,

-odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.
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Gotowos¢ danej czgsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotane;j
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie poézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z PB, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy - oryginal i kopig.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokoty préb i badan.
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-Protokoty odbioru robdt zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB. Cena obejmuje:

-robocizng,

-wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czgsciowego wykonania 1 odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementow robot. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

-“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13
I GIMNAZJUM NR 31

W SZCZECINIE UL. BALTYCKA 1A
ROBOTY PRZGOTOWAWCZE 4 -5

B-01.01.01 Roboty przygotowawcze — rozbiodrki
B.20.01.00 Wyburzenia
B-01.01.02 Roboty przygotowawcze — Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

ROBOTY ZIEMNE 6-8

B-02.01.00 Roboty ziemne dla podbicia fundamentéw istn.
B-02.02.00 Podbicie fundamentdw istniejacych
B-02.03.0 Roboty ziemne.

ZBROJENIE BETONU 9-11

B.03.01.00 Przygotowanie zbrojenia taw fundamentowych
B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia $cian zelbetowych
B.05.02.00 Przygotowanie zbrojenia stupow
B.06.02.00 Nadproza i podciagi zbrojenie
B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie

B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia

B.08.02.01 Zbrojenie stropu nad parterem

B.18.02.00 Klinkier schody i pochylnia

BETON 12-18

B.03.02.00 Lawy i stopy fundamentowe

B.03.02.01 Podktady betonowe

B.03.02.02 Lawy fundamentowe

B.03.02.03 Stopy fundamentowe

B.03.03.00 Sciany fundamentowe

B.04.01.03  Sciany zelbetowe

B.04.01.04 Sciany oporowe

B.05.01.00 Stupy zelbetonowe

B.06.01.00 Nadproza i podciagi beton

B.07.01.00 Klatki schodowe beton

B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem

B.08.02.00 Strop nad parterem

B.08.03.00 Wience

B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodow, pochylni



10.

ROBOTY MUROWE 19 - 23

B.04.01.00
B.04.01.02
B.04.01.08
B.04.02.00
B.04.02.02
B.04.02.03
B.04.02.04
B.04.02.05
B.04.02.06
B.09.02.00
B.20.02.00

Sciany przyziemia

Sciany murowane

Scianki dziatowe przyziemia
Sciany parteru i pigtra

Sciany murowane parteru i pigtra
Sciany murowane licowane
Scianki dziatowe parteru

Kanaly wenytlacyjne

Wykonanie kominéw budynku
Roboty murarskie

Zamurowania i uzupeknienia

PREFABRYKAT 24 -26

B.04.01.06
B.09.03.00

Nadproza prefabrykowane

Elementy prefabrykowane i wylewki

KONSTRUKCJE STALOWE 27 -32

B.10.01.00

Konstrukcja stalowa

ROBOTY IZOLACYJNE 33-36

B.03.04.00
B.03.05.00
B.03.07.00
B.04.01.01
B.04.02.01
B.09.01.00
B.16.01.00
B.16.02.00

Ocieplenie $cian fundamentowych

Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentéw
Izolacja pozioma przyziemia

Izolacja fundamentow

Izolacje pozioma pod $cianami

Izolacja stropodachu

Ocieplenie i tynk elewacji

Ocieplenie i cegietka Novabrik

ROBOTY POKRYWCZE 37 - 40

B.09.04.00
B.09.04.01
B.09.04.02
B.10.02.00
B.11.00.00

Roboty dekarskie

Roboty blacharskie

Rynny PCV

Dach

Ocieplenie i pokrycie dachu budynku

STOLARKA 41 -44

B.12.00.00
B.12.01.00
B.12.01.01
B.12.02.00
B.12.02.01

Stolarka

Stolarka drzwiowa
Oscieznice
Stolarka okienna

Podokienniki



11.

12.

13

14

B.20.04.00

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE 45 - 48

B.13.00.00
B.13.01.00
B.13.01.01
B.13.01.02
B.13.01.03
B.13.02.00
B.13.02.01
B.13.02.02
B.13.02.03
B.13.03.00
B.13.03.01
B.20.03.00

Stolarka drzwiowa

Tynki i oktadziny wewngtrzne
Wykonczenie $cian przyziemia
Tynki gipsowe przyziemia

Tynki cementowo wapienne przyziemia
Licowanie ptytkami $cian przyziemia
Tynki parter

Tynki gipsowe parter

Tynki cementowo wapienne
Licowanie ptytkami $cian parteru
Tynki pigtra

Tynki gipsowe pietra

Naprawa tynkow

POSADZKI 49 - 53

B.14.00.00
B.14.01.00
B.14.02.00
B.14.02.01
B.14.02.02
B.14.03.00
B.14.03.01
B.14.03.02
B.20.05.00

Posadzki

Podloza i posadzki przyziemia
Posadzki parteru

Sala gimnastyczna parkiet
Posadzki parteru gres
Posadzki pigtra

Posadzki pigtra gres
Obtozenie schodow

Wymiana posadzek

ROBOTY MALARSKIE 54 -58

B.15.00.00
B.15.01.00
B.15.02.00
B.15.03.00
B.15.04.00
B.20.06.00

Malowanie

Malowanie tynkdw gipsowych przyziemia
Malowanie tynkdw gipsowych parter
Malowanie tynkdw gipsowych pietra
Ochrona $cian i naroznikow

Malowanie starych tynkoéw

SLUSARKA 59 - 60

B.17.00.00
B.17.01.00
B.17.02.00
B.17.03.00

Elementy $lusarsko kowalskie
Barierki i zabezpieczenia
Przepierzenie szatni

Ogrodzenie zabezpieczajace



1.

1.
L1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych w modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 13 1 gimnazjum
nr 31 w Szczecinie ul. Battycka 1a.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00 Roboty rozbidérkowe
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.
2.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Dla robdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.
3.1.

Sprzet

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.

Transport
Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

6.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami fundamentowymi.
Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowacd.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop pozostawi¢ zabezpieczony zgodnie z wymogami BHP,
(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete D.01.01.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlo$ci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 13 i gimnazjum nr 31
w Szczecinie ul. Battycka la.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.01.02.00  Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j
B.02.01.00  Roboty ziemne dla podbicia fundamentéw istn.
B.02.03.00 Wykopy
B.02.04.00  Wykonanie skarpy

B.02.05.00 Zasypki
B.02.06.00 Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robdt weg B.01.02.00:;B.02.00.01; B. B.02.03.00; B.02.04.00

materiaty nie wystgpujaDo wykonania rob6t wg B.02.00.03 materiaty nie wystgpuja. W przypadku
koniecznosci wykonaniem wykopow B.02.01.00 w ostonie scianek szczelnych. Do wykonania $cianek
szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga
to by¢ na przyklad czgsto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.
2.2. Wykonanie skarpy wg B.02.04.00

- Do wykonania skarpy B-02.00.04 nalezy stosowaé grunt rodzimy zmagazynowany na placu

budowy

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.02.00.01 i B.02.00.03 nalezy by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

—  max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych I<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.00.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

~ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postegpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki wg B.02.05.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.



6.1.

(1) Sprawdzenie i1 odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczego6lnionymi w p. 11.
Wykopy wg B.02.01.00; B.02.03.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie skarpy wg B.02.04.0

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- réwnomierno$¢ wykonanej ptaszczyzny
- sposodb i jakos¢ zaggszczenia.

Zasypki wg B.02.05.00

10

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki
- sposodb i jakos¢ zaggszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.02.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m’]

B.02.01.00. Roboty ziemne dla podbicia fundamentéw istn. — [m’]
B.02.02.00. Podbicie fundamentéw istniejacych — [m’]

B.02.03.00. Wykopy — [m’]

B.02.04.00. Wykonanie skarpy [m?]

B.02.05.00 Zasypki. — [m’]

B.02.06.00. transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnoSci

B.02.00.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

B.02.06.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ transportowanego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



3.

1.
L1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wystepujacych w modernizowanym
budynku szkoty podstawowej nr 13 i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Baltycka la

Zakres stosowania SST

1.3

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00 Przygotowanie zbrojenia faw fundamentowych

B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia $cian zelbetowych

B.05.02.00 Przygotowanie zbrojenia stupow

B.06.02.00 Nadproza i podciagi zbrojenie

B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie

B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia

B.08.02.01 Zbrojenie stropu nad parterem

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo§é Wydluzenie Zginanie
plastyczno$ci na rozciaganie trzpienia a —$rednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS 8-20 410 min. 590 16 d =3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé,

naderwan i1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
c) Powierzchnia walcowki i prgtow powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy 1 naderwan.

d) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa dopuszczalne:

~ jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych o $rednicy nominalne;
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
f) Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwdrcy,
- $rednice nominalna,




S.

- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;j.
g) Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
h) Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
1) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
j) Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zelbetowych elementéw budynku powinna odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach:
e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
e PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki
e PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne
e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu zeby uniknadé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
1) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
m) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Przygotowanie zbrojenia.
n) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
o) Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywacé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
p) Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
r) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
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6.

8.3.

u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

V) Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierad
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugo$¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00; B.04.01.05; B.05.02.00; B.07.02.00; B.08.01.01; B.08.02.01,
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —

wg opisu jak nizej:

Odbidr zbrojenia

x) Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

y) Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugoscei
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETON

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich w modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 13 i gimnazjum nr
31 w Szczecinie ul. Baltycka 1a.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.03.02.00 Lawy i stopy fundamentowe
B.03.02.01  Podktady betonowe
B.03.02.02  Lawy fundamentowe
B.03.02.03  Stopy fundamentowe
B.03.03.00  Sciany fundamentowe
B.04.01.03  Sciany zelbetowe
B.04.01.04  Sciany oporowe
B.05.01.00  Stupy zelbetonowe
B.06.01.00  Nadproza i podciagi beton
B.07.01.00  Klatki schodowe beton
B.08.01.00  Stropy nad przyziemiem
B.08.02.00  Strop nad parterem
B.08.03.00 Wience
B.18.01.00  Elementy betonowe: ogrodzenie, schoddéw, pochylni.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1).Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$s¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

e (Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
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Z) oznaczenie
aa)nazwa wytworni i miejscowosci
bb) masa worka z cementem
cc)data wysyltki
dd) termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
e Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,
e  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
e Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
¢ 1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
e Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
e sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:
e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych Scianach).
e Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
e (Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie okresu trwaloSci podanego przez wytwdérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2).Kruszywo.
e Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
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2.2.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

2.3.

- B-25 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagama ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywacé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Transport

. Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej

5.

Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o [los¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikdéw:
¢ Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym
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zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw

e Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

¢ Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Mieszanka betonowa powinny by¢ uktadana w deskowaniu zaprojektowanym i wykonane
zgodnie z wymaganiami producenta. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa
do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystapieniem do prac powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
weczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni. Przed zainstalowaniem ptyty maja
by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i nie powinien by¢ toksyczny.

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigckszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

¢ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpoér mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

¢ Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

e Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

e Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
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5.3.

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpocze¢ciem betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

e Zabezpieczenie podczas opaddw

e Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osltoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielggnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelié¢ betonem i nastgpnie wygladzic i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i poréw,
wyrownang Wwg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

lekko

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

B.03.02.00 Lawy i stopy fundamentowe 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.03.02.01 Podktady betonowe 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.03.02.02 Eawy fundamentowe 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.03.02.03 Stopy fundamentowe 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.03.03.00 Sciany fundamentowe 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.01.03 Sciany zelbetowel m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.01.04 Sciany oporowel m® wykonanej konstrukcji.
B.05.01.00 Stupy zelbetonowe 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.06.01.00 Nadproza i podciagi 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.07.01.00 Klatki schodowe 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.08.02.00 Strop nad parterem 1 m’ wykonanej konstrukcji.
B.08.03.00 Wience 1 m® wykonanej konstrukeji.

17



8. Odbior robot

B.18.01.00

Elementy betonowe: ogrodzenie, schodéw, pochylni 1 m® wykonanej konstrukcji.

Wszystkie roboty objete

B.03.02.00
B.03.02.01
B.03.02.02
B.03.02.03
B.03.03.00
B.04.01.03
B.04.01.04
B.05.01.00
B.06.01.00
B.07.01.00
B.08.01.00
B.08.02.00
B.08.03.00

Lawy i stopy fundamentowe
Podktady betonowe

Lawy fundamentowe

Stopy fundamentowe

Sciany fundamentowe
Sciany zelbetowe

Sciany oporowe

Stupy zelbetonowe
Nadproza i podciagi beton
Klatki schodowe beton
Stropy nad przyziemiem
Strop nad parterem

Wience

B.18.01.00

Elementy betonowe: ogrodzenie, schodéw, pochylni

podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezbg¢dnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyré6wnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B 03.02.02 Podbetony. na podiozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murdéw z materialdw ceramicznych. w modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 13
i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Battycka la.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.04.01.00 Sciany przyziemia

B.04.01.02 Sciany murowane

B.04.01.08 Scianki dzialowe przyziemia
B.04.02.00 Sciany parteru i pietra
B.04.02.02 Sciany murowane parteru i pigtra
B.04.02.03 Sciany murowane licowane
B.04.02.04  Scianki dziatlowe parteru
B.04.02.05 Kanaly wentylacyjne
B.04.02.06 Wykonanie kominéw budynku
B.09.02.00 Roboty murarskie

B.20.02.00 Zamurowania i uzupetnienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e  Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa3,3-4,0 kg

e (Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiet poldéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/drn3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegty nie rozpadla sie.
2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa4,04,5 kg.
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Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2mna 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegietl.
2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 25 MPa

e  Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwo$ci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegty

wg poz. 2.2.2.
Nie przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki,
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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5.1.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej

1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczad
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rozniacej si¢ wigcej niz o0 Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

5.3.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelne;j.

Mury z cegly kratéwki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wiazania cegly peinej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe
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5.4.1. Wewngtrzne czgsci scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie

z wymaganiami jak dla czgsci wewngtrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
gblng starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licéwke uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby

szczerb 1 peknigc,

- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek - . .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéow i innych robot
wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialdw 1 sprzg¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdérkowy.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania 1 montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy modernizowanym budynku szkoty
podstawowej
nr 13 i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Battycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
B.04.01.06 Nadproza prefabrykowane
B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakos$ci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos$¢ 19 cm
- szerokos$¢ 9 cm
- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
e Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w
wysokos$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm
- dhugosé: do 30 mm
~ ilo$¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastgpne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.
¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w polozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.2. Ptytki korytkowe
Plyty dachowe o wymiarach od 180/60(30)/10 do 300/60(30)/10 produkowane z betonu klasy B20 —
1 stali zbrojeniowej Al 1 Alll
a) wymagania:
1. wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego
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zaggszczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
2. wglebienia i wypuktosci o srednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm na goérnej i
dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty
3 wyszczerbienie krawedzi dhugosci do 200 mm i glebokosci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na
jednej krawedzi plyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga prze-
kracza¢ 5 mm, a w srodku powierzchni 10 mm,
- rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dhugosci do 200 mm w odstepach nie
mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sg nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ci¢zaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
¢) skladowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie
wyzej niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkladek z drewna migkkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dlugos¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokos$ci elementu
co najmniej o 10 cm. Podkladki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w odleglosci nie
wigkszej jak 30 cm od czota ptyty.
d) transport
Na $rodkach transportu plyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dlugoscig w kie-
runku jazdy.
Plyty nie powinny wystawa¢ wigcej niz 5 cm ponad gormng krawedz srodka transportu.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie robot
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST Zbrojenie betonu i SST Beton.

. Montaz prefabrykatéw peronowych

5.2.

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod $cianki prefabrykowane ze zlozeniem ziemi po
jednej stronie wykopu.
Wyla¢ warstwe podbetonu B-10.
Na swiezo wykonanym podiozu montowac prefabrykaty S$cianek, a nastgpnie ulozy¢ plyty
krawedziowe.
Montaz $cianek wykonywa¢ pod kontrolg geodezyjna.
Tolerancje wymiarowe przy montazu wg BN-77/8939-09:
a) krawedzie $cianek peronowych:
~ odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm
- roznica w rzednej wierzchu plyty krawedziowej — 2 cm
b) wymiary zewngtrzne peronu:
- roznica w dlugosci +5 cm.
- ro6znica w szerokosci +2 cm.
Powierzchnie prefabrykatéw stykajace si¢ z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowac, a nastgpnie
posmarowac lepikiem asfaltowym.
Scianki pochylni oraz fragmenty narozy peronu wykonywaé z betonu B-25 na mokro.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot murowych.

5.3.

Plyty prefabrykowane korytkowe montuje sie na zaprawie cementowej na przygotowanych $ciankach

7.

azurowych itp.
Przed montazem oczys$ci¢ i wyrownac krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5 cm.

Kontrola jakoSci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

Obmiar robot
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Jednostka obmiarowsa jest:
dla B.04.01.06 Nadproza prefabrykowane — 1 m wykonanego nadproza
dla B.09.03.00  Elementy prefabrykowane i wylewki — 1 m” wykonanych piyt.

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszezegodlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci
B.04.01.06 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
B.09.03.00 Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m® phyt, ktora obejmuje wykonanie
1 dostarczenie gotowych do wbudowania plyt.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych w modernizowanym budynku szkoty podstawowej nr 13 i gimnazjum
nr 31 w Szczecinie ul. Battycka la

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Konstrukcja stalowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355JR wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(3) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b)  Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 10002000 1250%2500 17503500
15006000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.

c¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
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Blachg¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d)  Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kreggach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
~ przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e)  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

2.1.3.

2.1.4.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

Wtlasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i peknigecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako

taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

2.2.2.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoS$ci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
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2.3.

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.
2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

Sktadowanie materialéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie
1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miar¢g mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

3.2.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

3.3.

e  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

e  Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdéw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzgt.
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4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miegjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.

5.3. Skladanie zespolow

5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktéore po montazu begda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania polaczen wedhug
zakaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukeji Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,
$cianek srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz S mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygigcie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przyltaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czolowych
o 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeilniajacym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunal przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na sruby

- dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podkladek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr glebiej
jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylegac do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drgaé¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukeiji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkdéw, ktére
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.
- pordwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
wigzara
rozstaw srub
na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

2 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.10.01.00— masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych

przetargiem.
B.03.04.00 Ocieplenie $cian fundamentowych
B.03.05.00 Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentéw

B.03.07.00 Izolacja pozioma przyziemia
B.04.01.01 Izolacja fundamentow
B.04.02.01 Izolacje pozioma pod $cianami
B.09.01.00 Izolacja stropodachu
B.16.01.00 Ocieplenie i tynk elewacji
B.16.02.00 Ocieplenie i cegietka Novabrik

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do

sklejanych materialéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
ee)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
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e wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m +0,40 m 60 m £0,60 m

e szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- spltywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o

gestosci min. 25 kg/m’.

a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw 1 miejscowych uszkodzen:
— dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Paczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’ a powierzchnia najwickszej

dopuszczalnej wady 10 cm?.
® wymiary:
- dtugos¢ —1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szeroko$¢ —600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £1,5 mm
- grubos$¢ — 10-100 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.

e Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

e Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet
ognia.

e Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-
chu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
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Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgs$ci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowacé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
ocieplenia $cian.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.
e Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;j.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-

wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

6.2. Wyniki odbiordw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podloza i potozenie geowldkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13162:2002 wyroby z welny mineralne

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.09.04.00 Roboty dekarskie

B.09.04.01 Roboty blacharskie

B.09.04.02 Rynny PCV

B.10.02.00 Dach

B.11.00.00 Ocieplenie i pokrycie dachu budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg SST 8.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powtoka
asfaltowa PS-85 i posypka mineralnag. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST 8.)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wilokniny poliestrowe] nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blachy stalowe ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane PN-84/H-92126
2.8. Pokrycie dachéw membrama typu Rhenofol CV 1,5 mm z norma DIN 16734

2.9. Laczniki
Do mocowania folii i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materialéow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe
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5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowacé wylacznie lepik asfaltowy, mieszanie materialow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Podktady pod pokrycia

Wymagania ogoélne:

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien
podktad powinien by¢ suche i czyste.

. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

. Rynny z blachy PCV lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci i sktadany w
elementy wielocztonowe,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Rury spustowe PCV wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Kontrola jakoS$ci

. Materialy izolacyjne

7.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatléw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjga projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robot jest:

~ dlarobét B.09.04.00; B.10.02.00— m* pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.09.04.02— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr podloza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

. Odbior robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegoélnych

warstw lub fragmentdéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odblor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e Sprawdzenie przymocowania papy i membrany do podtoza, wg zalecen producenta

e Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

Pokrycie placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

39



10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-84/H-92126

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Blachy stalowe ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

40



10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

STOLARKA

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j i okienne;.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okienne;.
W sktad tych rob6t wechodzi:

B.12.00.00 Stolarka

B.12.01.00 Stolarka drzwiowa

B.12.01.01 Oscieznice

B.12.02.00 Stolarka okienna

B.12.02.01 Podokienniki

B.20.04.00 Stolarka drzwiowa

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

2.1

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoniczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

.1. Drewno

2.2.

Do produkecji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysokos¢ powyzej 1 m
roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m
powyzej 2 m
przekroje szeroko$é do 50 mm
powyzej 50 mm
elementow grubosé do 40 mm -
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta -
Okucia budowlane

5
1
2

N — W W NN = DN — W
RO — w W

—
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2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

24.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkdéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowacé:

- do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

.6. Szkto

2.6

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
Sktadowanie elementow

2.9.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podltogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna

3.

4.

5.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1504200 8 po 1 po 3

powyzej 200 2/m po 2 po 2/m

5.2.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j
e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
e  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznicq materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

e Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

e (Oscieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 3
os$cieznica
5.3. Powtloki malarskie

6.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakos$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:
Dla pozycji — B.12.00.00; B.12.01.00; B.12.01.01; B.12.02.00; B.12.02.01; B.20.04.00 szt.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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11.

1.
L1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.00.00 tynki i oktadziny wewngtrzne

B.13.01.00 Wykonczenie §cian przyziemia

B.13.01.01 Tynki gipsowe przyziemia

B.13.01.02 Tynki cementowo wapienne przyziemia

B.13.01.03 Licowanie ptytkami $cian przyziemia

B.13.02.00 Tynki parter

B.13.02.01 Tynki gipsowe parter

B.13.02.02 Tynki cementowo wapienne

B.13.02.03 Licowanie ptytkami $cian parteru

B.13.03.00 Tynki pigtra

B.13.03.01 Tynki gipsowe pietra

B.20.03.00 Naprawa tynkdéw

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw
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24.

nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Plytki ceramiczne cze$Sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 80%

- gatunek II 75%

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowo wapienne powinny by¢ w
czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio
do réownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne sg otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
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muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkoéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

e Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych
Tynki gipsowe podloza wykonac jak tynki cementowo wapienne i wg zalecen producenta zaprawy

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornos$ci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probg dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewngetrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

-  osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.14.00.00 posadzki
B.14.01.00 Podtoza i posadzki przyziemia
B.14.02.00 Posadzki parteru
B.14.02.01 Sala gimnastyczna parkiet
B.14.02.02 Posadzki parteru gres
B.14.03.00 Posadzki pigtra
B.14.03.01 Posadzki pigtra gres
B.14.03.02 Obtozenie schodow
B.20.05.00 Wymiana posadzek
B.20.06.00 Malowanie starych tynkéw

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

24.

Wyroby podlogowe PCW

e  Plytki podtogowe o wymiarach 30%30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubo$¢ —2 i3 mm,

~  masalm’-5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiardéw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- S$cieralno$¢ klasa $cieralnosci R 11

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych,
wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do
trudno palnych.

e Wyktadzina powinna spetia¢ nastgpujace parametry:

* konstrukcja homogeniczna zapewniajaca wysoka wytrzymatos¢ wyktadziny

* nieukierunkowany liniowo melanz

* fatwe 1 tanie utrzymanie czystosci
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* grubosc¢ catkowita — 2,0 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
* klasa $cieralnosci P

* odksztalcenia — 0,02 mm

* poprawa thtumienia dzwickow do 4 dB
* klasa antyposlizgowosci R 9

* trudnozapalnsc¢

zastosowa¢ wyktadzing ,,ELIT” MARLEY FLOORS lub réwnowazng .Dodatkowo w pracowni
komputerowej , bibliotece powinna by¢ antystatyczna , a w pracowni Fizyki i Chemii powinna posiada¢
odpornos¢ chemiczna , np.”ELIT SD” MARLEY FLOORS lub réwnowazna.

2.5.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

2.7.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mickni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoina kitu
o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na ptyte stalowa — bez pgknigc 1 odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe gresy.
a) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralnos$¢V klasa $cieralnos$ci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.

Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

e) Skladowanie
Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Zaprawa samopoziomujaca

2.10. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.11. Podloga sali .

- sala sportowa : klepka debowa kl.I o dtug. 75 cm

- podtoga slepa z desek lub ptyty OSB ( utozenie desek w odstgpie Smm , prostopadle do gory
warstwy )

- podwalina 60 x 90 mm

- legary utozone na krzyz w uktadzie osiowym co 40 cm o wym. 36 x 90 mm

- styropian dzwigkochtonny EPS T gr=6cm

- izolacja przeciwwilgociowa — gladz szczelna

2.12. Material o strukturze antyposlizeowej

Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku pas-
kiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.

- Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci roéwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
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5.2.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wykonywanie posadzki PCW

5.3.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkéw zaprawa cementowa.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wyré6wnane zaprawa samopoziomujaca
nastgpnie przetarte i ponownie oczyszczone z kurzu.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—3 cm.

- Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze z nalezy przykleja¢ calq powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm mig¢dzy arkuszami,

- Spoiny migedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta i by¢ zgrzane,

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wywina¢ cokolik. Cokolik powinny by¢
przyklejony na catej dtugosci do podtoza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkdéw zastosowanego
systemu.

Kontrola jakoSci

. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2.

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m’. Tlo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
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przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu.
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13

1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.15.00.00 malowanie

B.15.01.00 Malowanie tynkéw gipsowych przyziemia

B.15.02.00 Malowanie tynkéw gipsowych parter

B.15.03.00 Malowanie tynkow gipsowych pigtra

B.15.04.00 Ochrona $cian i naroznikow

B.20.06.00 Malowanie starych tynkoéw

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajacq wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

~ wydajno$é¢ — 6-10 m*/dn’,

- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é¢ — 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogodlnego stosowania — bialy

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$é — 6-10 m*/dn’,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajno$é — 4,5-5 m*/dm’
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajno$é¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia —24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~ wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
-~ czas schniecia —24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$é¢ — 1,2-1,5 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~ gestosé: max. 1,6 g/em’
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubos¢ — 100-120 um
~ przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
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specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i
ponownie wypehic zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakoSci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czgsciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podloza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
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8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi sig za ustalona iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.
L.1.

SZCZEG(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki drzwiowej i1 okienne;.
Zakres stosowania SST.

1.3

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

. Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujaq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.17.00.00 Elementy $lusarsko kowalskie

B.17.01.00 Barierki i zabezpieczenia

B.17.02.00 Przepierzenie szatni

B.17.03.00 Ogrodzenie zabezpieczajace

Okreslenia podstawowe.

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- Rur ze stali nierdzewnych, PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych polerowane;j

.2. Okucia

2.2

2.3.

Wyroby S$lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
Sktadowanie materialdw i konstrukcji

24.

Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST.
Badania na budowie

5.

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot
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5.1

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

5.2.

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez

5.3.

Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca koltkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub

przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajacej.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen

6.2.

o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

10.

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét dla jest iloéé m> i mb elementéw zamontowanych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-EN 10028-7 Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czg$¢ 7: stale odporne na
korozje

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

Opracowal Jacek Chyta
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