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WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WST�P

1.1.  Przedmiot ST      

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót
zwi�zanych z modernizacj� i rozbudow� budynku  Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31.

1.2.  Zakres stosowania ST      

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w “Projekcie budowlanym budowy ł�cznika i sali sportowej
z w�złem �ywieniowym w miejsce istniej�cych, podlegaj�cych wyburzeniu oraz modernizacja
istniej�cego budynku szkoły”

Inwestor: 

Urz�d Miasta Szczecin , Wydział Inwestycji Miejskich, Pl. Armi Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ł�cznika i sali sportowej z w�złem �ywieniowym w miejsce
istniej�cych , podlegaj�cych wyburzeniu oraz modernizacja istniej�cego budynku szkoły w zakresie
ograniczonym tzn.:
- w miejscu po byłym składzie opału zaprojektowano szatnie dla Gimnazjum
- w miejscu byłego zaplecza szatniowo- sanitarnego likwidowanej sali gimnastycznej – magazyny
- w miejscu zlikwidowanych pomieszcze� kuchni z jadalni� i zaplecza , sale dydaktyczne
ponadto w salach dydaktycznych ,pomieszczeniach dyrekcji i pokoju nauczycielskim wymienione
zostan� drzwi i wykładziny oraz wymianie ulegn� instalacje elektryczne w całym budynku
szkolnym.

powierzchnia kondygnacji brutto 1589,42  m2
powierzchnia kondygnacji netto  1507, 27 m2
powierzchnia u�ytkowa 1494,21  m2
powierzchnia komunikacji 378,17  m2
powierzchnia konstrukcji 82,15  m2
kubatura 10 034,757 m3

powierzchnia u�ytkowa istn. szkoły  2369,28 m2
kubatura istn. szkoły      6990 m3  

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczna

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacj� wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w ST dotycz� wszystkich robót budowlanych i nale�y je
stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
SST:   
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane  
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1 ROBOTY PRZGOTOWAWCZE 
B-01.01.01 Roboty przygotowawcze – rozbiórki 
B.20.01.00 Wyburzenia
B-01.01.02 Roboty przygotowawcze – Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej

2 ROBOTY ZIEMNE
B-02.01.00 Roboty ziemne dla podbicia fundamentów istn.
B-02.02.00 Podbicie fundamentów istniej�cych
B-02.03.0 Roboty ziemne.

3 ZBROJENIE  BETONU
B.03.01.00 Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych
B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia �cian �elbetowych
B.05.02.00 Przygotowanie zbrojenia słupów
B.06.02.00 Nadpro�a  i  podci�gi   zbrojenie
B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie
B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia
B.08.02.01 Zbrojenie stropu  nad parterem
B.18.02.00 Klinkier schody i pochylnia

4 BETON   
B.03.02.00 Ławy  i stopy fundamentowe
B.03.02.01 Podkłady betonowe
B.03.02.02 Ławy fundamentowe
B.03.02.03 Stopy fundamentowe
B.03.03.00 �ciany fundamentowe
B.04.01.03 �ciany �elbetowe
B.04.01.04 �ciany oporowe
B.05.01.00 Słupy �elbetonowe
B.06.01.00 Nadpro�a  i  podci�gi   beton
B.07.01.00 Klatki schodowe beton
B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem
B.08.02.00 Strop nad parterem
B.08.03.00 Wie�ce
B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, pochylni 

5 ROBOTY MUROWE 
B.04.01.00 �ciany przyziemia
B.04.01.02 �ciany murowane
B.04.01.08 �cianki działowe przyziemia
B.04.02.00 �ciany parteru i pi�tra
B.04.02.02 �ciany murowane parteru i pi�tra
B.04.02.03 �ciany murowane licowane
B.04.02.04 �cianki działowe parteru
B.04.02.05 Kanały wenytlacyjne
B.04.02.06 Wykonanie kominów budynku
B.09.02.00 Roboty murarskie
B.20.02.00 Zamurowania i uzupełnienia

6 PREFABRYKAT 
B.04.01.06 Nadpro�a prefabrykowane
B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki

7. KONSTRUKCJE  STALOWE 
B.10.01.00 Konstrukcja stalowa

8. ROBOTY IZOLACYJNE
B.03.04.00 Ocieplenie �cian fundamentowych

4



Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31   ST-cze�� ogólna      
B.03.05.00 Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentów
B.03.07.00 Izolacja pozioma przyziemia

B.04.01.01 Izolacja fundamentów
B.04.02.01 Izolacje pozioma pod �cianami
B.09.01.00 Izolacja stropodachu
B.16.01.00 Ocieplenie i tynk elewacji
B.16.02.00 Ocieplenie i cegiełka Novabrik

9. ROBOTY POKRYWCZE
B.09.04.00 Roboty dekarskie
B.09.04.01 Roboty blacharskie
B.09.04.02 Rynny  PCV
B.10.02.00 Dach
B.11.00.00 Ocieplenie i pokrycie dachu budynku

10. STOLARKA
B.12.00.00 Stolarka
B.12.01.00 Stolarka drzwiowa
B.12.01.01 O�cie�nice
B.12.02.00 Stolarka okienna
B.12.02.01 Podokienniki
B.20.04.00 Stolarka drzwiowa 

11. TYNKI  I OKŁADZINY  WEWN�TRZNE 
B.13.00.00 Tynki  i okładziny  wewn�trzne
B.13.01.00 Wyko�czenie �cian przyziemia
B.13.01.01 Tynki  gipsowe przyziemia
B.13.01.02 Tynki cementowo wapienne przyziemia
B.13.01.03 Licowanie płytkami �cian przyziemia
B.13.02.00 Tynki  parter
B.13.02.01 Tynki   gipsowe parter
B.13.02.02 Tynki cementowo wapienne
B.13.02.03 Licowanie płytkami �cian parteru
B.13.03.00 Tynki pi�tra
B.13.03.01 Tynki   gipsowe pi�tra
B.20.03.00 Naprawa tynków

12. POSADZKI  
B.14.00.00 Posadzki
B.14.01.00 Podło�a i posadzki przyziemia
B.14.02.00 Posadzki parteru
B.14.02.01 Sala gimnastyczna parkiet
B.14.02.02 Posadzki parteru gres
B.14.03.00 Posadzki pi�tra
B.14.03.01 Posadzki pi�tra gres
B.14.03.02 Obło�enie schodów
B.20.05.00 Wymiana posadzek

13 ROBOTY MALARSKIE 
B.15.00.00 Malowanie
B.15.01.00 Malowanie tynków  gipsowych  przyziemia
B.15.02.00 Malowanie tynków  gipsowych  parter
B.15.03.00 Malowanie tynków  gipsowych  pi�tra
B.15.04.00 Ochrona �cian i naro�ników
B.20.06.00 Malowanie starych tynków

14 �LUSARKA
B.17.00.00 Elementy �lusarsko kowalskie
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B.17.01.00 Barierki i zabezpieczenia
B.17.02.00 Przepierzenie szatni 
B.17.03.00 Ogrodzenie zabezpieczaj�ce
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1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z
obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. U�yte w OST
wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany,  nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno- u�ytkow�
albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpocz�cia - oznacza dat� rozpocz�cia Robót i dat� przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja   projektowa  -  oznacza   dokumentacj�,   zawieraj�c�  równie�   Rysunki,
stanowi�c� zał�cznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po
jego zako�czeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami według prawa kraju,
stanowi�cy   urz�dowy  dokument  przebiegu   robót  budowlanych   oraz  zdarze� i okoliczno�ci
zachodz�cych w toku wykonywania robót.

Inspektor nadzoru - oznacza osob� posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczon� przez In�yniera do działania jako
inspektor nadzoru i wymienion� w Akcie Umowy.

In�ynier - oznacza osob� wyznaczon� przez Zamawiaj�cego do działania jako In�ynier
wymienion� w Akcie  Umowy lub inn� osob� wyznaczon� w razie potrzeby przez Zamawiaj�cego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, posiadaj�ca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych  funkcji technicznych  w budownictwie według  prawa  kraju, upowa�niona do
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi�ga obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie
wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez In�yniera. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci
materiałów oraz robót.

Materiały - oznaczaj� wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni� Urz�dzenia) maj�ce stanowi� lub
stanowi�ce cz��� Robót Stałych, wł�cznie z pozycjami obejmuj�cymi same dostawy (je�eli
wyst�puj�), które mog� by� dostarczone przez Wykonawc� według Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, budowla
lub obiekt małej architektury.
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Odpowiednia  (bliska)  zgodno�� - zgodno�� wykonywanych  robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawc� i
zawiera podpisan� ofert� na Roboty, skierowan� do Zamawiaj�cego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maj� by� realizowane Roboty Stałe i do których maj� by�
dostarczone Urz�dzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyra�nie w Umowie
wyszczególnione jako stanowi�ce cz��ci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza ka�d� osob� wymienion� w Umowie jako podwykonawca, lub
jak�kolwiek osob� wyznaczon� jako podwykonawca, dla cz��ci Robót; oraz prawnych nast�pców
ka�dej z tych osób.

Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mog�
by� konieczne do realizacji Robót i usuni�cia wszelkich wad zgodnie z Umow�, przekazane
Wykonawcy przez In�yniera lub upowa�nionego asystenta In�yniera, je�li to tylko mo�liwe
wydawane na pi�mie.

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokół  odbioru   ostatecznego - oznacza �wiadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym
zako�czeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je�li s�) obj�te Wykazami wł�czone do
Dokumentacji projektowej, stanowi�cy zał�cznik do Specyfikacji istotnych Warunków
Zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob�, wymienion� przez Wykonawc� w Umowie lub
wyznaczon� w razie potrzeby przez Wykonawc�, która działa w imieniu Wykonawcy.

Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj� Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zale�nie co jest 

Roboty Stałe - oznaczaj� roboty stałe, które mog� by� zrealizowane przez Wykonawc� według
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaj� wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne ni�
Sprz�t Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i uko�czenia Robot Stałych oraz
usuni�cia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaj� rysunki Robót, wł�czone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiaj�cego zgodnie z Umow�.

Specyfikacja - oznacza   dokument  zatytułowany   Specyfikacja   Istotnych   Warunków
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Zamówienia w post�powaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomi�dzy
Wykonawc� a Zamawiaj�cym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót stanowi�cy zał�cznik do Specyfikacji.

Sprz�t Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty,  maszyny,  pojazdy i inne  rzeczy, potrzebne do
realizacji i uko�czenia Robót oraz usuni�cia wszelkich wad. Jednak�e Sprz�t Wykonawcy nie
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprz�tu Zamawiaj�cego (je�eli wyst�puje), Urz�dze�, Materiałów,
lub innych rzeczy, maj�cych stanowi� lub stanowi�cych cz��� Robót Stałych.

Sprz�t Zamawiaj�cego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je�li s�) udost�pnione przez
Zamawiaj�cego do u�ytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urz�dze�, jeszcze nie przyj�tych przez Zamawiaj�cego. 

Strona - oznacza Zamawiaj�cego lub Wykonawc�, w zale�no�ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofert�
Wykonawcy wraz z zał�cznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
dokumentacj� projektow�, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je�li s�) wskazane w Akcie
Umowy.

Urz�dzenia - oznaczaj� aparaty, maszyny i pojazdy maj�ce stanowi� lub stanowi�ce cz��� Robót
Stałych.

Wykazy - oznaczaj� dokumenty tak zatytułowane,  wypełnione przez Wykonawc�  i dostarczone
wraz z  Ofert� i  wł�czone do  Umowy.   Dokumenty te  mog� zawiera� Przedmiar Robót, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca   -   oznacza osob�(y) wymienion�(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nast�pców tej osoby(ób).

Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�.

Zał�cznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane zał�cznik do oferty, które  s�
zał�czone do Oferty i stanowi� jej cz���.

Zamawiaj�cy - oznacza osob�, wymienion� jako Zamawiaj�cy w Akcie Umowy oraz prawnych
nast�pców tej osoby.

Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno�� z projektem
budowlanym (PB), specyfikacj� techniczn� (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuk�
budowlan�.

Zakres robót 
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Wykonawca powinien zapewni� cało�� robocizny, materiałów, sprz�tu, narz�dzi, transportu i dostaw,
niezb�dnych do wykonania robót obj�tych umow�, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca
uporz�dkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demonta�u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zu�yte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyj�cia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron� robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj�cym stanie, przez cały
czas, do momentu odbioru ko�cowego. Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocz�� takie roboty,
jednak nie pó�niej ni� w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy
Wykonawcy.

Zgodno�� robót z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczno�ci na roboty dodatkowe, zamienne i

zaniechania) stanowi� o zamówionym zakresie i s� integraln� cz��ci� umowy, a wymagania w nich zawarte

s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów w PB lub ich pomija�. O ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny by�
zgodne PB i ST. Dane okre�lone w PB i w ST uwa�ane s� za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s�
odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów musz� by� jednorodne i

wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie b�d� w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to

na zmian� parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny by� niezwłocznie

zast�pione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla modernizacji budynku, obejmuje:
-Projekt zagospodarowania terenu.
-Projekt budowlany - architektura.
-Projekt budowlany - konstrukcja.
-Projekty budowlane - bran�owe.
-Przedmiary robót.
-Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ci�gu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast�puj�ce dokumenty:
- o�wiadczenia  osób funkcyjnych o przyj�ciu  obowi�zków na  budowie  (kierownik, budowy,

kierownicy robót),
Inwestor przeka�e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow�. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przeka�e wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wska�e punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie
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punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawc� (u�ytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przyst�pienia i prowadzenie robót Wykonawca obwie�ci publicznie w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar�
potrzeb pod�wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okre�li niezb�dny sposób ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odr�bnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane
do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót i przekazanie obiektu Zamawiaj�cemu.
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalaj�cym   stanie   przez
cały  czas,   do   momentu   odbioru   ostatecznego.   Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie
pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powi�zania prawne i odpowiedzialno�� prawna

Stosowanie si� do ustale	 prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowi�zany jest zna� i stosowa� wszystkie przepisy powszechnie obowi�zuj�ce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które s� w jakichkolwiek sposób
zwi�zane z robotami oraz musi by� w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych lub innych praw
własno�ci i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymaga� prawnych
dotycz�cych wykorzystania opatentowanych rozwi�za� projektowych, urz�dze�, materiałów lub
metod. W sposób ci�gły powinien informowa� inspektora o swoich działaniach, przedstawiaj�c
kopie zezwole� i inne odpowiednie dokumenty. Je�li nie dotrzymanie w/w wymaga� spowoduje
nast�pstwa finansowe lub prawne to w cało�ci obci��� one Wykonawc�.

Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno�ci
publicznej lub prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym prowadzeniem robót
lub brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie
własno�ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon� własno��. Stan uszkodzonej, a naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni�
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi
i za urz�dzenia podziemne oraz musi uzyska� od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami
tych urz�dze�, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót wła�ciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�.

Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa�, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca b�dzie:
-podejmowa� wszystkie uzasadnione kroki zmierzaj�ce do stosowania przepisów i norm dotycz�cych

11



Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31   ST-cze�� ogólna      
ochrony �rodowiska na terenie budowy oraz b�dzie unikał uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub
własno�ci prywatnej i społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia �rodowiska, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania;
-miał szczególny wzgl�d na prace sprz�tu budowlanego u�ywanego na budowie. Stosowany sprz�t
nie mo�e powodowa� zniszcze� w �rodowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm,
okre�lonych w odpowiednich przepisach dotycz�cych �rodowiska, obci��aj� Wykonawc�;
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikaj�ce z zaniedba� w czasie
realizacji robót, obci��aj� Wykonawc�.

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do
u�ycia. Nie wolno stosowa� materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o
nat��eniu wi�kszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały u�yte do robót musz� mie�
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnion� jednostk�,
jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
�rodowisko.
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgod� Inwestora, a ich u�ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie dla �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodz�cych z demonta�u nale�y do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpo�arowa  

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Sprawny sprz�t
przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie�ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiały łatwopalne b�d� składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Prace po�arowo niebezpieczne wykonywane b�d� na
zasadach  uzgodnionych z przedstawicielami u�ytkownika nieruchomo�ci. Wykonawca b�dzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane po�arem wywołanym jego działalno�ci� przy
realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada� b�dzie za straty
spowodowane przez po�ar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedba� w
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpiecze	stwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzega� b�dzie przepisów dotycz�cych bhp. W
szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce,
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowie osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszystkie koszty
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s�
uwzgl�dnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów  

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz,
co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim
przewozie powiadamiał In�yniera. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie
b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca
b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
In�yniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW, SPRZ�TU l TRANSPORTU

3.1. Materiały

Akceptowanie u�ytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie �wiadectwa badania jako�ci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego �ródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego �ródła.
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały
uzyskane z dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie prowadzenia
robót. Je�eli materiały z akceptowanego �ródła s� niejednorodne lub niezadawalaj�cej jako�ci,
Wykonawca powinien zmieni� �ródło zaopatrywania w materiały. Materiały wyko�czeniowe
stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by� z tej samej partii
materiału w celu zachowania tych samych wła�ciwo�ci kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez In�yniera i
jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji
�ródła. Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
In�ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i
jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek �ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru
b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymaga� Umowy lub wskaza� In�yniera. Eksploatacja �ródeł  materiałów b�dzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane
dla bada� prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera.

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licz�c si� z tym, �e roboty nie zostan� przyj�te i nie b�d� zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mog� by� kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nale�y zapewni�:
-współprac� i pomoc Wykonawcy,
-wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� proces produkcji
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materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy b�d� one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj�
jako�� i wła�ciwo�ci oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi si� odbywa� na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczaj�cy przed dost�pem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót, doprowadzone przez
Wykonawc� do ich pierwotnego stanu.

3.2.   Sprz�t  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w PB i ST. W przypadku braku ustale� w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprz�tu powinny by� uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprz�t nale��cy do Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi
by� utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo�ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
��danie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli przewiduje si� mo�liwo��
wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�. Wybrany sprz�t po
akceptacji, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprz�t, maszyny,
urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków technologicznych, nie zostan�
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz�tu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprz�t jest przeznaczony. Koszty transportu sprz�tu nie podlegaj�
oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i na wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Wykonawca b�dzie usuwał, na bie��co i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót      

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umow� oraz za jako��
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako�ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego  przez Wykonawc� w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez
Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez
In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.
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4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego     

Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowa�niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie
pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b�
zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku opó�nie� realizacyjnych budowy, stwarzaj�cych zagro�enie dla
finalnego zako�czenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzi� podwykonawc� na okre�lone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  

5.1. Zasady kontroli jako�ci i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmuj�cy personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie
urz�dzenia niezb�dne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i
ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.2.   Pobieranie próbek      

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału
w pobieraniu próbek. Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania
tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie
zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i
zatwierdzone przez In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych
przez Zamawiaj�cego b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
In�yniera.

5.3.   Badania i pomiary      

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane b�d� na
terenie budowy i okazywane na ka�de ��danie Inspektora nadzoru.

5.4.   Raporty z bada	      

Wykonawca b�dzie przekazywa� Zamawiaj�cemu kopie raportów z wynikami bada� jak
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.
Wyniki bada�  (kopie) b�d� przekazywane Zamawiaj�cemu  na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5.   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego     

Inspektor b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawc�. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty wykonawcy nie s�
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�. W tym
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� poniesie Wykonawca. W
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przypadku powtarzania si� niewiarygodno�ci w prowadzeniu bada� przez Wykonawc�, Inspektor
mo�e wprowadzi� stały, niezale�ny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6.   Atesty jako�ci materiałów i urz�dze	      

Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor mo�e dopu�ci� do
u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia
materiału dostarczona na budow� winna posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone
przez Wykonawc� Inspektorowi. Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia wa�ne legalizacje,
mog� by� badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane b�d� na terenie budowy
i okazywane Inspektorowi na ka�de ��danie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Inwestora i
Wykonawc� w okresie trwania budowy. Obowi�zek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Ka�dy
zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne,
dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po drugim, bez
przerw. Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym
numerem zał�cznika, opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika
budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
-dat� przyj�cia i zakres obowi�zków osób funkcyjnych na budowie,
-dat� przyj�cia placu budowy,
-dat� rozpocz�cia robót,
-uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,
-daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-zgłoszenia  i daty odbioru  robót zanikaj�cych,  ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych i ko�cowych
odbiorów robót,
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotycz�ce sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem autora
bada�,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyj�cia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawc�
do ustosunkowania si� do jego tre�ci. 

Ksi�ga obmiaru robót

Nie jest wymagana, ale jej zało�enia mo�e za��da� Inspektor nadzoru w przypadku robót o du�ym
stopniu skomplikowania. Ksi�ga obmiaru robót b�dzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstaw� do wystawienia faktury
b�dzie zał�czony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi si� w jednostkach przyj�tych w ST. Ksi�ga
obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
-numerem kolejnym karty,
-podstaw� wyceny i opisem robót,
-ilo�ci� przedmiarow� robót,
-dat� obmiaru,
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4  niniejszego rozdziału ST,
-ilo�ci� robót wykonanych od pocz�tku budowy.
Ksi�ga obmiaru robót (je�li wymagana) musi by� przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i wyniki bada� sporz�dzone
przez Wykonawc� b�d� stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si� tak�e:
-decyzj� o pozwoleniu na budow�,
-protokół przekazania placu budowy,
-protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
-harmonogram budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokóły odbioru robót,
-protokóły z narad i ustale�,
-dowody przekazania materiałów z demonta�u, dowody utylizacji materiałów z demonta�u
podlegaj�ce utylizacji,
-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora i przedstawiane
na �yczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBÓT.  

6.1.   Ogólne zasady obmiaru robót      

Obmiar robót b�dzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane b�d� do Ksi�gi obmiaru robót.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia
wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do
umownych płatno�ci.

6.2.   Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy      

Do pomiaru u�ywane b�d� tylko sprawne narz�dzia pomiarowe, posiadaj�ce czyteln� skal�,
jednoznacznie okre�laj�c� wykonany pomiar. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone
przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca
b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez
Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

6.3.   Czas przeprowadzania obmiaru      

Obmiary b�d� przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a tak�e w przypadku
wyst�powania dłu�szych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.   Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b�d� w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawiera� b�dzie:
-podstaw� wyceny i opis robót,
-ilo�� przedmiarow� robót (z kosztorysu ofertowego),
-dat� obmiaru,
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejno�ci: długo�� x szeroko�� x
gł�boko�� x wysoko�� x ilo�� = wynik obmiaru,
-ilo�� robót wykonanych od pocz�tku budowy,
-dane osoby sporz�dzaj�cej obmiar.

7.   ODBIÓR ROBÓT  

7.1.  Rodzaje odbiorów

Roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikaj�cych,
-odbiorowi cz��ciowemu, elementów robót,
-odbiorowi ko�cowemu, ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.   Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu     

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbioru robót dokonuje
Inspektor.
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Gotowo�� danej cz��ci robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b�dzie niezwłocznie, nie pó�niej jednak, ni�
w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak�e
Inspektora.

7.3.   Odbiór cz��ciowy  

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b�dzie
niezwłocznie, nie pó�niej jednak, ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4.   Odbiór ostateczny (ko	cowy)      

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego
b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora. Osi�gni�cie gotowo�ci do odbioru musi
potwierdzi� wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka�e
Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawieraj�cy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 7.6.  W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo�ci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc� o dacie rozpocz�cia odbioru i składzie powołanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpocz�cie prac komisji nast�pi nie pó�niej ni� przed upływem terminu
okre�lonego w umowie. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci
wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si� z realizacj�
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych komisja przerwie
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, �e jako�� wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo osób i mienia, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c
pomniejszon� warto�� wykonanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w umowie.

7.5.   Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� operat kolaudacyjny zawieraj�cy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
-Dziennik budowy - oryginał i kopi�.
-Obmiar robót (je�li wymagany)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
-Atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów.
-Dokumenty potwierdzaj�ce legalizacj� wbudowanych urz�dze�.
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
-Protokóły prób i bada�.
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-Protokóły odbioru robót zanikaj�cych.
-Rozliczenie z demonta�u.
-Wykaz wbudowanych urz�dze� i przekazywanych instrukcji obsługi.
-Wykaz przekazywanych kluczy.
-O�wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce
b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawc� do odbioru w terminie ustalonym przez komisj�.

8. PODSTAWY PŁATNO�CI

8.1. Ustalenia ogólne

Cena uwzgl�dnia wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie,
okre�lone w ST i PB. Cena obejmuje:
-robocizn�,
-warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz�tu na plac budowy i z
powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy),
-koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
-zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mog�
wyst�pi� w czasie realizacji robót.

Podstaw� do wystawienia faktury za wykonanie robót b�dzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokół cz��ciowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robót w danej bran�y dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluj� zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków Umowy i wymaga� ogólnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre�lone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI�ZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi
zmianami)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pó�niejszymi zmianami)
-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy monta�u
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pó�niejszymi zmianami)
-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31   ST-cze�� ogólna      
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pó�niejszymi zmianami)
-Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)
-“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych" Arkady, Warszawa
1997
-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13
I GIMNAZJUM NR 31

W  SZCZECINIE UL.  BAŁTYCKA   1A

1 ROBOTY PRZGOTOWAWCZE 4 - 5

B-01.01.01 Roboty przygotowawcze – rozbiórki

B.20.01.00 Wyburzenia

B-01.01.02 Roboty przygotowawcze – Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej

2 ROBOTY ZIEMNE   6-8

B-02.01.00 Roboty ziemne dla podbicia fundamentów istn.

B-02.02.00 Podbicie fundamentów istniej�cych

B-02.03.0 Roboty ziemne.

3 ZBROJENIE  BETONU  9-11

B.03.01.00 Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych

B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia �cian �elbetowych

B.05.02.00 Przygotowanie zbrojenia słupów

B.06.02.00 Nadpro�a  i  podci�gi   zbrojenie

B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie

B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia

B.08.02.01 Zbrojenie stropu  nad parterem

B.18.02.00 Klinkier schody i pochylnia

4 BETON   12-18

B.03.02.00 Ławy  i stopy fundamentowe

B.03.02.01 Podkłady betonowe

B.03.02.02 Ławy fundamentowe

B.03.02.03 Stopy fundamentowe

B.03.03.00 �ciany fundamentowe

B.04.01.03 �ciany �elbetowe

B.04.01.04 �ciany oporowe

B.05.01.00 Słupy �elbetonowe

B.06.01.00 Nadpro�a  i  podci�gi   beton

B.07.01.00 Klatki schodowe beton

B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem

B.08.02.00 Strop nad parterem

B.08.03.00 Wie�ce

B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, pochylni
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5 ROBOTY MUROWE  19 - 23

B.04.01.00 �ciany przyziemia

B.04.01.02 �ciany murowane

B.04.01.08 �cianki działowe przyziemia

B.04.02.00 �ciany parteru i pi�tra

B.04.02.02 �ciany murowane parteru i pi�tra

B.04.02.03 �ciany murowane licowane

B.04.02.04 �cianki działowe parteru

B.04.02.05 Kanały wenytlacyjne

B.04.02.06 Wykonanie kominów budynku

B.09.02.00 Roboty murarskie

B.20.02.00 Zamurowania i uzupełnienia

6 PREFABRYKAT  24 - 26

B.04.01.06 Nadpro�a prefabrykowane

B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki

7. KONSTRUKCJE  STALOWE  27 -32

B.10.01.00 Konstrukcja stalowa

8. ROBOTY IZOLACYJNE   33 - 36

B.03.04.00 Ocieplenie �cian fundamentowych

B.03.05.00 Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentów

B.03.07.00 Izolacja pozioma przyziemia

B.04.01.01 Izolacja fundamentów

B.04.02.01 Izolacje pozioma pod �cianami

B.09.01.00 Izolacja stropodachu

B.16.01.00 Ocieplenie i tynk elewacji

B.16.02.00 Ocieplenie i cegiełka Novabrik

9. ROBOTY POKRYWCZE 37 - 40

B.09.04.00 Roboty dekarskie

B.09.04.01 Roboty blacharskie

B.09.04.02 Rynny  PCV

B.10.02.00 Dach

B.11.00.00 Ocieplenie i pokrycie dachu budynku

10. STOLARKA  41 - 44

B.12.00.00 Stolarka

B.12.01.00 Stolarka drzwiowa

B.12.01.01 O�cie�nice

B.12.02.00 Stolarka okienna

B.12.02.01 Podokienniki
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B.20.04.00 Stolarka drzwiowa 

11. TYNKI  I OKŁADZINY  WEWN�TRZNE  45 - 48

B.13.00.00 Tynki  i okładziny  wewn�trzne

B.13.01.00 Wyko�czenie �cian przyziemia

B.13.01.01 Tynki  gipsowe przyziemia

B.13.01.02 Tynki cementowo wapienne przyziemia

B.13.01.03 Licowanie płytkami �cian przyziemia

B.13.02.00 Tynki  parter

B.13.02.01 Tynki   gipsowe parter

B.13.02.02 Tynki cementowo wapienne

B.13.02.03 Licowanie płytkami �cian parteru

B.13.03.00 Tynki pi�tra

B.13.03.01 Tynki   gipsowe pi�tra

B.20.03.00 Naprawa tynków

12. POSADZKI  49 - 53

B.14.00.00 Posadzki

B.14.01.00 Podło�a i posadzki przyziemia

B.14.02.00 Posadzki parteru

B.14.02.01 Sala gimnastyczna parkiet

B.14.02.02 Posadzki parteru gres

B.14.03.00 Posadzki pi�tra

B.14.03.01 Posadzki pi�tra gres

B.14.03.02 Obło�enie schodów

B.20.05.00 Wymiana posadzek

13 ROBOTY MALARSKIE  54 - 58

B.15.00.00 Malowanie

B.15.01.00 Malowanie tynków  gipsowych  przyziemia

B.15.02.00 Malowanie tynków  gipsowych  parter

B.15.03.00 Malowanie tynków  gipsowych  pi�tra

B.15.04.00 Ochrona �cian i naro�ników

B.20.06.00 Malowanie starych tynków

14 �LUSARKA  59 - 60

B.17.00.00 Elementy �lusarsko kowalskie

B.17.01.00 Barierki i zabezpieczenia

B.17.02.00 Przepierzenie szatni

B.17.03.00 Ogrodzenie zabezpieczaj�ce
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w modernizowanym budynku szkoły podstawowej nr 13 i gimnazjum
nr 31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie rozbiórek wyst�puj�cych w obiekcie.
W zakres tych robót wchodz�:
B.01.01.00 Roboty rozbiórkowe

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�,
SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie wyst�puj�.

3. Sprz�t
3.1. Do rozbiórek mo�e by� u�yty dowolny sprz�t.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki �rodkami transportu.
Przewo�ony ładunek zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y:
– teren ogrodzi� i oznakowa� zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontowa� istniej�ce zasilanie w energi� elektryczn�, instalacj� teletechniczn� i wodno-

kanalizacyjn� oraz wszelkie istniej�ce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

 (1) Pokrycie dachowe rozbiera� r�cznie. Materiał poza obr�b budynku znosi� lub spuszcza�
rynnami w sposób zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniem.

 (2) Wi��b� dachow� rozbiera� r�cznie. Materiał odnie�� poza obr�b budynku.

 (3) Stropy i �ciany rozebra� r�cznie lub mechanicznie, ł�cznie ze �cianami fundamentowymi.
Materiały posegregowa� i odnie�� lub odwie�� na miejsce składowania.

(4) Elementy stolarki i �lusarki o ile zostan� zakwalifikowane przez wła�ciciela obiektu do
odzysku wyku� z otworów, oczy�ci�, i składowa�.

(5) Powstały po rozbiórce wykop pozostawi� zabezpieczony zgodnie z wymogami BHP,

 (6) Teren splantowa� i oczy�ci� z resztek materiałów.

6. Kontrola jako�ci robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s�:
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj�te D.01.01.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
In�yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje In�ynier.
10.2. Ilo�ci robót rozbiórkowych mog� ulec zmianie na podstawie decyzji In�yniera.
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  ZIEMNE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót ziemnych w modernizowanym budynku szkoły podstawowej nr 13 i gimnazjum nr 31
w Szczecinie ul. Bałtycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem.
W zakres tych robót wchodz�:

B.01.02.00 Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej
B.02.01.00 Roboty ziemne dla podbicia fundamentów istn.
B.02.03.00 Wykopy
B.02.04.00 Wykonanie skarpy
B.02.05.00 Zasypki

B.02.06.00 Transport gruntu

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wg B.01.02.00;B.02.00.01; B. B.02.03.00; B.02.04.00
 materiały nie wyst�puj�Do wykonania robót wg B.02.00.03 materiały nie wyst�puj�.  W przypadku
konieczno�ci wykonaniem wykopów B.02.01.00 w osłonie �cianek szczelnych. Do wykonania �cianek
szczelnych przewiduje si� grodzice stalowe, których rodzaj i typ okre�la dokumentacja projektowa. Mog�
to by� na przykład cz�sto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999.
Konstrukcja �cianek szczelnych powinna by� taka, aby zabezpieczy� wykop przed napływem wody z
zewn�trz, a �ciany wykopu przed obsuwaniem si�.
2.2. Wykonanie skarpy wg B.02.04.00

– Do wykonania skarpy  B-02.00.04  nale�y stosowa� grunt rodzimy zmagazynowany na placu
budowy

2.3. Do zasypywania wykopów wg B.02.00.01 i B.02.00.03 nale�y by� u�yty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro�linna. odpadki ma-
teriałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
– max. �rednica ziaren d<120 mm,
– wska�nik ró�noziarnisto�ci U>5,
– współczynnik filtracji przy zag�szczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
– zawarto�� cz��ci organicznych I<2%,
– odporno�� na rozpad <5%.

3. Sprz�t
Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego sprz�tu.

4. Transport
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.
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Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy wg B.02.00.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów przed budow� obiektu nale�y sprawdzi�
zgodno�� rz�dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale�y wykona�
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko�ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi�zaniu do bada� geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie
nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej

3-krotnej gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mie� spadki umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by� usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle�

– stan skarp nale�y okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania niekorzystnych
czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm.

5.1.5. Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poni�ej
poziomu projektowanego posadowienia nale�y porozumie� si� z In�ynierem celem podj�-
cia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki wg B.02.05.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek

Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In�yniera,
co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzia-
nych w nim robót.

 (2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i �mieci.

 (3) Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo�ci:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub ci��kimi
tarczami.

0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi

 (4) Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.

 (5) Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób
nie powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako�ci robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00; B.02.03.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny obejmowa�:
– zgodno�� wykonania robót z dokumentacj�
– prawidłowo�� wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podło�u
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie skarpy wg B.02.04.0
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podło�a
– materiał u�yty na podkład
– równomierno�� wykonanej płaszczyzny
– sposób i jako�� zag�szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.05.00
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubo�� i równomierno�� warstw zasypki
– sposób i jako�� zag�szczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s�:
B.01.02.00  Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej  [m2]
B.02.01.00. Roboty ziemne dla podbicia fundamentów istn. – [m3]
B.02.02.00. Podbicie fundamentów istniej�cych – [m3]
B.02.03.00. Wykopy – [m3]
B.02.04.00. Wykonanie skarpy  [m2]
B.02.05.00   Zasypki. – [m3]
B.02.06.00. transport gruntu – [m3] z uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj�te B.02.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.

9. Podstawa płatno�ci
B.02.00.00 – Wykopy – płaci si� za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze zło�eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
– uformowanie i zag�szczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
– dostarczenie materiałów
–  zasypanie, zag�szczenie i wyrównanie terenu.
B.02.06.00. Transport gruntu – płaci si� za m3 transportowanego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na �rodki transportu
– przewóz na wskazan� odległo��
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE  BETONU

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia
betonu w konstrukcjach �elbetowych wykonywanych na mokro wyst�puj�cych w modernizowanym
budynku szkoły podstawowej nr 13 i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz�:
B.03.01.00 Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych
B.04.01.05 Przygotowanie zbrojenia �cian �elbetowych
B.05.02.00 Przygotowanie zbrojenia słupów
B.06.02.00 Nadpro�a  i  podci�gi   zbrojenie
B.07.02.00 Klatki schodowe zbrojenie
B.08.01.01 Zbrojenie stropu przyziemia
B.08.02.01 Zbrojenie stropu  nad parterem

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali:

a) Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada�
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli
poni�ej.

Gatunek  stali �rednica  pr�ta Granica
plastyczno�ci

Wytrzymało��
na rozci�ganie

Wydłu�enie
trzpienia

Zginanie
a – �rednica

mm MPa MPa % d – próbki

St0S 5,5–10 220 310–550 22 d = 2a(180)

34GS 8–20 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��,
naderwa� i rozwarstwie�.

(3)  Wady powierzchniowe:
c) Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�.
d) Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej,

rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne,

w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne:
– je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich,
– je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej

do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
f) Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�

zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�:
– znak wytwórcy,
– �rednic� nominaln�,
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– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

g) Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla ka�dej wi�zki czy kr�gu.

h) Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy:
– na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub

innych zanieczyszcze�,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci�

w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych,
– pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�k-

szego ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
j) Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed

wbudowaniem zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu),
– nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin

zewn�trznych,
– stal p�ka przy gi�ciu.

Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje In�ynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do �elbetowych elementów budynku powinna odpowiada� wymaganiom
zawartym w normach:
• PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu
• PN-89/H-84023.06 Stal okre�lonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki
• PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne
• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia

ogólne

3. Sprz�t
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie.
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
• Czysto�� powierzchni zbrojenia.

k) Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry,
lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota,

l) Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala� np.
lampami lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�.

m) Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we
wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji.

• Przygotowanie zbrojenia.
n) Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane.
o) Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg projektu z równoczesnym

zachowaniem postanowie� normy PN-B-03264:2002.
p) Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi

zaciskami.
• Monta� zbrojenia.

r) Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�.
s) Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych,

urz�dze� wytwórczych i monta�owych.
t) Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w desko-

waniu.
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u) Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem
szalowania bocznego.

v) Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów
oznaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia.

6. Kontrola jako�ci
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z poda-
nymi wy�ej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest 1 tona.
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu
wi�załkowego.
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów
o �rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj�te B.03.01.00; B.04.01.05; B.05.02.00; B.07.02.00; B.08.01.01; B.08.02.01,

podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbioru ko�cowego –
wg opisu jak ni�ej:

8.3. Odbiór zbrojenia
x) Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez In�yniera

oraz wpisany do dziennika budowy.
y) Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji �elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby
pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci
zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.

9. Podstawa płatno�ci
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton�. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie, ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc�
drutu wi�załkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak�e
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie.
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETON

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru robót betoniarskich w modernizowanym budynku szkoły podstawowej nr 13 i gimnazjum nr
31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj�tych kontraktem.

B.03.02.00 Ławy  i stopy fundamentowe
B.03.02.01 Podkłady betonowe
B.03.02.02 Ławy fundamentowe
B.03.02.03 Stopy fundamentowe
B.03.03.00 �ciany fundamentowe
B.04.01.03 �ciany �elbetowe
B.04.01.04 �ciany oporowe
B.05.01.00 Słupy �elbetonowe
B.06.01.00 Nadpro�a  i  podci�gi   beton
B.07.01.00 Klatki schodowe beton
B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem
B.08.02.00 Strop nad parterem
B.08.03.00 Wie�ce
B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, pochylni.

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1).Cement
• Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20

• Wymagania dotycz�ce składu cementu
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem:
– Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawarto�� alkaliów do 0,6%
– Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20%

• Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony
trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane:
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z) oznaczenie
aa)nazwa wytwórni i miejscowo�ci
bb) masa worka z cementem
cc)data wysyłki
dd) termin trwało�ci cementu.
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosomochody wyposa�one we
wsypy umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania
cementu oraz powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

• �wiadectwo jako�ci cementu
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli
jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2.

• Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera.

• Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu
• 1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.
• Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada�

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
• Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�

przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej:
– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997
– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie

rozpadaj�cych si� w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by�
u�yty do betonu.

• Magazynowanie i okres składowania
• Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce:

• dla cementu pakowanego (workowanego):
• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i �cianach)

• dla cementu luzem:
• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach).

• Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj�ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

• Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca
przechowywania.

• Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie:
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
• po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku

przechowywania w składach zamkni�tych.
• Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by�

przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie.
(2).Kruszywo.

• Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie

prostopadłej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c�
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci frakcji 0–2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u�ytego do budowy.
– B-25 dla wykonania elementów konstrukcyjnych budynku.
Wymagania co do szczelno�ci i mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasi�kliwo�� nie wi�ksza jak 4%
– mrozoodporno�� przy ubytku masy nie wi�kszym ni� 5%, spadek wytrzymało�ci nie wi�kszy od

20% po 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania.
– B-25 dla wykonania osłony izolacji
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
– B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełnia� wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno�� optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz�t
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si� odbywa�
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
• �rodki do transportu betonu

• Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

• Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z
uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

• Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne

• Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

• Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo,
z dokładno�ci�:

2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory  musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji.

• Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym
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zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników

• Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych).

• Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

• Mieszanka betonowa powinny by� układana w deskowaniu zaprojektowanym i wykonane
zgodnie z wymaganiami producenta. Niedotrzymanie powy�szych wymaga� b�dzie podstaw�
do odmowy przyj�cia prac betonowych. Odrzucone betony zostan� naprawione lub
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów
podlegaj�  powy�szym warunkom i musz� by� zaakceptowane przez zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy.  Wszystkie powierzchnie deskowa� maj�ce wchodzi� w kontakt z betonem
przed przyst�pieniem do prac powinny zosta� gruntownie oczyszczone z pozostało�ci
wcze�niejszego betonu, brudu i innych zanieczyszcze� powierzchniowych. Nie wolno
powtórnie u�ywa� deskowa� o zniszczonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty maj�
by� pokryte �rodkiem zapobiegaj�cym przywieraniu betonu. �rodek ten nie powinien
zmienia� barwy betonu i  nie powinien by� toksyczny.

• Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej
łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy czym wymaga
si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

• Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno��
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapew-
niaj�cych wymagan� wielko�� otuliny.

• Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na
któr� spada. W przypadku gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za pomo-
c� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci
8,0 m).

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia:

– w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio
z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny,

– warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub

ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej od 12 cm zbrojonych gór� i dołem nale�y
stosowa� belki wibracyjne.

(4) Zag�szczanie betonu
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:
• Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o

�rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie
poziomej.

• Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora.
• Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5–8 cm

w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po
czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym.

• Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci.

• Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym miejscu
powinien wynosi� od 30 do 60 sekund.

• Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł�bo-
ko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali�
do�wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by�
trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by�
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prostopadła do kierunku napr��e� głównych.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana

do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez:
– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed
rozpocz�ciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
• Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych

przewidzianych norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów.

• Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan
kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by� uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.

• Badania powinny obejmowa�:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
• Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c

warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni�ciem.

• W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.

• Zabezpieczenie podczas opadów
• Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek

wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu.

• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
• Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed

zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa.
• Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y

wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel�gnacja betonu
(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu
• Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.

• Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od
zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�).
• Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

b�dzie si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane
specjalne wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piel�gnacji
• Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania.
• Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251)
 5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu

(1) Równo�� powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�,

• p�kni�cia s� niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
• pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie

nie mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% powierzchni
odpowiedniej �ciany,

• równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada�
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nale�y:

• wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo�rednio po rozebraniu szalunków,

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i
uklepa�, aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów,

• wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko
wyszczotkowa� wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem no�no�ci
zało�onej w projekcie technicznym.
Podło�e winne by� równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli
grubo�ci oraz rz�dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako�ci
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi
wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s�:

B.03.02.00 Ławy  i stopy fundamentowe  1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.02.01 Podkłady betonowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.02.02 Ławy fundamentowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.02.03 Stopy fundamentowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.03.00 �ciany fundamentowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.01.03 �ciany �elbetowe1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.01.04 �ciany oporowe1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.05.01.00 Słupy �elbetonowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.06.01.00 Nadpro�a  i  podci�gi  1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.07.01.00 Klatki schodowe 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.08.02.00 Strop nad parterem 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.08.03.00 Wie�ce 1 m3 wykonanej konstrukcji.
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B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, pochylni 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj�te

B.03.02.00 Ławy  i stopy fundamentowe
B.03.02.01 Podkłady betonowe
B.03.02.02 Ławy fundamentowe
B.03.02.03 Stopy fundamentowe
B.03.03.00 �ciany fundamentowe
B.04.01.03 �ciany �elbetowe
B.04.01.04 �ciany oporowe
B.05.01.00 Słupy �elbetonowe
B.06.01.00 Nadpro�a  i  podci�gi   beton
B.07.01.00 Klatki schodowe beton
B.08.01.00 Stropy nad przyziemiem
B.08.02.00 Strop nad parterem
B.08.03.00 Wie�ce
B.18.01.00 Elementy betonowe: ogrodzenie, schodów, pochylni
podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad podanych powy�ej.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
– dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji
– oczyszczenie podło�a
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni
– piel�gnacj� betonu
– rozbiórk� deskowania i rusztowa�
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.03.02.02 Podbetony. na podło�u gruntowym.
Płaci si� za ustalon� ilo�� m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podło�a,
przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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5 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ROBOTY  MUROWE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych. w modernizowanym budynku szkoły podstawowej nr 13
i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie murów zewn�trznych i wewn�trznych obiektów tzn.:

B.04.01.00 �ciany przyziemia
B.04.01.02 �ciany murowane
B.04.01.08 �cianki działowe przyziemia
B.04.02.00 �ciany parteru i pi�tra
B.04.02.02 �ciany murowane parteru i pi�tra
B.04.02.03 �ciany murowane licowane
B.04.02.04 �cianki działowe parteru
B.04.02.05 Kanały wentylacyjne
B.04.02.06 Wykonanie kominów budynku
B.09.02.00 Roboty murarskie
B.20.02.00 Zamurowania i uzupełnienia

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 3,3-4,0 kg
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa�stwowej.
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem

przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie mo�e przekracza� dla
cegły – 10% cegieł badanych.

• Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%.
• Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa
• G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

• Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
• Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – brak

uszkodze� po badaniu.
• Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci 1,5m na inne

cegły nie rozpadła si�.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
• Wymiary jak poz. 2.2.1.
• Masa 4,0-4,5 kg.
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• Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych
• Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%.
• Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa.
• Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
• Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie lub jej p�kni�cie.
Ilo�� cegieł nie spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni�:

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 25 MPa
• Wymagania co do wytrzymało�ci, nasi�kliwo�ci, odporno�ci na działanie mrozu jak dla cegły

wg poz. 2.2.2.
• Nie przewiduje si� mo�liwo�� u�ycia cegieł uzyskanych z rozbiórki,
• 2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 2,15-2,8 kg
• Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 22%.
• Wytrzymało�� na �ciskanie 5,0 MPa
• G�sto�� pozorna 1,3 kg/dm3

• Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,55 W/mK
• Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – brak

uszkodze� po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie.
– Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu
7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i
jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych.
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

b) W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury no�ne. �cianki działowe grubo�ci poni�ej
1 cegły nale�y murowa� nie wcze�niej ni� po zako�czeniu �cian głównych.

c) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia
murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w mu-
rze polewa� lub moczy� w wodzie.

e) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y
sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza�

17 mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksy-

malna nie powinna przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y

przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci

ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione boczne.

5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki nale�y wykonywa� według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.
W naro�nikach, przy otworach, zako�czeniach murów oraz w kanałach dymowych nale�y stosowa�
normaln� cegł� pełn�.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by� wykonane z cegły pełnej.

5.3. Mury z cegły kratówki
a) Cegł� kratówk� nale�y stosowa� przede wszystkim do zewn�trznych �cian no�nych,

samono�nych i osłonowych.
b) Mo�na j� równie� stosowa� do murowania �cian wewn�trznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie� konsystencj� g�stoplastyczn� w granicach

zagł�bienia sto�ka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły w murze nale�y układa� tak, aby znajduj�ce si� w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
e) Cegły przed uło�eniem w murze zaleca si� nawil�a� przez polewanie wod�. Wi�zanie cegieł

kratówek w murze zgodne z zasadami wi�zania cegły pełnej.
f) Grubo�� spoin poziomych w murach powinna wynosi� 12mm, a grubo�� spoin pionowych –

10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosi�: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. �ciany warstwowe
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5.4.1. Wewn�trzne cz��ci �cian warstwowych wykonywa� wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nale�y zabezpieczy� przed korozj� przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewn�trzne cz��ci �cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa� zgodnie
z wymaganiami jak dla cz��ci wewn�trznych.

5.4.3. Zewn�trzne cz��ci �cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa� ze szcze-
góln� staranno�ci�, tak aby lico miało prawidłowe wi�zanie i spoiny o jednakowej grubo�ci.
Licówk� układa� z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoc� pionu, powinny wykazywa� dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko�ci
spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie:
a) sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,
b) próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i p�kni��,
– odporno�ci na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla.

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda� badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i
konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli

Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długo�ci
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko�ci 1 m
– na wysoko�ci kondygnacji
– na całej wysoko�ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu
– na 1 m długo�ci
– na całej długo�ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długo�ci
– na całej długo�ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko��
                                  wysoko��
ponad 100 cm
                                  szeroko��
                                  wysoko��

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo�ci.
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
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8.1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko�czeniowych.
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj�te B.08.00.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy
– wykonanie �cian, naro�y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�
– uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy zwi�zane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu

powszechnego u�ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce

cementów powszechnego u�ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykony-
wania i monta�u prefabrykatów �elbetowych u�ywanych przy modernizowanym budynku szkoły
podstawowej
nr 13 i gimnazjum nr 31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie i monta� prefabrykatów �elbetowych.
B.04.01.06 Nadpro�a prefabrykowane
B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budow� powinny by� trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiada� �wiadectwo jako�ci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpro�y
Charakterystyka belek:
– wysoko�� 19 cm
– szeroko��  9 cm
– grubo��  6 cm
a) Wymagania:

Belki winny by� wykonane zgodnie z projektem.
• Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekracza�: w długo�ci do 6 mm; w
wysoko�ci do 4 mm; w grubo�ci do 3 mm.
• Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza si�
– szczerby i uszkodzenia kraw�dzi – gł�boko��: do 5 mm
– długo��: do 30 mm
– ilo��: 3 szt/mb.
Klasa odporno�ci ogniowej „B”.

b) Składowanie
Belki nale�y składowa� na równym podło�u, na podkładkach grubo�ci co najmniej 80 mm
uło�onych poziomo w odległo�ci 1/5 długo�ci od ich ko�ców. Nast�pne warstwy układa� na
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie wi�ksza od 5.

c) Transport
Belki mog� by� przewo�one tylko w pozycji poziomej, stopk� w poło�eniu dolnym, równolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywa� si� zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2. Płytki korytkowe
Płyty dachowe o wymiarach od 180/60(30)/10 do 300/60(30)/10 produkowane z betonu klasy B20 –
i stali zbrojeniowej AI i AIII
a) wymagania:

1. wady i uszkodzenia
– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewła�ciwego
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zag�szczenia betonu,
– szczerby i uszkodzenia kraw�dzi i naro�y:

2. wgł�bienia i wypukło�ci o �rednicy do 15 mm i gł�boko�ci lub wypukło�ci do 5 mm na górnej i
dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty

3 wyszczerbienie kraw�dzi długo�ci do 200 mm i gł�boko�ci do 5 mm nie wi�cej jak 1 szt. na
jednej kraw�dzi płyty

– zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na ko�cach płyt po przek�tnej nie mog� prze-
kracza� 5 mm, a w �rodku powierzchni 10 mm,

– rysy i p�kni�cia – powstałe na skutek skurczu betonu o długo�ci do 200 mm w odst�pach nie
mniejszych ni� 1,0 m; p�kni�cia s� nie dopuszczalne.

b) badania płyt obejmuj�:
• sprawdzenie kształtu i wymiaru,
• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodze�,
• sprawdzenie ci��aru,
• sprawdzenie wytrzymało�ci na zginanie.

c) składowanie
Płyty powinny by� składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, �ebrami w dół, nie
wy�ej ni� w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna mi�kkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6×1,5 cm, przy czym długo�� ich powinna by� wi�ksza od szeroko�ci elementu
co najmniej o 10 cm. Podkładki nale�y układa� jedna nad drug� w pionie, w odległo�ci nie
wi�kszej jak 30 cm od czoła płyty.

d) transport
Na �rodkach transportu płyty powinny by� układane jak przy składowaniu, długo�ci� w kie-
runku jazdy.
Płyty nie powinny wystawa� wi�cej ni� 5 cm ponad górn� kraw�d� �rodka transportu.

3. Sprz�t
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie.
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport – w opisie materiałów p. 2

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót zwi�zanych z prefabrykacj� wg SST Zbrojenie betonu i SST Beton.

5.1. Monta� prefabrykatów peronowych
Na zniwelowanym terenie wykona� wykopy pod �cianki prefabrykowane ze zło�eniem ziemi po
jednej stronie wykopu.
Wyla� warstw� podbetonu B-10.
Na �wie�o wykonanym podło�u montowa� prefabrykaty �cianek, a nast�pnie uło�y� płyty
kraw�dziowe.
Monta� �cianek wykonywa� pod kontrol� geodezyjn�.
Tolerancje wymiarowe przy monta�u wg BN-77/8939-09:
a) kraw�dzie �cianek peronowych:

– odchylenie od linii zabudowy w planie: – 1 cm
– ró�nica w rz�dnej wierzchu płyty kraw�dziowej – 2 cm

b) wymiary zewn�trzne peronu:
– ró�nica w długo�ci ±5 cm.
– ró�nica w szeroko�ci ±2 cm.

Powierzchnie prefabrykatów stykaj�ce si� z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowa�, a nast�pnie
posmarowa� lepikiem asfaltowym.
�cianki pochylni oraz fragmenty naro�y peronu wykonywa� z betonu B-25 na mokro.

5.2. Monta� belek prefabrykowanych nadpro�y zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych.

5.3. Płyty prefabrykowane korytkowe montuje si� na zaprawie cementowej na przygotowanych �ciankach
a�urowych itp.
Przed monta�em oczy�ci� i wyrówna� kraw�dzie podpory. Minimalna szeroko�� podparcia – 5 cm.

6. Kontrola jako�ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymaga� podanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robót
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Jednostk� obmiarow� jest:
dla B.04.01.06 Nadpro�a prefabrykowane – 1 m wykonanego nadpro�a
dla B.09.03.00 Elementy prefabrykowane i wylewki – 1 m2 wykonanych płyt.

8. Odbiór robót
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

8.2. Odbiór ko�cowy

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymaga� zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatno�ci
B.04.01.06 Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadpro�a która obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
B.09.03.00 Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.
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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych w modernizowanym budynku szkoły podstawowej nr 13 i gimnazjum
nr 31 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie i monta� konstrukcji stalowych, wyst�puj�cych w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Konstrukcja stalowa

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si�:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355JR wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane s� o długo�ciach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powy�ej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długo�ci do
6,0 m; do 100 mm dla długo�ci wi�kszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

 (2) K�towniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
K�towniki dostarczane s� o długo�ciach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powy�ej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długo�ci do 4,0 m;
do 100 mm dla długo�ci wi�kszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza� 1 mm/m.

(3) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si� w grubo�ciach 6-40 mm.
szeroko�ciach 160-700 mm i długo�ciach:
dla grubo�ci do 6 mm – 6,0 m
dla grubo�ci 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłk�
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si� w grubo�ciach 5-140 mm.

Zakres grubo�ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000×2000
1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powy�ej 12 1000×2000 1250×2500
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach w�złowych zaleca si� stoso-
wanie blach grubych.

c) Blacha �ebrowana wg PN-73/H-92127
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Blach� �ebrowan� dostarcza si� w grubo�ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark� dostarcza si� w grubo�ciach 1.5-5 mm i szeroko�ciach 20-200 mm w kr�gach o
masie:
– przy szeroko�ci do 30 mm – do 60 kg
– przy szeroko�ci 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szeroko�ci 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Pr�ty okr�głe wg PN-75/H-93200/00
Pr�ty dostarcza si� o długo�ciach:
– przy �rednicy do 25 mm – 3-10 m
– przy �rednicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kształtowniki zimnogi�te.
Wykonywane s� jako otwarte (ceowniki, k�towniki, zetowniki) oraz zamkni�te (rury
kwadratowe i okr�głe).
Produkuje si� je ze stali konstrukcyjnej w�glowej zwykłej jako�ci St0S, St3SX, St3SY.
Długo�ci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi�kszonej dokładno�ci wykonania.

2.1.3. Własno�ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��,

p�cherzy i naderwa�.
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, roz-

warstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemeta-

liczne, w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne je�eli:
-- mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczaj� 0.5 mm dla walcówki o grubo�ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubo�ci wi�kszej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka�dy element lub partia materiału. Atest powinien zawiera�:
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by� dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o�wiadczeniem wytwórni, �e usterki w czasie
odbiorów mi�dzyoperacyjnych zostały usuni�te.
Cechowanie elementów farb� na elemencie.

2.2. Ł�czniki
Jako ł�czniki wyst�puj�: poł�czenia spawane oraz poł�czenia na �ruby.

2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje si� spawanie elektryczne przy u�yciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast�pczo mo�na stosowa� elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 s� to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych nara�onych na obci��enia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie�:
– za�wiadczenie jako�ci
– spełnia� wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny by� zgodne z wymaganiami obowi�zu-

j�cych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. �ruby
Do konstrukcji stalowych stosuje si�:
(1) �ruby z łbem sze�ciok�tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 �redniodokładne klasy:

dla �rednic 8-16 mm – 4.8-II
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dla �rednic powy�ej 16 mm – 5.6-II
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
• własno�ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

 (2) nakr�tki sze�ciok�tne wg PN-EN-ISO 4034;2002
• własno�ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – cz��ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(3) podkładki okr�głe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
Wszystkie ł�czniki winny by� cechowane: �ruby i nakr�tki wywalcowane cechy na główkach.

2.2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budow� powinny by� wyładowywane �urawiami. Do wy-

ładunku mniejszych elementów mo�na u�y� wci�garek lub wci�gników. Elementy ci��kie, długie
i wiotkie nale�y przenosi� za pomoc� zawiesi i usztywni� dla zabezpieczenia przed odkształce-
niem. Elementy układa� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by� w miar� mo�liwo�ci składowane w s�siedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu składowania nale�y rejestrowa� konstrukcje niezwłocznie po ich nadej�ciu, segre-
gowa� i układa� na wyznaczonym miejscu, oczyszcza� i naprawia� powstałe w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcj� nale�y układa� w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległo�ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj� poło�enie pionowe składowa� w tym samym poło�eniu.

(2) Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Ł�czniki (�ruby, nakr�tki, podkładki) składowa� w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska�
akceptacje In�yniera.

2.4.2. Ka�da konstrukcja dostarczona na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem:
– jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby,
– zgodno�ci z projektem,
– zgodno�ci z atestem wytwórni
– jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jako�ci powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze�
w czasie transportu potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprz�t
3.1. Sprz�t do transportu i monta�u konstrukcji

Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wci�garek, d�wigników, podno�ników i
innych urz�dze�. Wszelkie urz�dzenia d�wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj�ce przepisom o
dozorze technicznym powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj�cymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprz�t do robót spawalniczych
• Stosowany sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonanie zł�czy zgodnie z technologi�

spawania i dokumentacj� konstrukcyjn�.
• Spadki napi�cia pr�du zasilaj�cego nie powinny by� wi�ksze jak 10%.
• Eksploatacja sprz�tu powinna by� zgodna z instrukcj�.
• Stanowiska spawalnicze powinny by� odpowiednio urz�dzone:
– spawarki powinny sta� na izoluj�cym podwy�szeniu i by� zabezpieczone od wpływów

atmosferycznych
– sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�;
Stanowisko robocze powinno by� odebrane przez In�yniera.

3.3. Sprz�t do poł�cze� na �ruby
Do scalania elementów nale�y stosowa� dowolny sprz�t.



30

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Ci�cie

Brzegi po ci�ciu powinny by� czyste, bez naderwa�, gradu i zadziorów, �u�la, nacieków i
rozprysków metalu po ci�ciu.
Miejscowe nierówno�ci zaleca si� wyszlifowa�.

5.2. Prostowanie i gi�cie
Podczas prostowania i gi�cia powinny by� przestrzegane ograniczenia dotycz�ce graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gi�cia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wyst�pi� rysy i p�kni�cia.

5.3. Składanie zespołów

5.3.1. Cz��ci do składania powinny by� czyste oraz zabezpieczone przed korozj� co najmniej w
miejscach, które po monta�u b�d� niedost�pne. Stosowane metody i przyrz�dy powinny
zagwarantowa� dotrzymanie wymaga� dokładno�ci zespołów i wykonania poł�cze� według
zał�czonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowo�� Pr�ty, blachownice, słupy,
cz��ci ram

0,001 długo�ci
lecz nie wi�cej jak 10 mm

Skr�cenie pr�ta – 0,002 długo�ci
lecz nie wi�cej ni� 10 mm

Odchyłki płasko�ci półek,
�cianek �rodników

– 2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru
lecz nie wi�cej ni� 5 mm

Przesuni�cie �rodnika – 0,006 wysoko�ci

Wygi�cie �rodnika – 0,003 wysoko�ci

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mmWymiar nominalny mm

przył�czeniowy swobodny

do 500

500-1000

1000-2000

2000-4000

4000-8000

8000-16000

16000-32000

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

8,0

2,5

2,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16

5.3.2. Poł�czenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko�ci 15 mm powinny by�

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcze� oraz nie powinny wykazywa� rozwarstwie� i
rzadzizn widocznych gołym okiem.
K�t ukosowania, poło�enie i wielko�� progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje si� według wła�ciwych norm spawalniczych.
Szczelin� mi�dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa� nie wi�ksz� od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo�� spoin mo�e by� wi�ksza od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si� grubo�� mniejsz�:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
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Dopuszcza si� miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je�li wady te mieszcz� si� w
granicach grubo�ci spoiny. Niedopuszczalne s� p�kni�cia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymagan� technologi� spawania mo�e zaleci� In�ynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny by� wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne
– wady zewn�trzne spoin mo�na naprawi� uzupełniaj�cym spawaniem, natomiast

p�kni�cia, nadmiern� ospowato��, braki przetopu, p�cherze nale�y usun�� przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Poł�czenia na �ruby
– długo�� �ruby powinna by� taka aby mo�na było stosowa� mo�liwie najmniejsz� liczb�

podkładek, przy zachowaniu warunku, �e gwint nie powinien wchodzi� w otwór gł�biej
jak na dwa zwoje.

– nakr�tka i łeb �ruby powinny bezpo�rednio lub przez podkładk� dokładnie przylega� do
ł�czonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr�tek i podkładek przed monta�em
pokry� warstw� smaru.

– �ruba w otworze nie powinna przesuwa� si� ani drga� przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.

5.4. Monta� konstrukcji

5.4.1. Monta� nale�y prowadzi� zgodnie z dokumentacj� techniczn� i przy udziale �rodków, które
zapewni� osi�gni�cie projektowanej wytrzymało�ci i stateczno�ci, układu geometrycznego i
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mog� by� montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno�ci elementów uprzednio zmontowanych.
Poł�czenia wykonywa� wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyst�pieniem do prac monta�owych nale�y:
– sprawdzi� stan fundamentów, kompletno�� i stan �rub fundamentowych oraz reperów

wytyczaj�cych osie i linie odniesienia rz�dnych obiektu.
– porówna� wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny

przekracza� warto�ci:

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm
wi�zara

 rozstaw �rub
na powierzchni betonu           do 5,0
na podlewce              do 10.0

5.4.3. Monta�
Przed przyst�pieniem do monta�u nale�y naprawi� uszkodzenia elementów powstałe podczas
transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 wygi�cie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wi�zara ni� 15 mm
 2 odchyłka strzałki monta�owej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jako�ci robót
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj� odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s�:
Dla pozycji B.10.01.00– masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
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Wszystkie roboty obj�te B.07.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno�ci wymienione w SST.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia.
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8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych
przetargiem.

B.03.04.00 Ocieplenie �cian fundamentowych
B.03.05.00 Izolacja przeciwwilgotnoszciowa pionowa fundamentów
B.03.07.00 Izolacja pozioma przyziemia
B.04.01.01 Izolacja fundamentów
B.04.02.01 Izolacje pozioma pod �cianami
B.09.01.00 Izolacja stropodachu
B.16.01.00 Ocieplenie i tynk elewacji
B.16.02.00 Ocieplenie i cegiełka Novabrik

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB
dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładach nie podlegaj�cych rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza si� papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa�
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�� do
sklejanych materiałów, okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i
�wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� I/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
• wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie� widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si�
papy. Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie
dłu�sze ni� 30 mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10 m długo�ci papy.
ee)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.
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• wymiary papy w rolce
długo��: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m
• szeroko��: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
• Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej

20 cm i zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm.
• Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okre�lonymi w ww. normie.
• Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120 cm od
grzejników.

• Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie.
Odległo�� mi�dzy stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor�co
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mi�knienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawarto�� wody – nie wi�cej ni� 0,5%
– spływno�� – lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50°C w ci�gu 5 godzin warstwy

sklejaj�cej dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45°
– zdolno�� klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sob� i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiały do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasn�cy. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o
g�sto�ci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania

• płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych wst�pnie
spienionych,

• dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze�:
– dla płyt o grubo�ci poni�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 4 mm
– dla płyt o grubo�ci powy�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 5 mm.

Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia najwi�kszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

• wymiary:
– długo�� –1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szeroko�� –600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubo�� – 10–100 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

• Pakowanie.
Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5–3,6 m3, przy czym wysoko�� stosu
nie powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawie-
raj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza.

• Przechowywanie
Płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od �ródeł
ognia.

• Transport.
Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ru-
chu drogowego.

2.3.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotno�� wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mie� na całej powierzchni jednakow� twardo�� oraz �ci�liwo��.
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Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpo�rednie krycie pap� powinny spełnia� nast�puj�ce
wymagania:
– �ci�liwo�� pod obci��eniem 4 kPa nie wi�ksza ni� 6% pocz�tkowej grubo�ci,
– wytrzymało�� na rozrywanie sił� prostopadł� do powierzchni nie mniejsza ni� 2 kPa,
– nasi�kliwo�� po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi�ksza ni� 40% suchej masy.

Wyroby z wełny mineralnej nale�y mocowa� do podło�a przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gor�co..

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie

działaj�ce na� obci��enia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by�

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekra-

cza� 5%.
c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e

druga warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu

powinny składa� si� z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
mi�dzy sob� w sposób ci�gły na całej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych przed wod�
zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej uło�onej na sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy
wymaganiom norm pa�stwowych.

d) Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0–1,5 mm.

e) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie
powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by�
przesuni�te wzgl�dem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by� układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe nale�y
układa� na styk bez szczelin.
Płyty winny by� przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie�.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka�d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie
styków winno wynosi� minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia �cian płyty powinny by� wbudowywane w czasie wznoszenia
ocieplenia �cian.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem (przez
nakrycie foli� lub pap�).

6. Kontrola jako�ci
6.1. Materiały izolacyjne.

• Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz�dnym dokumentem.
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• Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez
producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania.

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci
wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
pa�stwowej.

• Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpo-
wiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�-

czeniowych.
Podstaw� do odbioru robót  powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez Wykonawc�.

8.2. Roboty wg  podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podło��,
– zagruntowanie podło�a i poło�enie geowłókniny,
– wykonanie izolacji wraz z ochron�,
– uporz�dkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy.
PN-EN 13162:2002 wyroby z wełny mineralne



37

9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru pokry� dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie pokry� dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj�cymi ponad dach
budynku tzn.:

B.09.04.00 Roboty dekarskie
B.09.04.01 Roboty blacharskie
B.09.04.02 Rynny  PCV
B.10.02.00 Dach
B.11.00.00 Ocieplenie i pokrycie dachu budynku

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

wg  SST 8.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa si� z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn� powłok�
asfaltow� PS-85 i posypk� mineraln�. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST 8.)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg
�wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gor�co
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blachy stalowe ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane PN-84/H-92126

2.8. Pokrycie dachów membram� typu Rhenofol CV 1,5 mm  z norm� DIN 16734

2.9. Ł�czniki
Do mocowania folii i blaszanych stosowa� gwo�dzie lub wkr�ty ocynkowane wg wskaza�
producenta materiałów pokryciowych.

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podło�u drewnianym na pierwsz�
warstw� mo�na zastosowa� pap� na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Poł�czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj�cymi z dachu
elementami powinno by� wykonane w taki sposób, aby umo�liwi� wyeliminowanie wpływu
odkształce� dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, mieszanie materiałów
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna
by� nie mniejsza ni� 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie.

5.2. Podkłady pod pokrycia
Wymagania ogólne:

• podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
• w podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszenia rynien
• podkład powinien by� suche i czyste.

5.3. Obróbki blacharskie
• obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do wielko�ci pochylenia połaci,
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w

temperaturze nie ni�szej od –15°C. Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach.

5.4. Rynny z blachy PCV lub ocynkowanej
• rynny powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo�ci i składany w

elementy wieloczłonowe,
• rynny powinny by� mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odst�pach nie

wi�kszych ni� 50 cm, spadki rynien regulowa� na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny
mie� wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe – z blachy jw.
• rury spustowe powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych długo�ci arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny by� ł�czone w zł�czach pionowych na r�bek pojedynczy le��cy, a w zł�czach poziomych na

zakład szeroko�ci 40mm; zł�cza powinny by� lutowane na całej długo�ci,
• rury spustowe powinny by� mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach nie

wi�kszych ni� 3 m,
• uchwyty powinny by� mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
• rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury �eliwnej na

gł�boko�� kielicha.
• Rury spustowe PCV  wg wskaza� producenta materiałów pokryciowych.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Materiały izolacyjne

a) Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rz�dnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez
producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� zgodno�� z dokumentacj� projektow�
oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym
przez producenta – powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa�stwowej.

d) Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie
odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
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Jednostk� obmiarow� robót jest:
– dla robót B.09.04.00; B.10.02.00– m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.09.04.02– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podło�a
• badania podło�a nale�y przeprowadza� w trakcie odbioru cz��ciowego, podczas suchej pogody, przed

przyst�pieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie równo�ci powierzchni podło�a nale�y przeprowadza� za pomoc� łaty kontrolnej o

długo�ci 2 m lub za pomoc� szablonu z podziałk� milimetrow�. Prze�wit mi�dzy sprawdzan�
powierzchni� a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj�ce, wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania w czasie

odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza� dla tych robót, do których dost�p pó�niej jest
niemo�liwy lub utrudniony.
Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie:
– podło�a,
– jako�ci zastosowanych materiałów,
– dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

• badania ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadza� po zako�czeniu robót, po deszczu.
Podstaw� do odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiecze� eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
• Sprawdzenie przymocowania  papy i membrany  do podło�a, wg zalece� producenta
• Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale�y przeprowadzi� przez naci�cie i odrywanie paska

papy szeroko�ci nie wi�kszej ni� 5 cm, z tym �e pasek papy nale�y naci�� nad miejscem
przyklejenia papy,

• sprawdzenie szeroko�ci zakładów papy nale�y dokona� w trakcie odbiorów cz��ciowych i
ko�cowego przez pomiar szeroko�ci zakładów w trzech dowolnych miejscach na ka�de 100 m2.
Dokładno�� pomiarów powinna wynosi� do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa�:
• sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych,
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian,
• sprawdzenie prawidłowo�ci spadków rynien,
• sprawdzenie szczelno�ci poł�cze� rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog� by� montowane po sprawdzeniu dro�no�ci przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatno�ci
Pokrycie płaci si� za ustalon� ilo�� m2 izolacji z wykonaniem podło�a i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie. Płaci si� za ustalon� ilo�� „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podło�u, zalutowanie poł�cze�,
– uporz�dkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe płaci si� za ustalon� ilo�� „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie poł�cze�,
– uporz�dkowanie stanowiska pracy.
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10.  Przepisy zwi�zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
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10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie monta�u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:

B.12.00.00 Stolarka
B.12.01.00 Stolarka drzwiowa
B.12.01.01 O�cie�nice
B.12.02.00 Stolarka okienna
B.12.02.01 Podokienniki
B.20.04.00 Stolarka drzwiowa 

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadaj�ce normom pa�stwowym.
Wilgotno�� bezwzgl�dna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by� wi�ksze ni�
podano poni�ej.

Ró�nice wymiarów [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o�cie�nicy do 1 m 5 5
powy�ej 1 m 5 5
ró�nica długo�ci przeciwległych elementów do 1 m 1 1
o�cie�nicy mierzona w �wietle powy�ej 1 m 2 2
skrzydło we wr�bie szeroko�� do 1 m 1

powy�ej 1 m 2
wysoko�� powy�ej 1 m 2

ró�nica długo�ci przek�tnych do 1 m 2
przek�tnych skrzydeł we wr�bie 1 do 2 m 3 3

powy�ej 2 m 3 3
przekroje szeroko�� do 50 mm 1

powy�ej 50 mm 2
elementów grubo�� do 40 mm – 1

powy�ej 40 mm – 2
grubo�� skrzydła – 1

2.2. Okucia budowlane
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2.2.1. Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce,
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

2.3. �rodki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn�.

Nale�y impregnowa�:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykaj�ce si� ze �cianami o�cie�nic.

2.3.2. Doboru �rodków impregnacyjnych nale�y dokona� zgodnie z wytycznymi stosowania �rod-
ków ochrony drewna podanymi w �wiadectwach ITB

2.3.3. �rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog� zawiera� składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie� pozytywn� opini� Pa�stwowego Zakładu Higieny.

2.4. �rodki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa� pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Je�eli na budow� dostarczona jest stolarka gruntowana, nale�y poda� rodzaj �rodka u�ytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa�:
– do elementów konfekcjonowanych nale�y stosowa� zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schn�cych wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe

ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-�ywiczne i ftalowe ogólnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkło
Do szklenia nale�y stosowa� szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowa� kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od
czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera.

4. Transport
Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane
norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i trans-
portowa� w odr�bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez In�yniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o�cie�y.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego ma
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�.

5.1.2. Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli poni�ej.

Wymiary zewn�trzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowa�
wysoko�� szeroko��

Liczba punktów
zamocowa� w nadpro�u i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si� po 2

150±200 6 po 2 po 2

powy�ej 200 8 po 3 po 2

Powy�ej 150 do 150 6 nie mocuje si� po 3

150±200 8 po 1 po 3

powy�ej 200 2/m po 2 po 2/m

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, o�cie�nice powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np p�kni�cia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach.

Elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach.
• Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwale plastycznym, a szczelin� przykry� listw�.
• Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okna,
nie wi�cej ni� 3 mm.
Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od:
– 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m,
– 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m,
– 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m.

• Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie szczeliny
mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu �wiadectwem ITB. Zabrania si� u�ywa� do tego celu materiałów wydzielaj�cych zwi�zki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

• Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��.
• Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych
• O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice nale�y

zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru.
• Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu �wiadectwem ITB.
• Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Warto�� luzu i odchyłek

Miejsca luzów
okien drzwi

Luzy mi�dzy skrzydłami +2 +2

Mi�dzy skrzydłami a
o�cie�nic�

–1 –1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mie� uszkodze�.
Barwa powłoki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa�:
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– sprawdzenie zgodno�ci wymiarów,
– sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj� odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest:
Dla pozycji – B.12.00.00; B.12.01.00; B.12.01.01; B.12.02.00; B.12.02.01; B.20.04.00  szt.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatno�ci
 Płaci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie

10.  Przepisy zwi�zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI  I OKŁADZINY  WEWN�TRZNE

1. Wst�p.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru tynków zewn�trznych i wewn�trznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie tynków zewn�trznych i wewn�trznych obiektu wg poni�szego.

B.13.00.00 tynki  i okładziny  wewn�trzne
B.13.01.00 Wyko�czenie �cian przyziemia
B.13.01.01 Tynki  gipsowe przyziemia
B.13.01.02 Tynki cementowo wapienne przyziemia
B.13.01.03 Licowanie płytkami �cian przyziemia
B.13.02.00 Tynki  parter
B.13.02.01 Tynki   gipsowe parter
B.13.02.02 Tynki cementowo wapienne
B.13.02.03 Licowanie płytkami �cian parteru
B.13.03.00 Tynki pi�tra
B.13.03.01 Tynki   gipsowe pi�tra
B.20.03.00 Naprawa tynków

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci:
– nie zawiera� domieszek organicznych,
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
�rednioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze-
�wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie.
• Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
• Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu
7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jedno-
barwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy zapraw
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nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

•  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4. Płytki ceramiczne cz��ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24%
Wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa
Odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160°C
Stopie� biało�ci przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej ni�
–  gatunek I 80%
–  gatunek II 75%

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.

4. Transport
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego.

c) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby
nie nast�pi spadek poni�ej 0°C.
W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
�rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
monta�owych w okresie obni�onych temperatur”.

d) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki cementowo wapienne powinny by� w
czasie wi�zania i twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�.

5.2. Przygotowanie podło�y
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm.
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun��
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�.
Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara�onych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
• Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstw� wyrównuj�c� lub bezpo�rednio

do równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych okładzin� nale�y mocowa� do
dostatecznie wytrzymałego podło�a.

• Podło�e pod okładziny ceramiczne s� otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz
�ciany betonowe.

• Do osadzania wykładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu osiadania
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murów budynku.
• Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy� z kurzu.
• Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a

przed przyst�pieniem do ich mocowania – moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
• Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej +5°C.
• Dopuszczalne odchylenie kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by�

wi�ksze ni� 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na
długo�ci łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie  tynków gipsowych
Tynki gipsowe podło�a wykona� jak tynki cementowo wapienne i wg zalece� producenta zaprawy

6. Kontrola jako�ci
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� na budowie:
• sprawdzenie zgodno�ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
• próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i p�kni��,
– odporno�ci na uderzenia,

• W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci płytek przez prób� dora�n� nale�y j� podda�
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu w przypadku
wykładziny zewn�trznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i kon-
systencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem
zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podło�a

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych.
Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a
odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny
by� zgodne z dokumentacj� techniczn�.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od
linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku:
– pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej

powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp.,

– trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a.

8.4. Odbiór podło�y pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatno�ci
Tynki wewn�trzne i zewn�trzne.
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni �ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprz�tu,
– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�,
– umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Okładziny �cian
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podło�a,
– dostarczenie materiałów i sprz�tu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebi�,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostało�ci materiałów.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymało�ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz�ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 POSADZKI

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.14.00.00 posadzki
B.14.01.00 Podło�a i posadzki przyziemia
B.14.02.00 Posadzki parteru
B.14.02.01 Sala gimnastyczna parkiet
B.14.02.02 Posadzki parteru gres
B.14.03.00 Posadzki pi�tra
B.14.03.01 Posadzki pi�tra gres
B.14.03.02 Obło�enie schodów
B.20.05.00 Wymiana posadzek
B.20.06.00 Malowanie starych tynków

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci:
– nie zawiera� domieszek organicznych,
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podłogowe PCW
• Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001
– grubo�� – 2 i 3 mm,
– masa 1 m2 – 5,5 kg,
– twardo�� wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
– odporno�� cieplna wg V’cata –49-59°C,
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,
– nasi�kliwo�� (po 24 godzinach) – 1,5%,
– �cieralno��   klasa  �cieralno�ci R 11
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C.

S� odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wod� z dodatkiem �rodków myj�cych,

wykazuj� du�� odporno�� na działanie agresywnych kwa�nych i alkalicznych czynników. Nale�� do

trudno palnych.

• Wykładzina powinna spełnia� nast�puj�ce parametry:

* konstrukcja homogeniczna zapewniaj�ca wysok� wytrzymałó�� wykładziny

* nieukierunkowany liniowo melan�
* łatwe i tanie utrzymanie czysto�ci
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* grubo�� całkowita – 2,0 mm

* grubo�� warstwy u�ytkowej – 2,0 mm

* klasa �cieralno�ci P

* odkształcenia – 0,02 mm

* poprawa tłumienia d�wi�ków do 4 dB

* klasa antypo�lizgowo�ci R 9

* trudnozapaln��
zastosowa� wykładzin� „ELIT” MARLEY FLOORS lub równowa�n� .Dodatkowo w pracowni

komputerowej , bibliotece powinna by� antystatyczna , a w pracowni Fizyki i Chemii powinna posiada�
odporno�� chemiczn� , np.”ELIT SD” MARLEY FLOORS lub równowa�na.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa si� z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub

wełny mineralnej), m�czki mineralnej i dodatków uszlachetniaj�cych (kauczuk lub pak tłuszczowy)

Temperatura mi�kni�cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko�ci wi�kszej ni� 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy wg PN-74/B-30175

Składa si� z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi�kszaj�cych przyczepno�� kitu do

powierzchni uszczelniaj�cych konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i �ywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i �ywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj�cych:

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

– temperatura mi�kni�cia– nie normalizuje si�,
– przyczepno�� do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, poł�czonych spoin� kitu

o grubo�ci 20 mm i wyci�ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa� si� w masie,

– wydłu�enie wzgl�dne przy zerwaniu, nie mniej ni� – 20 mm,

– spływno�� z betonu w poło�eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si�,
– odporno�� na zamra�anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysoko�ci

2,5 m na płyt� stalow� – bez p�kni�� i odprysków,

– g�sto�� pozorna, nie mniej ni� – 1,5 mm.

2.7. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe  gresy.

a) Gresy – wymagania dodatkowe:

– twardo�� wg skali Mahsa 8

– �cieralno��V klasa �cieralno�ci

– na schodach i przy wej�ciach wykonane jako antypo�lizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe musz� by� uzupełnione nast�puj�cymi elementami:

– stopnice schodów,

– listwy przypodłogowe,

– k�towniki,

– naro�niki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długo�� i szeroko��: ±1,5 mm

– grubo��: ±0,5 mm

– krzywizna:  1,0 mm

b) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosowa� zaprawy wg. PN-75/B-10121:

– zapraw� z cementu portlandzkiego 35 – białego i m�czki wapiennej

– zapraw� z cementu 25, kredy malarskiej i m�czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

c) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok. 1 m
2
 płytek.

Na opakowaniu umieszcza si�:
– nazw� i adres Producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako�ci,

znaki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si� oraz napis „Wyrób dopuszczony

do stosowania w budownictwie �wiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Płytki przewozi� w opakowaniach krytymi �rodkami transportu.

Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym grubo�ci ok. 5 cm.
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Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci� nalepki ostrzegawcze

dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych.

e) Składowanie

Płytki składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko��
składowania do 1,8 m.

2.8. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa

Musi posiada� aktualne �wiadectwo ITB i atest Pa�stwowego Zakładu Higieny.

2.9. Zaprawa samopoziomuj�ca

2.10. Wykładzina antyelektrostatyczna

2.11. Podłoga sali .

- sala sportowa : klepka d�bowa kl.I o dług. 75 cm

- podłoga �lepa z desek lub płyty OSB ( uło�enie desek w odst�pie 5mm , prostopadle do góry

warstwy )

- podwalina 60 x 90 mm

- legary uło�one na krzy� w układzie osiowym co 40 cm o wym. 36 x 90 mm

- styropian d�wi�kochłonny EPS T gr=6cm

- izolacja przeciwwilgociowa – gład� szczelna

2.12. Materiał o strukturze antypo�lizgowej

Wymagania:

– dobra przyczepno�� do betonu,

– wła�ciwo�ci penetracyjne,

– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

– elastyczny (od –20° do + 250°C)

– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu.

4. Transport
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan�
wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza

ni�: na �ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

- Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od

kurzu i zanieczyszcze� oraz nasycone wod�.
- Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy.

- W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3

dni nie powinna by� ni�sza ni� 5°C.

- Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie.

Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� – 5–7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego.

- Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo��
cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m

3
.

- Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami

kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub

mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na

całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia.

- W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

wod�.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW mo�na przyst�pi� po całkowitym uko�czeniu robót

budowlanych stanu surowego i robót wyko�czeniowych i instalacyjnych ł�cznie z przeprowadzeniem

prób ci�nieniowych.

Przygotowanie podło�y
- Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione przez

wypełnienie ubytków zapraw� cementow�.
- Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, wyrównane zaprawa samopoziomuj�c�

nast�pnie  przetarte i ponownie oczyszczone z kurzu.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by� ni�sza ni� 15°C i powinna

by� zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykładziny  i kleje nale�y dostarczy� do pomieszcze�, w których b�d� układane co najmniej na

24 godziny przed układaniem.

- Wykładzina arkuszowa powinna by� na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini�ta z rulonu,

poci�ta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu�no uło�ona na podkładzie tak,

aby arkusze tworzyły zakłady szeroko�ci 2–3 cm.

- Arkusze nale�y przykleja� przy u�yciu klejów zalecanych przez producenta okre�lonej

wykładziny oraz w obowi�zuj�cych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze z  nale�y przykleja� cał� powierzchni� do podło�a.

- Nie dopuszcza si� wyst�powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci

fałd, p�cherzy, odstaj�cych brzegów płytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze nale�y uło�y� szczelnie, dopuszczalna szeroko�� spoin nie powinna by� wi�ksza ni� 0,5

mm mi�dzy arkuszami,

- Spoiny mi�dzy arkuszami lub pasami płytek powinny tworzy� lini� prost� i by� zgrzane,

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi� nie wi�cej ni� 1 mm/m i 5 mm na całej

długo�ci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wykładzin PCW nale�y przy �cianach wywin�� cokolik.  Cokolik powinny by�
przyklejony na całej długo�ci do podło�a i dokładnie dopasowane w naro�ach wkl�słych i

wypukłych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podło�a nale�y przyj�� wg warunków zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o

jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotno�ciowych).

Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest m

2
. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz

sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
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przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez

producenta – powinien by� on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym.

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmowa�:
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�,
– sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona�

przez ocen� wzrokow�,
– sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej lub z lastryka nale�y przeprowadzi� na podstawie

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci�
1 mm, a szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów; badanie nale�y wykona� przez ocen�
wzrokow�.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2

 powierzchni uło�onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje

przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce

cementów powszechnego u�ytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj�cy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia podłogowe z

polichlorku winylu.
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13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i

odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu

wykonanie nast�puj�cych robót malarskich:

B.15.00.00 malowanie

B.15.01.00 Malowanie tynków  gipsowych  przyziemia

B.15.02.00 Malowanie tynków  gipsowych  parter

B.15.03.00 Malowanie tynków  gipsowych  pi�tra
B.15.04.00 Ochrona �cian i naro�ników

B.20.06.00 Malowanie starych tynków

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie wód

�ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 1 cz��ci

ciasta wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanieczyszcze�.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i odpo-

wiadaj�c� wymaganiom normy pa�stwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunatnej,

b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do pokostu naturalnego,

lecz o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy pa�stwowej lub

�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcie�czalniki

W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�:
– wod� – do farb wapiennych,

– terpentyn� i benzyn� – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub

�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

– wydajno�� – 6–10 m
2
/dm

3
,

– max. czas schni�cia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

– wydajno�� – 15–16 m
2
/dm

3
,

– max. czas schni�cia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcie�czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały

do rozcie�czania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

– wydajno�� – 6–10 m
2
/dm

3
,

– max. czas schni�cia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

– wydajno�� – 4,5–5 m
2
/dm

3

– czas schni�cia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

– wydajno�� – 5–6 m
2
/dm

3
,

– max. czas schni�cia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

– wydajno�� – 6–8 m
2
/dm

3

– czas schni�cia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

– wydajno�� – 1,2–1,5 m
2
/dm

3

– czas schni�cia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajno�� – 6–8 m
2
/dm

3

– czas schni�cia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajno�� – 6–10 m
2
/dm

3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

– lepko�� umowna: min. 60

– g�sto��: max. 1,6 g/cm
3

– zawarto�� substancji lotnych w% masy max. 45%

– roztarcie pigmentów: max. 90 m

– czas schni�cia powłoki w temp. 20°C i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 5

stopnia wyschni�cia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:

– wygl�d zewn�trzny – gładka, matowa, bez pomarszcze� i zacieków,

– grubo�� – 100-120 µm

– przyczepno�� do podło�a – 1 stopie�,
– elastyczno�� – zgi�ta powłoka na sworzniu o �rednicy 3 mm nie wykazuje p�kni�� lub

odstawania od podło�a,

– twardo�� wzgl�dna – min. 0,1,

– odporno�� na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m nie powinna powodowa�
uszkodzenia powłoki

– odporno�� na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa�
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sp�cherzenie powłoki.

Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka

sto�kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. �rodki gruntuj�ce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa�
rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci powinno

by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprz�t
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowi�zuj�cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�.
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako�czeniu

malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa��
poni�ej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od

przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po:

– całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze�
sanitarnych),

– całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych,

– całkowitym uło�eniu posadzek,

– usuni�ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podło�y

5.1.1. Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez wypełnienie

ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu,

wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy poszerzy� i

ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego samego

rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie farby

podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
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5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i

dezynfekuj�cych.

Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni.

Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mie� jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych

odcieniach.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�:
– sprawdzenie wygl�du powierzchni,

– sprawdzenie wsi�kliwo�ci,

– sprawdzenie wyschni�cia podło�a,

– sprawdzenie czysto�ci,

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. Spraw-

dzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa�:
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,

– sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami

pa�stwowymi.

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub

całkowicie i wykona� powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz

uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej.

8.1. Odbiór podło�a

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w

normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podło�e,

posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw�
cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e powinno by�
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym

czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem oczy�ci�.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu

równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta,
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braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,

braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów

p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym

narz�dziem powłoki od podło�a.

8.2.5. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2

 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich

oraz uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem

zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy zwi�zane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
�LUSARKA

1. Wst�p
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i

odbioru �lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu

wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni�szego.

B.17.00.00 Elementy �lusarsko kowalskie

B.17.01.00 Barierki i zabezpieczenia

B.17.02.00 Przepierzenie szatni

B.17.03.00 Ogrodzenie zabezpieczaj�ce

1.4. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera.

2. Materiały
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si�:
– Rur ze stali nierdzewnych, PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych polerowanej

2.2. Okucia

Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce i uchwytowe

zgodnie z dokumentacj�.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów �lusarki stalowej wg  punkt 2.8 niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

2.5.1. Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� akceptacje

In�yniera.

2.5.2. Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem:

– jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby,

– zgodno�ci z projektem,

– zgodno�ci z atestem wytwórni,

– jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze� w

czasie transportu potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprz�t
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t.

4. Transport
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni�
norm�.
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem.

Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci.

5. Wykonanie robót
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5.1. Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�:
– prawidłowo�� wykonania o�cie�y,

– mo�liwo�� mocowania elementów do �cian,

– jako�� dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan� przez

In�yniera.

5.3. Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzanie elementów za pomoc� kołków rozporowych lub kołków

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by� uszczelnione tak aby nie nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub

przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej.

6. Kontrola jako�ci
6.1. Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych za�wiadcze�

o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami dokumentacji i

normami pa�stwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa�:
– sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze�

konstrukcyjnych, prawidłowego działania cz��ci ruchomych.

Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół odbioru.

6.3. Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�:
– sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i spoziomowania,

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

– sprawdzenie działania cz��ci ruchomych,

– stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�.
Roboty podlegaj� odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót dla jest ilo�� m2

 i mb  elementów zamontowanych.

Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatno�ci
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u, zamontowanie,

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi�zane.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.

PN-EN 10028-7  Wyroby płaskie ze stali na urz�dzenia ci�nieniowe. Cz��� 7: stale odporne na

korozj�
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostk� długo�ci

Opracował     Jacek Chyła


