
Załącznik Nr  6

1 2 4 5 6,00 7,00

45316100-6

1 m 740

2 szt. 18

3 szt. 7

4 szt 7

5 szt 18

6 m 42

7 szt 1

8 szt 4

9 m 40

10 kpl 1

45316100-6

11 m 258

12 m 338

13 m 0

14 szt. 6

15 szt. 4

16 szt 16

17 szt 8

18 szt 1

19 szt 3

20 m 15

21 kpl 1

ROBOTY ELEKTRYCZNE

29. OŚWIETLENIE BOISK DO P. NOŻNEJ, RĘCZNEJ, SIATK.

Układanie kabla YKY 5x10 wraz z robotami 

ziemnymi i przepustami

Układanie kabla YKY 4x10 wraz z robotami 

ziemnymi i przepustami

Układanie kabla YKY 5x2,5 

Badania i pomiary wykonanych instalacji

Montaż tablicy TOZ oświetlenia parkingów

Układanie przewodów YDY5x10 w  bruzdach 

wraz z przygotowaniem podłoża

Montaż opraw oświetleniowych na słupie  

h=3,5m, wraz z montażem tabliczek 

zabezpieczających, wciąganiem przewodów 

w słupy, podłaczeniem przewodów, 

zarobieniem i podłaczeniem kabli 

zasilających

Montaż opraw oświetleniowych na słupie  

h=7m, wraz z montażem tabliczek 

zabezpieczających, wciąganiem przewodów 

w słupy, podłaczeniem przewodów, 

zarobieniem i podłaczeniem kabli 

zasilających

Badania i pomiary wykonanych instalacji

28.OŚWIETLENIE PARKINGÓW, ALEJEK, DZIEDZIŃCA

Montaż opraw oświetleniowych na słupie  

h=10m, wraz z montażem tabliczek 

zabezpieczających, wciąganiem przewodów 

w słupy, podłaczeniem przewodów, 

zarobieniem i podłaczeniem kabli 

zasilających

Wykonanie instalacji uziemiającej, uziomy 

pionowe dł. 3m

Wykonanie instalacji uziemiającej, uziomy 

poziome Fe/Zn 25x4

3

Układanie kabla YKY 5x10 wraz z robotami 

ziemnymi, przepustami 

28. OŚWIETLENIE PARKINGÓW, ALEJEK, DZIEDZIŃCA

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o 

h = 10m wraz z robotami ziemnymi

Montaż projektorów oświetleniowych na 

maszcie  h=12m, wraz z montażem tabliczek 

zabezpieczających, wciąganiem przewodów 

w słupy, podłaczeniem przewodów, 

zarobieniem i podłaczeniem kabli 

zasilających

Wykonanie instalacji uziemiającej, uziomy 

poziome Fe/Zn 25x4

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o 

h = 3,5m wraz z robotami ziemnymi

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o 

h = 7m wraz z robotami ziemnymi

Montaż i stawianie masztów oświetlenio-   

wych o h = 12m wraz z robotami ziemnymi

Numer 

pozycji

KOD CPV/ Nr 

spec. technicznej. Wartość netto w złCena jedn. netto w złOpis IlośćJm

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

zadanie
ETAP I - Budowa szkoły podstawowwej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną  i 

towarzysząca, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie

branża: elektryczna

Wykonanie instalacji uziemiającej, uziomy 

pionowe dł. 3m

Montaż tablicy TOB oświetlenia boisk
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Załącznik Nr  6

45314300-4

22 m 20

23 m 10

24 szt 1

25 kpl 1

45315700-5

26 szt 1

27 szt 1

28 szt 1

29 szt 1

30 szt 1

31 szt 1

32 szt 1

33 szt 1

34 szt 1

35 szt 1

36 szt 1

37 szt 1

38 szt 1

39 szt 0

40 szt 2

41 otw 46

42 m 120

43 m 516

44 m 70

45 m 283

46 m 108

47 m 125

48 m 110

49 m 92

49a) szt. 1

45315100-9

50 m 3300

51 m 765

52 m 3640

53 m 6385

razem pozycje 11 - 21

Układanie przewodów YDYp 4x1,5 w tynku 

innym niż betonowy

Układanie przewodów YDYp 5x1,5 w tynku 

innym niż betonowy

Układanie przewodów YDYp 3x2,5 w tynku 

innym niż betonowy

Układanie przewodu YDY 5x6 w gotowych 

bruzdach

32. INST. OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

Montaż tablicy RW wraz z podłączeniem

Montaż rur ochronnych

Układanie przewodu HLGS 2x1,5 w 

gotowych bruzdach

Przewody 5xLYg 16 wciągane do rur

Przewody 5xLYg 35 wciągane do rur

Montaż wyłącznika pożarowego Wgpoż  

wraz z podłaczeniem przewodów

Montaż korytek kablowych

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

z cegły lub betonu

Montaż tablicy dzwigowej TD 

Przewody 5xLYg 70 wciągane do rur

Układanie przewodu YDY 5x10 w gotowych 

bruzdach

Montaż tablicy TP02  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TP12  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TG wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TO-WS  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TWOB  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy sterowniczej TS  wraz z 

podłaczeniem przewodów 

Montaż zestawu kablowo pomiarowego ZP

Badania i pomiary wykonanych instalacji

31. TABLICE ROZDZIELCZE I WLZ

Montaż tablicy TP13  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TWO  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TK  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TOA  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TP01  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Montaż tablicy TGS  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Układanie kabla YAKY 4x240 w rurze 

ochronnej wraz z robotami towarzyszącymi

Montaż tablicy TP11  wraz z podłaczeniem 

przewodów

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w tynku 

betonowym

RAZEM  TABLICE ROZDZIELCZE I WLZ

30. ZASILANIE 0,4kV

Układanie kabla 5xYKXS 150 w rurze 

ochronnej wraz z robotami towarzyszącymi

RAZEM ZASILANIE 0,4kV
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Załącznik Nr  6

54 m 9540

55 m 1240

56 m 185

57 m 188

58 m 544

59 m 1356

59a) m 1344

60 m 140

61 m 260

62 m 620

63 m 960

64 m 1170

65 szt 7

66 szt 1243

67 szt 62

68 szt 135

69 szt 31

69a) szt. 26

69b) szt. 71

69c) szt. 225

70 szt 312

71 szt 56

72

kpl. 

pom 342

73 otw 942

45311200-2

74 kpl 579

75 kpl 581

76 kpl 78

45315100-9

77 szt 1

78 szt 1

79 szt 1

Montaż tablicy rozdzielczej komputerowej 

TZK

Montaż tablicy rozdzielczej komputerowej 

TGK wraz z podłączeniem przewodów

34. INSTALACJA DEDYKOWANA

Montaż opraw oświetleniowych mocowanych 

nasufitowo/naściennie i na zawiesiach

Montaż opraw oświetleniowych mocowanych 

w sufitach

Montaż modułu awaryjnego

RAZEM OPRAWY OŚWIETLENIOWE

33. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Montaż gniazd wtykowych p.t. pojedyńczych 

i podwójnych ze stykiem ochronnym

Montaż gniazd wtykowych bryzgoszczelnych 

ze stykiem ochronnym

Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

z cegły lub betonu

RAZEM INST. OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

Układanie przewodów YDY 3x2,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Montaż rur ochronnych

Przewody YDY 3x4 wciągane do rur

Układanie przewodów YDY 3x4 w gotowych 

bruzdach p.t. W podłożu innym niż betonowe

Układanie przewodów YDY 5x2,5 w 

gotowych bruzdach p.t. W podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów YDY 3x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. W podłożu innym niż 

betonowe

Przewody LgY1 wciągane do rur

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w tynku 

innym niż betonowy

Układanie przewodów YDY 3x1,5 w 

gotowych korytkach lub na drabinkach

Układanie przewodów YDY 3x2,5 w 

gotowych korytkach lub na drabinkach

Mocowanie  puszek odgałęźnych przez 

przykręcenie do kołków plastikowych  

Montaż przełączników ZMS/UNO

Montaż przełączników ZMS/DUO

Montaż siłowników ZC20/230V

Montaż tablicy rozdzielczej komputerowej 

TPK

Przewody YDY 4x1,5 wciągane do rur

Przewody YDY 3x1,5 wciągane do rur

Mocowanie odgałęźników bryzgoszczelnych 

przez przykręcenie

Montaż łączników p.t. jednobiegunowych, 

świecznikowych, schodowych

Mocowanie  puszek instalacyjnych na 

zaprawie gipsowej lub cementowej  

Montaż łączników i przycisków 

bryzgoszczelnych, świecznikowych
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Załącznik Nr  6

80 szt 1

81 szt 0

82 szt 1

83 szt 1

84 m 48

85 m 25

86 m 3150

87 m 16

88 m 16

89 m 80

90 szt 225

91 szt 150

45317000-2

92 m 106

93 m 16

94 m 1570

95 m 970

96 m 155

97 m 26

98 kpl 0

99 m 130

100 m 87

101 m 40

102 m 509

103 m 770

104 szt 94

105 szt 40

106 szt 50

107 szt 18

107a) szt. 8

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu innym niż betonowe

Układanie przewodów YDY 5x2,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Podłaczenie silników w obudowie normalnej

Układanie przewodów YDY 3x4 w gotowych 

bruzdach p.t. w podłożu innym niż betonowe

Montaż instalacji dźwigu

Układanie przewodów YDY 5x4 w gotowych 

bruzdach p.t. w podłożu innym niż betonowe

Wykucie bruzd dla rur w cegle

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t. w 

podłożu innym niż betonowe

Układanie przewodów YDY 5x6 w gotowych 

bruzdach p.t. w podłożu innym niż betonowe

Układanie przewodów YDY 5x10 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów HLGs 3x1,50 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów YDYp 3x2,5 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

Przewody izolowane 5xLYg 16 wciągane do 

rur

Montaż tablicy rozdzielczej GPD

Układanie przewodów YDY 3x10 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Przebijanie otworów  śr. 25 mmw ścianach 

lub stropach z cegły wraz z wykonaniem 

uszczelnień odpornych ogniowo

RAZEM INSTALACJA DEDYKOWANA

Układanie przewodów YDYp 3x2,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów YDYp 3x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Przebijanie otworów  śr. 40 mmw ścianach 

lub stropach z betonu lub cegły

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane 

do rur

Przygotowanie podłoża wraz z montażem 

osprzętu instalacyjnego

Montaż tablicy rozdzielczej WGKpoż

Montaż tablicy by-pass WB

Montaż UPS-a

Dostawa i montaż dzwonków szkolnych

35. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, SIŁOWA, STEROWNICZA, DLA SYSTEMU 

NAGŁOŚNIENIA

Układanie przewodów YDY 5x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów YDY 4x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Przygotowanie podłoża wraz z montażem 

osprzętu instalacyjnego

Montaż kaset sterowniczych KS-1
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Załącznik Nr  6

45317000-2

108 m 1380

109 szt 40

110 szt 56

45317000-2

111 m 560

112 m 336

113 m 210

114 m 310

115 m 130

116 szt 7

45312100-8

117 szt 2

118 szt 2

119 szt 2

120 m 30

121 m 30

122 m 32

123 m 30

124 m 80

125 szt 2

126 szt 2

127 kompl 2

128 szt 2

129 szt 2

45317000-2

kpl 1

131 szt 40

132 szt 23

Montaż urządzeń instalacji wykrywania 

włamania

Układanie przewodów YDY 3x2,5 w 

gotowych bruzdach w podłożu betonowym

38. INSTALACJA ZASILANIA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Układanie przewodów YDY 3x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

RAZEM INSTALACJA ODGROMOWA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I 

ZASILANIA PODGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Montaż i uruchomienie siłownika 

łąńcuchowego

Programowanie linii dozorowych

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 

z podłączeniem

Podłaczenie silników w obudowie specjalnej

40. MONTAŻ INSTALACJI WYKRYWANIA WŁAMANIA

Montaż zwodów nienaprężanych, poziomych 

wraz z montażem uchwytów

Przebijanie otworów  śr. 25 mmw ścianach 

lub stropach z betonu lub cegły

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

konwencjonalnych

Układanie przewodów YnTKSYekw 3x2x0,51 

w gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym 

niż betonowe

Układanie przewodów HLGs 3x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Układanie przewodów HLGs 4x2x1 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

Montaż instalacji termoelektrycznej z 

elastycznych mat grzejnych

Zainstalowanie centrali sterującej z 

akumulatorami

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych

Montaż przewodów odprowadzających z 

płaskownika 30x4, wraz z montażem osłon

Układanie przewodów NKGs 3x1,5 w 

gotowych bruzdach p.t. w podłożu innym niż 

betonowe

39. BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

Montaż przycisku przewietrzania

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy 

pożarowych

Badania i pomiary elektryczne

36. INSTALACJA RTV - RUROWANIE

Przygotowanie podłoża wraz z montażem 

osprzętu instalacyjnego

Montaż uziomów poziomych z płaskownika 

Fe/Zn 25x4 w wykopie

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu innym niż betonowe, wciąganie 

drutu stalowego, miekkiego fi 1,0-1,8 do rur 

RAZEM INSTALACJA RTV - RUROWANIE

37. INSTALACJA ODGROMOWA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I ZASILANIA PODGRZEWANIA 

ELEKTRYCZNEGO

Montaż przewodów uziemiających i 

wyrównawczych  z płaskownika Fe/Zn 25x4 

wraz z montażem uchwytów

RAZEM  INSTALACJA ZASILANIA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

RAZEM  INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, SIŁOWA, 

STEROWNICZA, DLA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA

RAZEM BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE
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Załącznik Nr  6

133 szt 1

134 szt 1

135 m 60

136 m 50

137 m 716

138 m 90

139 szt 28

140 szt 28

141 szt 70

142 szt 2

143 szt 1

144 szt 30

145 szt 1

146 szt 1

147 m 80

148 m 80

149 szt 24

150 szt 24

151 szt 21

152 m 2940

153 m 80

154 szt 68

155 szt 97

156 szt 42

157 szt 42

158 m 980

159 m 50

160 m 250

161 m 275

162 m 90

163 m 900

164 m 58

165 m 17

Montaż urządzeń instalacji nagłośnienia 

szkoły

Przebijanie otworów w stropach lub ścianach 

betonowych

RAZEM  INSTALACJA NADZORU KAMEROWEGO

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu betonowym

Montaż przepustów rurowych

Układanie przewodów do 7,5 mm2 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

Wciąganie do rur przewodów do 7,5 mm2

43. OKABLOWANIE STRUKTURALNE I CENTRALA TELEFONICZNA

RAZEM NAGŁOŚNIENIE SZKOŁY

Wykucie bruzd dla rur wraz z zaprawieniem 

bruzd

Wciąganie do rur przewodów do Cu 6 mm2, 

Al. 12 mm2

Montaż kanałów instalacyjnych

Przewody YTKSY 10x2x0,5 wciągane do rur

Przewody YTKSY 10x2x0,5; LY 16 układane 

nw korytkach i na drabinkach

Montaż przepustów rurowych

Praca próbna i testowanie systemu 

alarmowego

Układanie przewodów do 7,5 mm2 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

Wciąganie do rur przewodów do 7,5 mm2

42 NAGŁOŚNIENIE SZKOŁY

Przebijanie otworów w stropach lub ścianach 

betonowych

Montaż przepustów rurowych

Montaż gniazd RJ45, odgałęźników z 

podłączeniem

Wciąganie do rur przewodów do 7,5 mm2

Układanie przewodów do 7,5 mm2 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

systemu alarmowego

Montaż wtyków na kablach współosiowych

Instalacja, uruchomienie, programowanie 

rejestratora

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu betonowym

41. INSTALACJA NADZORU KAMEROWEGO

Montaz interfejsu sieciowego

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji 

wizji

Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

sieciowego

Wykucie bruzd dla rur w betonie

Przebijanie otworów w stropach lub ścianach 

betonowych

RAZEM MONTAŻ INSTALACJI WYKRYWANIA WŁAMANIA

Montaż urządzeń instalacji nadzoru 

kamerowego

Wykucie bruzd dla rur w betonie

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu betonowym

Praca próbna i testowanie systemu 

kamerowego
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166 m 3425

167 szt 38

168 szt 130

169 szt 65

170 szt 30

171 kpl 4

172 szt 99

173 obwód 65

174 szt 26

175 m 350

176 m 400

177 szt 161

178 m 590

179 szt 10

180 szt 10

181 szt 1

182 szt 2

183 szt 4

184 szt 4

185 szt 6

186 szt 10

187 szt 6

188 otwór 8

189 m 20

190 m 20

191 m 50

192 m 150

193 m 180

194 szt 260

195 szt 1

196 szt 1

Układanie przewodów do Cu 6 mm2, Al. 12 

mm2 n.t.

Układanie przewodów jednożyłowychdo 2,5 

mm2 w korytkach

Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

systemu alarmowego

Podłaczenie przewodów pod zaciski lub 

bolce

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

Montaż przepustów rurowych

RAZEM  OKABLOWANIE STRUKTURALNE I CENTRALA TELEFONICZNA

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.

Wciąganie do rur przewodów do 7,5 mm2

Montaż puszek instalacyjnych

Wykucie bruzd dla rur w betonie

Układanie rur w gotowych bruzdach p.t.w 

podłożu betonowym

45 KORYTA

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

betonowych

Zainstalowanie centrali sterowania 

oddymianiem

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i 

wnęk

Montaż korytek i drabinek kablowych

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

z cegły

Pomiary końcowe instalacji

Przebijanie otworów w stropach lub ścianach 

betonowych

Montaż gniazd RJ45, odgałęźników z 

podłączeniem

Rozszycie i włączenie kabli UTP 4x2x0,5

44 INSTALACJA TV KABLOWEJ

Układanie przewodów do Cu 6 mm2, Al. 12 

mm2 w korytkach i na drabinkach

Montaż urządzeń okablowania 

strukturalnego i centrali telefonicznej

Uruchomienie i programowanie przełącznika, 

uruchomienie sieci internetu

Krosowanie obwodów abonenckich w 

szafach dystrybucyjnych

RZAEM KORYTA

Montaż siłownika otwierania klap

RAZEM INSTALACJA TV KABLOWEJ

Instalowanie puszek odgałęźnych na podłożu 

betonowym

46 INSTALACJA ODDYMIANIA

Instalowanie przycisku oddymiania lub 

przewietrzania

Instalowanie gniazd do ostrzegaczy w suficie 

podwieszanym

Instalowanie gniazd do ostrzegaczy na 

podłożu betonowym

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych 

gniazdach ostrzegaczy - czujek dymu

Wykucie bruzd pod rury w podłożu 

betonowym
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197 szt 1

45311200-2 

45310000-3 

45214210-5

198 m 45

199 szt. 1

200 szt. 1

201 m 110

202 m 25

203 m 85

204 szt. 11

205 szt. 2

206 szt. 4

207 kpl 10

208 kpl. 2

209 m 25

210 50

211 m 49

212 m 48

213 m 2

214 m 57

215 m 28

216 m 45

217 m 45

218 m 35

219 kpl 13

220 szt. 4

221 kpl 1

222 szt. 1

OGÓŁEM ROBOTY ELEKTRYCZNE NETTO

Praca próbna i testowanie systemu 

alarmowego

Układanie przewodów YDY 5x6 w rurach 

wraz z robotami towarzyszącymi

Montaż tablicy kotłowni TK z podłączeniem 

przewodówi

Montaż wyłącznika głównego kotłowni WKz

47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI

Montaż łączników i przycisków 

bryzgoszczelnych, świecznikowych 
Montaż gniazd wtykowych bryzgoszczelnych 

ze stykiem ochronnym 
Montaż opraw oświetleniowych 

pyłoodpornych świetlówkowych 

Montaż opraw oświetleniowych 

hermetycznych, porcelanowych, żarowych

Układanie przewodów YDY 3x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi

Układanie przewodów YDY 3x2,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi

Układanie przewodów YDY 3x1,5 w rurach  

wraz z robotami towarzyszącymi

Mocowanie puszek odgałęźnych przez 

przykręcenie do kołków plastykowych

Układanie przewodów LiYCY 3x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów OWY 3x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów OWY 3x2,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów OWY 3x1 w korytkach 

wraz z robotami towarzyszącymi

Montaż instalacji uziemiającej i 

wyrównawczej
Układanie przewodów YDY 5x1,5 w rurach 

wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów YDY 4x1,5 w rurach 

wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów LiYCY 2x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi

RAZEM STALACJA ODDYMIANIA

Układanie przewodów OWY 4x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi
Układanie przewodów YDY  3x1,5 w 

korytkach wraz z robotami towarzyszącymi

Montaż urządzeń instalacji kotłowni

Podłączenie silników

RAZEM  INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI

Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego 

2,0 kW

Badania i pomiary elektryczne
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